

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. MARCO ZOCCHIO
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione A

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
dott. ing. Marco Zocchio

autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA
EGNA-ORA (BZ) ED AFFI (VR)

ELENCO ALLEGATI

1	10.04.24	EMISSIONE	S.CHINI	M.ASILEPPI	C.COSTA
0	15.12.23	EMISSIONE	M.ASILEPPI	G.SEGALLA	C.COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:

DATA PROGETTO: LUGLIO 2023		DIREZIONE TECNICA GENERALE AREA MOBILITA'	IL PROGETTISTA:
NUMERO PROGETTO: 83/23			<div>ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO Dott. ing. CARLO COSTA Nr. 891 INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN</div>

LAVORI DI ORDINARA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA EGNA-ORA (BZ) ED AFFI (VR)

ELENCO ALLEGATI 83-23

	Emissione	Revisione 1	
1. RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA	15/12/2023		
2. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO			
2.1. PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	15/12/2023		
2.2. PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE	15/12/2023		
2.3. PARTE TERZA – SCHEMA DI CONTRATTO	15/12/2023		
3. CRONOPROGRAMMA			
3.1 GENERALE	15/12/2023		
3.2 CRONOPROGRAMMA SINGOLO CANTIERE			
3.2.1 TRATTO 1S - dal km 136+800 al km 138+000 "galleria Piedicastello" carreggiata sud;	15/12/2023		
3.2.2 TRATTO 2S - dal km 183+000 al km 187+400 carreggiata sud;	15/12/2023		
3.2.3 TRATTO 3S - dal km 188+300 al km 190+000 carreggiata sud;	15/12/2023		
3.2.4 TRATTO 4S - dal km 197+200 al km 197+600 carreggiata sud;	15/12/2023		
3.2.5 TRATTO 5S - dal km 201+900 al km 202+250 carreggiata sud;	15/12/2023		
3.2.6 TRATTO 1N - dal km 108+900 al km 107+100 carreggiata nord;	15/12/2023		
3.2.7 TRATTO 2N - dal km 138+000 al km 136+800 "galleria Piedicastello" carreggiata nord;	15/12/2023		
3.2.8 TRATTO 3N - dal km 160+200 al km 158+000 carreggiata nord;	15/12/2023		
3.2.9 TRATTO 4N - dal km 197+600 al km 197+200 carreggiata nord;	15/12/2023		
3.2.10 TRATTO 5N - dal km 204+000 al km 201+500 carreggiata nord;	15/12/2023		
4 COROGRAFIA E TIPO DI INTERVENTO			
4.1 TRATTO 1S - dal km 136+800 al km 138+000 "galleria Piedicastello" carreggiata sud;	15/12/2023		
4.2 TRATTO 2S - dal km 183+000 al km 187+400 carreggiata sud;	15/12/2023		
4.3 TRATTO 3S - dal km 188+300 al km 190+000 carreggiata sud;	15/12/2023		
4.4 TRATTO 4S - dal km 197+200 al km 197+600 carreggiata sud;	15/12/2023		
4.5 TRATTO 5S - dal km 201+900 al km 202+250 carreggiata sud;	15/12/2023		
4.6 TRATTO 1N - dal km 108+900 al km 107+100 carreggiata nord;	15/12/2023		
4.7 TRATTO 2N - dal km 138+000 al km 136+800 "galleria Piedicastello" carreggiata nord;	15/12/2023		
4.8 TRATTO 3N - dal km 160+200 al km 158+000 carreggiata nord;	15/12/2023		
4.9 TRATTO 4N - dal km 197+600 al km 197+200 carreggiata nord;	15/12/2023		
4.10 TRATTO 5N - dal km 204+000 al km 201+500 carreggiata nord;	15/12/2023		
5. PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTI IN AUTOSTRADA			
5.1 TIPOLOGIA DI INTERVENTO TRATTI IN CARREGGIATA dal Km 107 al Km 149	15/12/2023		
5.2 TIPOLOGIA DI INTERVENTO TRATTI IN CARREGGIATA dal Km 157 al Km 205	15/12/2023		
6. SEZIONI TIPO INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE IN CARREGGIATA - zona centro -			
6.1 TIPO "A" Marcia binder+DFAS - Sorpasso ed Emergenza: DFAS (3+1 a 11,10)	15/12/2023	10/04/2024	
6.2 TIPO "G" Marcia ed Emergenza : binder + DFAS - Sorpasso: DFAS" (3+1 a 11,10)	15/12/2023	10/04/2024	
6.3 TIPO "S" Emergenza: binder+DFAS - Marcia: base+binder+DFAS - Sorpasso: DFAS" (3+1 a 11,10)	15/12/2023		
6.4 TIPO "N" Marcia ed Emergenza : binder+DFAS - Sorpasso: binder+DFAS" (3+1 a 11,10)	15/12/2023	10/04/2024	
6.5 TIPO "T" Marcia: base+binder+SMA - Sorpasso : base+binder+SMA" (1+1 galleria)	15/12/2023	10/04/2024	
6.6 TIPO "V" Marcia ed emergenza: binder+SMA - Sorpasso : binder+SMA" (1+1 a 11,10)	15/12/2023	10/04/2024	
6.7 TIPO "Cavidotto sud" (1+1 galleria)	15/12/2023		
6.8 TIPO "Cavidotto nord" (1+1 galleria)	15/12/2023		
7. ELENCO PREZZI			
7.1. LAVORI	15/12/2023		
7.2. COSTI PER LA SICUREZZA	15/12/2023		
8. COSTO DEI LAVORI			
8.1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI	15/12/2023		
8.2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTI PER LA SICUREZZA	15/12/2023		
8.3. RIEPILOGO DEI LAVORI	15/12/2023		
8.4. QUADRO ECONOMICO	15/12/2023		
8.5. ANALISI PREZZI	15/12/2023		
9. QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE	15/12/2023		
10. SCHEMI SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE			
10.1 Deviazione di carreggiata 3+1	15/12/2023		
10.2 Modifica deviazione di carreggiata da 3+1 a 2+1 e viceversa	15/12/2023	10/04/2024	
10.3 Deviazione di carreggiata 1+1	15/12/2023		
11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI	15/12/2023		