

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO




dott. ing. MARCO ZOCCHIO
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione A

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Marco Zocchio

autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA
MANTOVA NORD E CAMPOGALLIANO

ELENCO ALLEGATI

1	genn. 21	REVISIONE PER VALIDAZIONE	M.ASILEPPI	G.SEGALLA	C.COSTA
0	24.07.20	EMISSIONE	M.ASILEPPI	G.SEGALLA	C.COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO:				IL PROGETTISTA:	
FEBBRAIO 2020					
NUMERO PROGETTO:					
06/20					

**LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TRATTI SALTUARI DEL NASTRO
AUTOSTRADEALE TRA MANTOVA NORD E CAMPOGALLIANO**

ELENCO ALLEGATI 06-20

	Emissione	Revisione 1	
1. RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA	24/07/2020		
2. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO			
2.1. PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	24/07/2020		
2.2. PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE	24/07/2020	genn. 2021	
2.3. PARTE TERZA – SCHEMA DI CONTRATTO	24/07/2020		
3. CRONOPROGRAMMA			
3.1 GENERALE	24/07/2020		
3.2 CRONOPROGRAMMA SINGOLO CANTIERE			
3.2.1 TRATTO 1S - dal km 276+400 al km 277+300 carreggiata sud;	24/07/2020		
3.2.2 TRATTO 2S - dal km 277+900 al km 280+700 carreggiata sud;	24/07/2020		
3.2.3 TRATTO 3S - dal km 288+000 al km 290+500 carreggiata sud;	24/07/2020	genn. 2021	
3.2.4 TRATTO 4S - dal km 295+000 al km 297+000 carreggiata sud;	24/07/2020		
3.2.5 TRATTO 5S - dal km 301+200 al km 303+200 carreggiata sud;	24/07/2020		
3.2.6 TRATTO 1N - dal km 287+000 al km 285+900 carreggiata nord;	24/07/2020	genn. 2021	
3.2.7 TRATTO 2N - dal km 290+200 al km 289+000 carreggiata nord;	24/07/2020	genn. 2021	
3.2.8 TRATTO 3N - dal km 293+700 al km 292+200 carreggiata nord;	24/07/2020	genn. 2021	
3.2.9 TRATTO 4N - dal km 296+000 al km 293+700 carreggiata nord;	24/07/2020		
3.2.10 TRATTO 5N - dal km 305+200 al km 304+400 carreggiata nord;	24/07/2020		
3.2.11 AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA - entrata direzione Modena;	24/07/2020		
3.2.12 AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA - entrata direzione Brennero;	24/07/2020		
3.2.13 AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA - uscita provenienza da Modena;	24/07/2020		
3.2.14 AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA - uscita provenienza da Brennero	24/07/2020		
4. COGROGRAFIA E INTERVENTO			
4.1 TRATTO 1S - dal km 276+400 al km 277+300 carreggiata sud;	24/07/2020		
4.2 TRATTO 2S - dal km 277+900 al km 280+700 carreggiata sud;	24/07/2020		
4.3 TRATTO 3S - dal km 288+000 al km 290+500 carreggiata sud;	24/07/2020		
4.4 TRATTO 4S - dal km 295+000 al km 297+000 carreggiata sud;	24/07/2020		
4.5 TRATTO 5S - dal km 301+200 al km 303+200 carreggiata sud;	24/07/2020		
4.6 TRATTO 1N - dal km 287+000 al km 285+900 carreggiata nord;	24/07/2020		
4.7 TRATTO 2N - dal km 290+200 al km 289+000 carreggiata nord;	24/07/2020		
4.8 TRATTO 3N - dal km 293+700 al km 292+200 carreggiata nord;	24/07/2020		
4.9 TRATTO 4N - dal km 296+000 al km 293+700 carreggiata nord;	24/07/2020		
4.10 TRATTO 5N - dal km 305+200 al km 304+400 carreggiata nord;	24/07/2020		
4.11 AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA - entrata direzione Modena;	24/07/2020		
4.12 AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA - entrata direzione Brennero;	24/07/2020		
4.13 AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA - uscita provenienza da Modena;	24/07/2020		
4.14 AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA - uscita provenienza da Brennero	24/07/2020		
5. PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTI IN AUTOSTRADA			
5.1 TIPOLOGIA DI INTERVENTO TRATTI IN CARREGGIATA	24/07/2020	genn. 2021	
6. SEZIONI TIPO INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE IN CARREGGIATA - zona sud -			
6.1 TIPO "H" Marcia ed Emergenza: binder+DFAS - Sorpasso : DFAS (3+1 a 10,50 m)	24/07/2020		
6.2 TIPO "I" Marcia: base+binder+DFAS - Emergenza: binder+DFAS - Sorpasso : DFAS (3+1 a 10,50 m)	24/07/2020	genn. 2021	
6.3 TIPO "L" Marcia: base+geomembrana+base +binder+DFAS - Emergenza: binder+DFAS - Sorpasso : DFAS (3+1 a 10,50 m)	24/07/2020	genn. 2021	
6.4 TIPO "M" Marcia: riciclaggio in sito+base+binder+DFAS - Emergenza: binder+DFAS - Sorpasso : DFAS (3+1 a 10,50 m)	24/07/2020	genn. 2021	
7. ELENCO PREZZI			
7.1. LAVORI	24/07/2020		
7.2. COSTI PER LA SICUREZZA	24/07/2020		
8. COSTO DEI LAVORI			
8.1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI	24/07/2020		
8.2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTI PER LA SICUREZZA	24/07/2020		
8.3. RIEPILOGO DEI LAVORI	24/07/2020		
8.4. QUADRO ECONOMICO	24/07/2020		
8.5. ANALISI PREZZI	24/07/2020		
9. QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE	24/07/2020		
10. SCHEMI SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE			
10.1 Deviazione di carreggiata 3+1	24/07/2020		
10.2 Modifica deviazione di carreggiata da 3+1 a 2+1 e viveversa	24/07/2020		
10.3 Deviazione di carreggiata 1+1	24/07/2020		
11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI	24/07/2020		