

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. MARCO ZOCCHIO
ISCRIZIONE ALBO N° 2798 - Sezione A



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Marco Zocchio

autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
DI TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE
TRA MANTOVA NORD E CAMPOGALLIANO

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
D.Lgs. 81/08

ELENCO ELABORATI

1	GENNAIO 2021	REVISIONE PER VERIFICA
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
DATA PSC		
LUGLIO 2020		
NUMERO PROGETTO		
06/20		

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

RITA OLISO

Ingegnere civile e ambientale, industriale e dell'informazione
Iscritto al N. 3565 dell'Albo - Sezione A degli Ingegneri

ELENCO ELABORATI

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

	EMISSIONE	REV. 1 revisione per verifica
1. PARTE PRINCIPALE		
1.1 Relazione generale	luglio 2020	
1.2 Sovrapposizioni e principali azioni da porre in atto per motivi di sicurezza	luglio 2020	
1.3.1 Cantierizzazione tratti intervento tipo H	luglio 2020	
1.3.2 Cantierizzazione tratti intervento tipo I	luglio 2020	
1.3.3 Cantierizzazione tratti intervento tipo L	luglio 2020	
1.3.4 Cantierizzazione tratti intervento tipo M	luglio 2020	
1.3.5 Cantierizzazione e accessi alle aree di lavoro: stazione autostradale Pegognaga - pista di entrata direzione Modena	luglio 2020	
1.3.6 Cantierizzazione e accessi alle aree di lavoro: stazione autostradale Pegognaga - pista di uscita provenienza Brennero	luglio 2020	
1.3.7 Cantierizzazione e accessi alle aree di lavoro: stazione autostradale Pegognaga - pista di uscita provenienza Modena e pista di entrata direzione Brennero	luglio 2020	
1.4.1 Cronoprogramma generale	luglio 2020	
1.4.2 Cronoprogramma singoli cantieri	luglio 2020	gennaio 2021
1.5 Schede macchine ed attrezzature	luglio 2020	
1.6 Schede di sicurezza tipo dei prodotti utilizzati	luglio 2020	
2. PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA	luglio 2020	
3. UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI		
3.1 Corografie - scala 1:5000	luglio 2020	
3.2 Interferenze aeree	luglio 2020	
4. PIANO DI EMERGENZA	luglio 2020	
5. ESECUZIONE DI LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO		
5.1 Schemi segnaletici e procedure di posa	luglio 2020	
5.2.1 Schemi segnaletici e accessi alle aree di lavoro - tratti in carreggiata - attività di posa e rimozione della segnaletica temporanea (chiusura tratto autostradale)	luglio 2020	
5.2.2 Schemi segnaletici e accessi alle aree di lavoro - tratti in carreggiata - attività di rifacimento della pavimentazione (deviazione 2+1 e modifica a/da 3+1)	luglio 2020	
5.2.3 Schemi segnaletici e accessi alle aree di lavoro - tratti in carreggiata - in assenza di attività lavorative (in orario diurno - deviazione 3+1)	luglio 2020	
5.3 Manuale per la sicurezza dell'operatore in autostrada	luglio 2020	
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA	luglio 2020	