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SCHEMA DI CONTRATTO

Relativo al servizio di manutenzione degli impianti SOS e degli impianti di telecomunicazione
minori presenti lungo linfrastruttura autostradale da Brennero a Modena, per un periodo di 36
mesi.

Premesso

che:

» Autostrada del Brennero S.p.A. & concessionaria per la costruzione ed esercizio dell’autostrada
Brennero-Verona-Modena;

» Il comitato esecutivo di Autostrada del Brennero S.p.A., con Delibera n. 4 del 20 dicembre 2019
ha approvato il servizio di manutenzione degli impianti SOS e degli impianti di
telecomunicazione minori presenti lungo l'infrastruttura autostradale da Brennero a Modena,
per un periodo di 36 mesi;

» per la scelta del contraente Autostrada del Brennero S.p.A. ha proceduto mediante procedura
aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, con selezione dell'offerta migliore
secondo il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, individuata sulla base del
migliore rapporto qualita/prezzo nel rispetto dell’articolo 95, D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;

» a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data ..., € risultata

aggiudicataria del servizio di che trattasi, per un importo di € ...... dicui € ...... , al netto del
ribasso del ...% per il servizioed € ...... per costi della sicurezza, I'lmpresa/RTI/Consorzio, con
sedein .oooovvvviiii, X

I'lmpresa/RTI/Consorzio:

» dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, compreso il computo metrico, di essersi
recata sul posto dove deve eseguirsi il servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni
locali, dei punti di accesso e della loro percorribilitd, nonché di tutte le condizioni generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso realizzabile, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'Impresa dichiara altresi di aver verificato
la disponibilitd della mano d'opera necessaria per I'esecuzione del servizio nonché della
disponibilita di attrezzature adeguate all’'entita e alla tipologia degli interventi previsti;

» dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori
dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalita;

» dichiara infine di essere in regola e si obbliga a rimanere in regola con i versamenti salariali,
contributivi previdenziali e assistenziali,

cio premesso, che € parte integrante del presente a  tto,
fra il signor .............. ,hatoa .............. I | , hella sua qualita di .......... di Autostrada

del Brennero S.p.A,, con sede in Trento, Via Berllno 10 — Registro delle Imprese n. ......... —
Codice Fiscale n. 00210880225 — (che di seguito, per brevita, sara denominata Societd) da una

parte, e il signor .............. , hato a .............. | , hella sua qualita di ..............
dell'lmpresa .............. , con sede in .............. ,via L [ , (giusto atto di
costituzione di associazione di imprese di data .............. N, oo, di repertorlo del dott.
.............. , notaio in ..............), Codice Fiscale n. .............., (che di seguito, per brevita, sara

denominato Appaltatore) dall’altra, si conviene e si stipula quanto segue.



ART.1 NORME APPLICABILI

Il presente appalto & disciplinato dal contratto, dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata
dall’Appaltatore nonché, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi
dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

- il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Codice della Strada”;

- il DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalitd di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione».

ART. 2 DEFINIZIONI

Le premesse al presente contratto, cosi come il Codice, il Regolamento e il Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale, ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti.

Ai fini del presente contratto si intende per:

- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

- Regolamento : il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via
transitoria ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- Capitolato Generale : il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

- Codice della strada : il D.Lgs. 30/4/1992, n. 285;

- Capitolato : il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

- Appaltatore : I'operatore economico aggiudicatario, singolo o associato;

- Societa : Autostrada del Brennero S.p.A;

- DEC: Il Direttore dell’'esecuzione del contratto;

- RUP: il Responsabile unico del procedimento.

ART.3 OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione degli impianti SOS e degli impianti di
telecomunicazione minori presenti lungo l'infrastruttura autostradale da Brennero a Modena per un
periodo di 36 mesi.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, le prestazioni da espletarsi sono quelle
dettagliatamente descritte nel Bando, nel “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale”, negli
altri documenti costituenti allegati al bando e negli ulteriori documenti messi a disposizione
dell’Appaltatore dal DEC.

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata triennale, a partire dalla data riportata nel verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto, con possibilita per la Societa di rinnovo fino a un massimo di ulteriori tre anni alle stesse
condizioni o a condizioni piu favorevoli per la Societa stessa, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.



Rimane aperta la possibilita di proroga prevista dall'articolo 106, comma 11, del Codice,
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per
l'individuazione di un nuovo contraente, qualora le medesime non fossero ultimate entro il termine
del contratto in essere.

ART.5 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

L'importo contrattuale é di netti euro ............ , dicuieuro ............ per prestazioni di servizio ed
euro 29.433,26 per costi della sicurezza.

Tale importo puo variare, tanto in piu quanto in meno, nella legittimita e nei limiti stabiliti in
relazione alle modifiche eventualmente disposte nel rispetto dell’articolo 106 del Codice, senza che
ci0 costituisca motivo per I'Appaltatore per avanzare pretesa di compensi e indennizzi di qualsiasi
natura e specie.

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA.

ART.6 MODALITA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo ha cadenza quadrimestrale, sia per il servizio di manutenzione preventiva,
programmata e correttiva sia per le prestazioni e gli interventi effettuati a misura nel quadrimestre
e comprovati dalla documentazione sottoscritta dal’Appaltatore e dal DEC, previo accertamento
da parte del DEC e confermato dal RUP della prestazione effettuata, in termini di qualita e
guantita, rispetto alle prescrizioni previste nel Capitolato.

L’Appaltatore e tenuto a sottoscrivere la contabilitd nei modi indicati dal DEC.

| pagamenti sono effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura, previa verifica
del’ladempimento agli obblighi di legge e previo accertamento della regolarita delle prestazioni
effettuate in termini sia di qualita sia di quantita, nonché della regolarita contributiva verso gli Istituti
assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso gli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura
giuridica e la qualificazione dell’Appaltatore.

Secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), in ragione del
quale la Societa versa direttamente all’Erario I'lmposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Le fatture riportano il CIG assegnato e le coordinate bancarie per I'effettuazione del pagamento, da
effettuarsi tramite bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato comunicato alla Societa,
e recano obbligatoriamente la dicitura “IVA in regime di scissione dei pagamenti ex articolo 17-ter
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633", devono essere emesse in formato elettronico e inviate alla
Societa a mezzo SDI (Sistema di Interscambio), ai sensi della legge n. 205 del 27 dicembre 2017:
il codice destinatario di Autostrada del Brennero S.p.A. € P62QHVQ.

Da ogni pagamento viene decurtato lo 0,5% dell'importo di fattura a titolo di trattenute di legge
(corrisposto in sede di liquidazione finale al termine della commessa previo accertamento della
regolare esecuzione e della regolarita contributiva e previdenziale) e dell'eventuale somma
corrisposta a titolo di intervento sostitutivo. Viene inoltre decurtato dal primo pagamento utile
'ammontare di eventuali penali.



In caso di sospensione delle prestazioni per cause non dipendenti dall'Appaltatore, il DEC puo
procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite, indipendentemente dalla scadenza e
dall'ammontare del credito maturato.

La Societa corrisponde diretta ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dai
medesimi nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Societa non provvede al pagamento diretto del
subappaltatore ai sensi del periodo precedente, I'Appaltatore deve trasmettere alla Societa, entro
20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’Appaltatore o imprese
subappaltatrici e comunque con cadenza mensile, copia delle fatture quietanzate relative a detti
pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate alle medesime imprese
subappaltatrici. Fatto salvo quanto sopra stabilito in merito al pagamento diretto del subappaltatore
da parte della Societa, qualora ['Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Societd sospende il successivo
pagamento a favore dell’Appaltatore. Nel caso di pagamento diretto, I'’Appaltatore comunica alla
Societa la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione
del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

In caso di attivita espletate parzialmente, oltre all'applicazione dell’eventuale penale di cui
all'articolo 8, si procede alla riduzione del canone in proporzione alle quantita non eseguite, in
base allElenco Prezzi Unitari o, in mancanza della corrispondente voce di canone, in base
all'analisi prezzi prodotta dall’ Appaltatore.

ART.7 TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE

L'Appaltatore & tenuto a completare ogni singola prestazione richiesta entro i tempi previsti dal
Capitolato e da quanto offerto in sede di gara.

Non e considerata causa esimente la sovrapposizione di piu prestazioni eseguite
contemporaneamente.

ART.8 PENALI

In caso di inadempimento, o di ritardo rispetto ai tempi limite offerti in sede di gara per l'intervento
per guasti o disservizi sugli impianti, all’Appaltatore € applicata una penale pecuniaria nella misura
di seguito indicata.

a) per ogni ora di ritardo, in base a quanto dichiarato in sede
d’offerta, riferita agli interventi per guasto €/ora 600,00

b) per ogni ora di ritardo nella mancata risposta o rintracciabilita del
tecnico reperibile o del responsabile dell’Appaltatore €/ora 600,00

C) per ogni apparecchiatura e/o parte di essa riparata con materiale
non rispondente alle caratteristiche richieste dal Capitolato €/cad 900,00

d) per ogni giorno di ritardo nella predisposizione dei programmi o
nell’esecuzione degli interventi di manutenzione programmata
oltre il termine previsto nel programma o rispetto al termine

fissato dal Capitolato €/giorno 500,00



e) per la mancata risoluzione di un guasto o per la mancata
sostituzione di apparecchiature dovuta a trascuratezza,
insufficiente capacita tecnica o a mera dimenticanza, peraltro non

ammissibile €/cad 1.000,00

Sono giustificati i ritardi dipendenti da causa di forza maggiore.

Non sono giustificati i ritardi per colpa, in tutto o in parte, di soggetti sub-appaltatori o sub-fornitori.

E considerato grave inadempimento contrattuale il verificarsi di tre o pil inadempimenti non
giustificati con applicazione della relativa penale nell’arco di un anno contrattuale.

Qualora la somma delle diverse penali dovesse raggiungere il 10% dell'importo contrattuale, &
facolta della Societa risolvere il contratto per inadempimento.

Resta salvo ogni diritto della Societa a intraprendere azione legale di rivalsa per danni derivanti da
eventuali ritardi nel'esecuzione del servizio, 0 danneggiamento in seguito all'utilizzo non conforme
di macchine e attrezzature.

ART.9 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il DEC, dopo la stipulazione del contratto, ovvero prima nei casi previsti dalla legge, da awvio
all'esecuzione del contratto.

Quando, nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del Codice, il DEC ordina l'avvio
dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che
'Appaltatore deve eseguire immediatamente. In tal caso, nell'ipotesi di mancata successiva
stipulazione del contratto, si terra conto di quanto eseguito dall’Appaltatore per rimborsare le
relative spese.

L’Appaltatore & tenuto a presentarsi nel giorno indicato dal DEC per ricevere la consegna del
servizio e sottoscrivere il relativo verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. In tale sede
I’Appaltatore e tenuto a indicare il nominativo del soggetto suo rappresentante ai sensi dell'articolo
4 del Capitolato.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio, gli
sara assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Societa avra diritto di non
stipulare o di risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la garanzia provvisoria o definitiva
versata dall’Appaltatore stesso, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la
stipulazione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 10 STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA DI DIREZIONE E CONTROLLO

Tramite ordini di servizio scritti, riportanti le ragioni tecniche e le finalita degli ordini stessi, il DEC
impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie. L'Appaltatore é
tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatto salvo il diritto di
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iscrivere riserva nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo “CONTESTAZIONI E
RISERVE”.

Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del
contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformita alle
prescrizioni contenute nel contratto, negli elaborati progettuali e nell'offerta presentata
dall’Appaltatore.

Le attivita di controllo del DEC sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

a) la qualita del servizio, intesa come aderenza o conformita a tutti gli standard qualitativi
richiesti nel contratto o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative
contenute nell'offerta;

b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
c¢) il rispetto dei tempi e delle modalita di consegna,;
d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attivita svolte;

e) il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle
prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel
contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Nel caso di impiego di apparati o elementi costruttivi non conformi agli standard autostradali, la
Societa potra nominare uno o piu collaudatori in corso d'opera, al fine di eseguire prove e verifiche
necessarie ad accertare la rispondenza dei vari apparati o elementi costruttivi ai requisiti prescritti
nel Capitolato, contenente le horme e prescrizioni tecniche.

In alternativa e a propria discrezione, la Societa si riserva la facolta di disporre che le sopraddette
prove e verifiche vengano eseguite dal DEC con l'eventuale assistenza di tecnici specialisti di
fiducia della Societa. | risultati di tali prove, debitamente certificati, hanno valore di collaudi
provvisori.

ART. 11 CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E CONTAB ILITA’

Il DEC provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio attraverso la tenuta della
contabilitd del contratto e compilando i relativi documenti contabili.

Al fine di procedere con i pagamenti all'Appaltatore, il DEC accerta la prestazione effettuata, in
termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni del contratto, del capitolato e dell'offerta
tecnica. Tale accertamento € comunicato al RUP.

Resta ferma la facolta dell'Appaltatore di presentare contestazioni scritte in occasione dei
pagamenti.



L'importo di ogni pagamento, al lordo delle ritenute di legge come specificato all’articolo 6 del
presente schema di contratto, € determinato applicando i prezzi unitari di elenco, opportunamente
ribassati, alle quantita di prestazioni effettivamente eseguite a “misura”.

Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente e non conformi al
contratto e in contraddizione agli ordini di servizio del direttore dell’esecuzione.

ART. 12 VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'A PPALTATORE E DEL
SUBAPPALTATORE

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DEC svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici
autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui hominativi sono stati
comunicati alla Societa ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'Appaltatore sulla regolarita delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Appaltatore, determina la misura della
guota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede alla segnalazione al RUP dellinosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle
disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

ART. 13 CONTESTAZIONI E RISERVE

Ai sensi dell’articolo 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, per quanto attiene alle contestazioni e alle
riserve si dovra fare riferimento alle disposizioni contenute nel presente contratto. Troveranno,
inoltre, applicazione le previsioni di cui agli articoli 205 e 206 del Codice.

In ogni caso, I'Appaltatore &€ sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter
sospendere o ritardare le prestazioni, a prescindere dalle contestazioni o dalle riserve.

Le eventuali riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo
a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto indicato dall'Appaltatore come
pregiudizievole. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e dovranno indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, devono contenere, a pena di
inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che ['Appaltatore riterra che gli siano
dovute.

La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilitd di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.



ART. 14 MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUA LI

L'esecuzione della prestazione deve avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal contratto e
dai documenti allegati. Pertanto, nessuna variazione o modifica pu0o essere introdotta
dall’Appaltatore, se non preventivamente disposta dal DEC nei casi e alle condizioni previste
dall'articolo 106 del Codice e dall'articolo 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

In caso di modifiche contrattuali non autorizzate dal DEC, quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le
disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico
dell'Appaltatore stesso.

Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni
fino al quinto dellimporto del contratto, I'Appaltatore sara tenuto a eseguire le nuove prestazioni,
previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto
originario. L’'Appaltatore, pertanto, non avra diritto ad alcuna indennita, ad eccezione del
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Parimenti spetta alla Societa il diritto di diminuire I'entita delle prestazioni fino alla concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, senza che all'’Appaltatore spetti indennita alcuna.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento delle prestazioni per un valore oltre al quinto
dell'importo contrattuale la Societa dara comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, deve dichiarare per iscritto se intende
accettare la prosecuzione delle prestazioni e a quali condizioni. Nei quarantacinque giorni
successivi al ricevimento della dichiarazione la Societa dara comunicazione all’Appaltatore delle
proprie determinazioni. Qualora I’Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP
si intendera manifestata la volonta di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto originario. Qualora la Societa non comunichi le proprie determinazioni nel termine fissato,
si intenderanno accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore.

Nel caso di cui al periodo precedente, la perizia sara accompagnata da un atto aggiuntivo al
contratto principale.

Al sensi dell'articolo 22, comma 5, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, le variazioni saranno valutate ai
prezzi di contratto e, nel caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulti
fissato un prezzo, si provvedera alla formazione di nuovi prezzi secondo le modalita previste dal
medesimo articolo, anche ricorrendo all’Elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento.

La Societa potra ingiungere all'Appaltatore I'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi,
anche qualora non siano accettati dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il DEC potra disporre modifiche di
dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Le eventuali modifiche di consistenza degli impianti, che dovessero manifestarsi nel corso del
periodo contrattuale, potranno determinare una variazione in piu o in meno del canone forfetario.
Saranno riconosciute solo le variazioni che incidono complessivamente oltre il 5% (cinque
percento) in pit o in meno riferite al canone forfetario complessivo.
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Qualora sorga la necessita di modificare il canone forfetario, per effetto della modifica anche di un
singolo impianto, verra comunicata, a cura di una delle parti, la valutazione economica della
differenza di canone effettuata sulla base delle analisi dei prezzi presentate in sede di gara.

La variazione, previa verifica congiunta, verra a costituire un nuovo prezzo solo qualora I'importo
delle singole variazioni sommate algebricamente fra loro, faccia aumentare e diminuire I'importo
complessivo del canone forfetario in piu o in meno oltre il 5% e solamente dopo la data di
raggiungimento di tale valore. In questo caso lincremento o la diminuzione verranno applicati
integralmente senza alea.

ART. 15 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

L’Appaltatore non pud di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o0 interrompere
I'esecuzione della prestazione.

In merito alla sospensione e alla ripresa dell’esecuzione delle prestazioni trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 107 del Codice e all'articolo 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. In
seguito alla cessazione delle cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e
indica il nuovo termine contrattuale, che viene inserito all'interno del verbale di ripresa
dell'esecuzione del contratto, redatto dal DEC e sottoscritto anche dall’Appaltatore.

La sospensione dell’esecuzione legittimamente disposta non comporta per I'Appaltatore il diritto
per I'ottenimento di alcun indennizzo o compenso, mentre nel caso di sospensioni totali o parziali
delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'articolo 107, commi 1, 2 e 4 del
Codice, € dovuto all'Appaltatore un risarcimento nella misura quantificata ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

La sospensione dell’esecuzione disposta dal DEC per mancato rispetto delle norme per la
sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori o delle norme in materia ambientale da parte
dell’Appaltatore e/o da parte di dipendenti del medesimo e/o di imprese subcontraenti, non
determina l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale.

ART. 16 GESTIONE DEI SINISTRI

Se nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone, danni all'ambiente o alle proprieta, il
DEC compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni
provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione e trasmessa al RUP.
Restano a carico dell’Appaltatore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati a evitare il verificarsi di danni all'ambiente,
alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a
cose 0 a terzi determinati da mancata, tardiva o0 inadeguata assunzione dei necessatri
provvedimenti.
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L'Appaltatore non puo pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e
nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso I'Appaltatore ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni
da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare
I'eventuale indennizzo al quale pud avere diritto I'Appaltatore, spetta al DEC redigere processo
verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando I'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo e dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore
o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

ART. 17 REVISIONE DEI PREZZI

A partire dal secondo anno contrattuale, ai sensi e secondo le modalita stabilite dall’articolo 106,
comma 1 del Codice, i prezzi unitari di elenco sono adeguati in base alla variazione media annua
dell'indice ISTAT/FOI intervenuta rispetto all'anno precedente.

ART. 18 SUBAPPALTO
E ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all’articolo 105 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell’'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti e in conformita a quanto previsto dall’articolo 105 del Codice; in
mancanza di tali indicazioni il subappalto € vietato. In ogni caso, in considerazione della peculiarita
degli impianti oggetto degli interventi da appaltare e della necessita per I'Appaltatore di maturare in
corso di esecuzione il know how e I'esperienza dei progressivi interventi manutentivi, in conformita
all'articolo 50 del D.Lgs. n. 50 del 2016, tenuto conto altresi della sentenza della Corte di Giustizia,
sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18, il subappalto € ammesso nella misura massima del
40%.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’articolo 105, comma 3, del
Codice.

Ferma restando ogni responsabilita solidale prevista in capo all’Appaltatore, qualora nel corso
dell’esecuzione del servizio la Societa riscontri situazioni di indisciplina, incapacitd o grave
negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa potra richiedere all’Appaltatore di provvedere alla
sostituzione dei medesimi.
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Qualora nell’'ambito del subappalto sia prevista I'esecuzione di una delle prestazioni ricadenti nelle
categorie elencate all'articolo 1, comma 53 della L. 190 del 2012, ossia:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f)  fornitura di ferro lavorato;

g) nolia caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri;

a prescindere dallimporto della prestazione e fatto salvo quanto previsto dalla Circolare del
Ministero dell'Interno n. 25954 di data 23 marzo 2016, I'Appaltatore subcontraente deve essere
iscritto nelle white lists della prefettura della provincia ove I'Appaltatore medesimo ha sede.

ART. 19 PROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore dovra predisporre e aggiornare annualmente il calendario dei programmi indicativi
delle manutenzioni preventive di ciascun impianto nei termini previsti dal Capitolato.

Il citato calendario e riferito in prima applicazione ai primi dodici mesi contrattuali e deve essere
predisposto entro trenta giorni dalla consegna del servizio; successivamente deve essere
aggiornato ai dodici mesi successivi entro la scadenza dell'anno antecedente il periodo di riferimento.

Il DEC puo richiedere modifiche e integrazioni al calendario proposto dall’Appaltatore.

Il calendario e i successivi aggiornamenti diventano esecutivi solo a seguito di approvazione da
parte del DEC mediante Ordine di Servizio.

Nella stesura del programma si dovranno comunque rispettare le limitazioni imposte dalla Societa
ogni inizio anno rispetto ai periodi di non occupazione della sede autostradale mediante |l
“calendario chiusura dei cantieri”.

ART. 20 ALTRI DOCUMENTI INERENTI L'ESECUZIONE DEL S ERVIZIO

Al termine di ogni attivita, sia programmata che correttiva o per quegli interventi richiesti per
modifiche tecnico-funzionali, il personale dell’Appaltatore dovra redigere un rapportino delle
prestazioni eseguite, riferite al singolo luogo d’esecuzione del servizio e alle diverse attivita di
manutenzione svolte.
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Il rapportino dovra essere compilato in versione digitale, all'interno del sistema informatico, che
I'Appaltatore dovra predisporre e rendere funzionale entro le scadenze indicate. La struttura del
rapportino deve essere approvata dalla DEC che potra richiedere tutte le modifiche che ritenesse
necessarie per consentire una piu corretta o funzionale raccolta delle informazioni in esso
contenute.

Ogni fine settimana, I'Appaltatore dovra consegnare alla DEC i rapportini in forma cartacea in
duplice copia, delle attivita svolte per far fronte alla manutenzione correttiva, per prestazioni
richieste per modifiche tecnico-funzionali e per tutti quei lavori eseguiti con fornitura di materiali,
debitamente firmati dal tecnico operativo e faranno parte dei documenti allegati obbligatoriamente
alla contabilita lavori, mentre la seconda copia rimarra all’'lmpresa.

ART. 21 RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL'APPALTATORE - DEC - RUP

Il soggetto rappresentante dell’Appaltatore ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato deve essere in
possesso di requisiti di provata capacita tecnica, essere munito di regolare procura notarile con
mandato di rappresentanza a:

a) sostituire I'Appaltatore medesimo nella condotta del servizio e prendere decisioni su qualsiasi
problema;

b) ricevere e fare eseguire gli ordini, verbali e/o scritti del DEC,;

c) firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve;

d) intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verra richiesto dal DEC.

L'Appaltatore € tenuto a comunicare alla Societa anche il nominativo di chi, in caso di temporanea
assenza, sostituisca il suo rappresentante e a comunicare inoltre tempestivamente, in caso di
cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

Resta inteso che I'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’'operato del rappresentante da lui
delegato.

L’Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva del servizio, avvalendosi
delle prestazioni di personale tecnico, proprio o di subappaltatori o subcontraenti, idoneo, di
provata capacita, adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessita di una corretta
esecuzione del servizio, in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo.

La Societa designa un direttore dell'esecuzione (DEC) e un Responsabile del Procedimento (RUP)
per essere rappresentata nei confronti dell'Appaltatore ai fini dell’'appalto.

In considerazione della consistenza degli impianti e della loro dislocazione geografica, il personale
preposto al servizio dovra essere in grado di raggiungere qualsiasi stazione, o0 punto in sede
autostradale o/e impianto, nel minor tempo possibile. L'Appaltatore, a mezzo del proprio
personale, dovra essere in grado di far fronte a piu di un guasto contemporaneamente,
indipendentemente della posizione in cui si trovano gli impianti fuori servizio o oggetto di
malfunzionamento.

Nel limite del possibile, per esperienza acquisita, per ragioni tecnico-organizzative e soprattutto per
la rapidita di risoluzione degli interventi, il personale che normalmente operera in autostrada dovra
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essere sempre lo stesso. Tale personale deve essere in possesso dei requisisti tecnici minimi per
affrontare la diversita di problematiche e tipologia dell'impianto.

Oltre ai sopracitati requisiti, il personale dovra possedere esperienza acquisita in cantieri di lavoro
con presenza di traffico e pertanto essere gia edotto e formato per quanto riguarda gli aspetti di
sicurezza.

Detto personale dovra essere opportunamente dotato di mezzo di trasporto con al seguito la
necessaria strumentazione per il rilievo di misure, attrezzatura, telefono e un minimo di scorte per
ricambio delle apparecchiature pit comuni.

Ogni tecnico dell’Appaltatore, in casi di interventi correttivi urgenti, al suo ingresso in autostrada e
al termine di ogni intervento, dovra darne comunicazione alla Societa.

ART. 22 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA

L’'Appaltatore deve osservare, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e gli
accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, le assicurazioni sociali, la tutela e
assistenza del personale medesimo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Pertanto si assume I'obbligo dell'osservanza, da parte del proprio personale di tutte le norme in
materia di sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura del servizio e quindi
restano a carico dell’Appaltatore appaltatrice tutti i relativi oneri e le responsabilita civili e penali
previste dalle leggi vigenti in materia.

L’'Appaltatore si assume I'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro al fine di
realizzare quanto commissionatogli nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e tutela della salute sul lavoro.

L’Appaltatore si assume l'obbligo della piena e scrupolosa osservanza di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 81 del 2008 e dal documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto,
redatto in adempimento alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008, e in particolare
provvede a:

1. nominare il Responsabile dell’Appaltatore e comunicarlo alla Societd almeno 10 giorni
prima dell'inizio del servizio;

2. consegnare copia del documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto,
redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs.
81/08 ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio;

3. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di
portare a conoscenza di tutti gli operatori dell’'appaltatore delle misure di sicurezza da
adottare nelle attivita previste nel contesto dell’appalto;

4. proporre tempestivamente modifiche alla valutazione dei rischi ambientali e interferenziali
nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, senza che cio sia
motivo di modifica 0 adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;

5. designare, prima dell'inizio del servizio, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza e
soccorso (D.Lgs. n. 81/2008);

6. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto
soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza ;

7. assicurare:

a.il mantenimento dei luoghi di lavoro in condizioni ordinate e di soddisfacente
salubrita;
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b.la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

c.le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

d.il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa
determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e.la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

8. disporre per la conduzione del servizio di idoneo e qualificato personale, adeguatamente
formato, in funzione delle necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al DEC
I'eventuale personale tecnico e amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

9. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei
lavoratori impiegati secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

10. rilasciare dichiarazione alla Societa di aver sottoposto i lavoratori per i quali & prescritto
I'obbligo e impiegato nelle attivita contrattuali, a sorveglianza sanitaria;

11.tenere a disposizione della Societa ovvero del DEC e degli organi di vigilanza, copia
controfirmata dei documenti di valutazione dei rischi citati (documento di valutazione dei
rischi specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni del
D.Lgs. 81/08 e valutazione dei rischi ambientali e interferenziali);

12. informare tempestivamente di eventuali infortuni il DEC,;

13. adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire I'incolumita degli operai e
delle persone, degli addetti ai lavori e dei terzi comungue presenti 0 passanti sul luogo di
lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato. A tal
riguardo, il luogo d’esecuzione del servizio dovra essere protetto a cura e spese
dell’Appaltatore con protezione opportunamente dimensionata in modo da garantire la
sicurezza delle persone presenti allinterno dei luoghi d’esecuzione del servizio stesso e
contemporaneamente mantenere la sicurezza degli utenti della strada, con conseguenze
civili e penali a proprio carico in caso di infortunio e/o di danno.

L’Appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

ART. 23 ALTRI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

E' obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumita delle persone.
L'Appaltatore rispondera totalmente e incondizionatamente della stabilitd delle opere sia
civilmente, sia penalmente, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza,
anche nei confronti di terzi, sia la Societa, sia la Direzione Tecnica Generale e il DEC.
L'Appaltatore rispondera pure di tutte le opere eseguite o fornite sia rispetto alla rispondenza, ai
dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non
addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni gia
eseguite o0 a terzi o a cose di terzi. Qualunque danno o ammenda proveniente dall'esecuzione
delle opere appaltate sara percio a carico dell'Appaltatore.

Oltre agli oneri generali prescritti dal Capitolato Generale e a quelli particolari inerenti alle singole
operazioni, da eseguirsi in base al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, saranno a totale
ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nei prezzi unitari gli oneri e obblighi sotto
riportati:

1. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti, concernenti I'assunzione del
personale e le assicurazioni varie del personale stesso contro gli infortuni sul lavoro e tutte
le altre disposizioni, comprese quelle che potranno intervenire in corso di appalto;

16



'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di
lavoro applicato e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolge il servizio anzidetto, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo;

in caso di inosservanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Societa
0 ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Societa medesima comunichera
all'Appaltatore e, se del caso, all'lspettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione equivalente sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso
di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando,
dall'lspettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi sopra detti sono stati
integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre
eccezioni alla Societa né ha titolo per risarcimento di danni;

I'esecuzione di tutte le opere e provviste che si rendano necessarie per I'apprestamento dei
luoghi d’esecuzione del servizio, quali:

a. protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei
alle aree di lavoro;

b. passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano
autorizzate ad accedervi;

c. tettoie per il deposito di materiali, uffici dei luoghi d'esecuzione del servizio
dell'Appaltatore stesso dotati di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la
stagione invernale, comprese le spese di esercizio come gli allacciamenti provvisori
di acqua, di energia elettrica, le spese per le utenze, i consumi dipendenti dai
sopraddetti servizi;

d. la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti,
ecc., necessari per I'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza
del lavoro;

l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi di trasporto e d'opera adeguati
per il funzionamento con efficienza e modernita del luogo d’esecuzione del servizio, con
dotazioni e macchinari in numero e potenzialita tali per una corretta, buona e tempestiva
esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilita dei mezzi impiegati
con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilita stradale; tali mezzi sono
comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare del DEC o del Coordinatore
della Sicurezza;

'impiego di personale esperto, l'utilizzo di strumenti e I'esecuzione delle attivita oggetto di
appalto, nonché gli adempimenti ad esse riferiti come da richieste avanzate dal DEC (a
titolo esempilificativo e non esaustivo misurazioni, rilevamenti, verifiche, saggi, redazione di
disegni giustificativi, accertamenti relativi alle operazioni di collaudo, fornitura di fotografie
delle opere in corso);

i calcoli di verifica delle strutture portanti, restando stabilito che I'Appaltatore unitamente al
progettista, al calcolatore e al DEC rimane responsabile della stabilita delle opere a tutti gli
effetti, nonostante I'esame e I'approvazione del progetto da parte degli organi competenti e
nonostante le operazioni di controllo e sorveglianza del DEC;

tutte le spese per lo studio e per I'esecuzione di prove sui materiali prescritte dal capitolato,
dalle leggi e dai regolamenti, da effettuarsi presso istituti e laboratori di prova, ufficialmente
riconosciuti, secondo le indicazioni della Direzione Tecnica Generale, a controllo dei
materiali impiegati o da impiegarsi; tutte le spese per lo studio e per I'esecuzione di
gualsiasi prova necessaria per l'accertamento dei requisiti dei materiali e dei componenti
posti in opera, in relazione alle disposizioni, di cui al presente capitolato sulle prove e
collaudi in corso;

la custodia e la sorveglianza diurna e notturna dei luoghi d'esecuzione del servizio, dei
materiali, dei mezzi d'opera, nonché della segnaletica, anche nei giorni di sosta dei lavori
per festivita con personale necessario; ogni responsabilita per sottrazioni o danni, che
comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori) per colpa di
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10.

11.

12.

13.

14.

chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti nei luoghi
d’'esecuzione del servizio resta a carico dell'Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.
L'Appaltatore e obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e
ad eseguire la riparazione conseguente.

L'Appaltatore €& tenuto altresi alla custodia e buona conservazione delle opere fino a
verifica di conformita ultimata;

la fornitura e posa in opera, mantenimento in efficienza, movimentazione, guardiania e
smantellamento di tutta la eventuale segnaletica di deviazione, per tutto il periodo di durata
dell'intervento, in conformita alle norme vigenti e al quaderno per le imprese appaltatrici di
procedure e schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della segnaletica temporanea
(edizione novembre 2005 - aggiornamento gennaio 2009);

'obbligo di informare i propri dipendenti sulle norme di comportamento per i pedoni in
ambito autostradale, anche avvalendosi dell’ausilio dell’'Ufficio Prevenzione e Protezione
della Societa e della pubblicazione specifica, allegata al contratto “Linee di indirizzo per
'esecuzione in sicurezza di attivita in autostrada in presenza di traffico veicolare” (versione
aprile 2015).

In particolare si richiede la conoscenza e il rispetto di quanto previsto dal Codice della
Strada e dal suo Regolamento e [l'attuazione di quanto prescritto all'articolo 37 del
Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495/92) e del Decreto Interministeriale del 4 marzo
2013 circa I'obbligo di utilizzo di indumenti ad alta visibilita, fluorescenti e rifrangenti.

Tale obbligo € da considerarsi tassativo nel caso di interventi entro le pertinenze
autostradali, o comunque in tutti i casi di esposizione al traffico, e prevede I'utilizzo di
indumenti ad alta visibilita di classe 3 (D.M. 09/06/95 e UNI EN 20471).

L’Appaltatore si fara carico di dotare ogni proprio dipendente o collaboratore di tali
indumenti.

La Societa si riserva il diritto di verificare in ogni momento la conformita e la dotazione di
tali indumenti.

Tutti i mezzi operativi o di trasporto dovranno essere inoltre muniti di segnalatori luminosi
aggiuntivi per tutte le manovre in presenza di traffico;

I'assicurazione di "tutti i rischi" dell'Appaltatore contro la responsabilita civile verso terzi
(polizza RCT o polizza CAR.) inerente all'esecuzione dei lavori;

lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree dei
luoghi d’esecuzione del servizio e di deposito, su richiesta del DEC;

I'esecuzione, se necessario, del servizio con piu squadre in contemporanea, anche in piu
turni, sia feriali che festivi, sia diurni che notturni, senza alcuna dilazione nei tempi o
richiesta di oneri aggiuntivi;

15. tutti gli oneri che derivano dall'esecuzione delle prestazioni in presenza di traffico e in

particolare:

a.dalla frammentarieta dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari
e comungque secondo quanto sara stabilito in corso d’opera a giudizio insindacabile
del DEC;

b.dalla necessita di eseguire i lavori in presenza di traffico;

c.dalla fornitura e collocamento della segnaletica in corrispondenza di ciascun luogo
d’esecuzione di attivita del servizio (sia nell’area autostradale che nelle aree esterne
comunque interessate da lavori), nonché dal mantenere I'efficienza di tale segnaletica
per tutta la durata dei lavori stessi, sia nelle ore diurne che notturne, con apposito
personale di guardia, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore
all'atto dell’esecuzione dei lavori, al Codice della Strada e sue eventuali modifiche,
alle “Norme di sicurezza per I'esecuzione dei lavori in presenza di traffico” allegate al
contratto, nonché alle prescrizioni tutte che il DEC dovesse impartire ad integrazione
di quanto previsto dalla normativa suindicata; nel mantenimento in efficienza si
intende compreso anche la sostituzione del materiale di consumo (batterie, luci, etc.)
e del materiale che dovesse essere danneggiato;

d.dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilita della
rete viaria che adduce alle zone dei lavori;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

il ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o
comunque dall’esecuzione delle prestazioni;

lo sgombero, a servizio ultimato, di ogni opera prowvisoria, materiale residuo, detriti, ecc.,
con perfetta pulizia delle sedi stradali e autostradali e loro pertinenze;

il reintegro dei materiali e delle rifiniture degli stessi, danneggiati nel corso delle operazioni
di trasporto o di installazione;

'adozione di tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo la formazione della
polvere a protezione delle apparecchiature presenti nei locali soggetti agli interventi;
l'integrita dei materiali e la pulizia degli stessi nelle operazioni di recupero e reintegrazione
degli apparati, curando in particolare la protezione contro le ossidazioni e le corrosioni per
renderli idonei alla successiva installazione;

la fornitura di una copia su supporto informatico e cartaceo di disegni esecutivi, schemi,
misure ecc., in modo da lasciare un'esatta documentazione dell'impianto con elenco
particolareggiato dei componenti di ricambio, lista delle parti soggette ad usura, piano di
manutenzione e relative istruzioni;

la garanzia degli impianti o parti di un impianto di nuova fornitura fino all’approvazione del
certificato di collaudo. Per tale periodo I'Appaltatore dovra assicurare gli interventi sugli
impianti per la sostituzione, a sua cura e spese, di tutte le parti che si manifestassero
difettose e di funzionamento non buono.

Il corrispettivo di tutti i soprarichiamati e specificati obblighi ed oneri & compreso nei prezzi

offerti;

la presentazione ove sia previsto, a completamento dei lavori o di ogni singola parte di essi,
della documentazione prescritta dal D.M. n.37 del 22.01.2008 e le integrazioni previste per
legge. In particolare:
a.dichiarazione di conformita in 4 (quattro) copie;
b.relazione completa, tecnico-descrittiva dei materiali utilizzati, elencazione dei
componenti utilizzati ed individuazione della loro conformita alla regola d’arte;
c.planimetria riportante l'insieme esecutivo dellimpianto, la disposizione delle
apparecchiature, dei cavidotti, delle apparecchiature elettriche e di quant’altro
inerente gli impianti oggetto dei lavori, ecc.;
d.tabella riepilogativa dei componenti e delle apparecchiature utilizzate, marca,
modello, caratteristiche tecniche e dépliant illustrativi;
e.descrizione esplicativa delle operazioni di manutenzione accompagnate da dati
tecnici e norme, cadenza e tipologia degli interventi per il controllo dell’efficienza delle
singole apparecchiature e durata massima prevista dalle case costruttrici in funzione
della tipologia di posa ed alle condizioni ambientali di funzionamento, libretti di uso e
manutenzione, ecc.;
f. raccolta di illustrativi e delle caratteristiche tecniche di ogni materiale utilizzato;
g.la consegna al DEC di relazioni, planimetrie, disegni e quanto sopra prescritto su
supporto cartaceo e formato elettronico, con aggiornamento delle schede di
censimento impianti;

24. tutti gli oneri e i costi da sostenere per la protezione provvisoria e/o definitiva da realizzarsi,

25.

nelle forme, dimensioni e caratteristiche richieste dagli organi competenti, a salvaguardia
delle opere in corso di realizzazione.

Si intendono compresi e compensati gli oneri e i costi sia diretti che indiretti da sostenersi in
base alle richieste dei suddetti organi (costruzione e successiva rimozione di protezioni
provvisorie, esecuzione dei lavori e delle stesse protezioni anche di notte e/o in modo
frammentario);

I'Appaltatore dovra provvedere alla raccolta differenziata, stoccaggio e allo smaltimento di
tutti i materiali di rifiuto, pericolosi e non pericolosi, provenienti dalle lavorazioni (materiali di
gualsiasi tipologia metallici e plastici, da eventuali demolizioni, da sostituzioni di impianti,
apparati, cavi, cavidotti o parti di essi, bobine, ecc.) attenendosi alle modalita previste dal
Decreto Legislativo n. 152/06 e sue modificazioni e integrazioni, sui rifiuti e rifiuti pericolosi.
Il materiale di rifiuto, essendo frutto dell'attivita di manutenzione oggetto del presente
appalto, risulta prodotto dall’Appaltatore, che dovra consegnarlo ad aziende certificate al
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trasporto e allo smaltimento in impianti autorizzati. All’Appaltatore compete inoltre tutto
'onere amministrativo atto all’ottenimento ed alla tenuta dei registri di carico e scarico dei
rifiuti speciali e della denuncia dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia dei
guantitativi che nell’lanno sono stati stoccati e/o smaltiti. Dell’avvenuto smaltimento,
I'Appaltatore dovra fornire al DEC tutta la specifica documentazione a comprova del
corretto iter di smaltimento.
A tale fine si informa che la Societa é certificata ISO 14001 e quindi assoggettata a controlli
operativi in materia ambientale e deve predisporre delle liste di controllo da registrarsi
periodicamente. Stabilito a priori che il produttore di rifiuti risulta essere colui il quale
effettua fisicamente la sostituzione del materiale, anche nei casi in cui la fornitura del
prodotto nuovo sia effettuato dalla Societa, I’Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente a
gquanto piu sopra riportato e prescritto dalla vigente legislazione sia in termini operativi, sia
per la registrazione della prescritta documentazione;

26. il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti
all’Appaltatore per I'esecuzione del servizio, il pagamento delle spese per il conseguimento
di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti allimpianto e all’esercizio
del cantiere e concernenti I'esecuzione del servizio;

27.I'esecuzione del servizio in presenza di sottoservizi e impianti interrati di vario genere in
esercizio (linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature, canali irrigui, fibre
ottiche, etc.), la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche prowvisoria,
nel corso del servizio rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore; I'Appaltatore resta
totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi. Ogni intervento
dovra essere effettuato d'intesa con il Direttore dell'esecuzione ed in conformita alle
prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei sottoservizi;

28.I'esecuzione del servizio in presenza di linee aeree di qualsiasi tipo (elettrodotti, linee
telefoniche, etc.) con l'onere dell’esecuzione delle eventuali protezioni necessarie per
eseguire il servizio in sicurezza, anche quando non sono specificatamente previsti nel
progetto, secondo le autorizzazioni e prescrizioni impartite dai vari Enti gestori delle linee.

L’Appaltatore deve inoltre tenere conto, in materia di emissioni in atmosfera, che la Societa pud
verificare le certificazioni di revisione degli automezzi e delle macchine operatrici utilizzate per il
servizio.

Gli oneri, tutti sopra descritti, si intendono compensati nei prezzi unitari o delle singole prestazioni
a misura e a corpo.

In mancanza di adempimento ai sopramenzionati oneri ed obblighi non si provvede al
completamento degli stati d'avanzamento e tanto meno alla verifica di conformita finale.

ART. 24 PRESCRIZIONI E NORME PER LA ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PRESENZA
DI TRAFFICO

Sono a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri che derivano dall'esecuzione del servizio in
presenza di traffico e in particolare:

- la frammentarieta delle prestazioni che dovranno essere condotte per tratti, anche saltuari, e
comunque secondo quanto sara stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile del DEC,;
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- la necessita di eseguire il servizio in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la
continuita della circolazione autostradale, come stabilito dal direttore dell’esecuzione.

Prima dell’'apertura del cantiere I'’Appaltatore deve essere in possesso di specifica autorizzazione
da parte della Societa o dellEnte proprietario e/o concessionario della strada.

L'autorizzazione deve riguardare anche le attivita di cantiere sulle pertinenze delle strade ovvero
sulle fasce di rispetto e/o sulle aree di viabilita.

L'originale dell'autorizzazione, ovvero una copia conforme, deve essere conservata presso il
cantiere.

L'Appaltatore deve certificare che gli operatori addetti alla movimentazione della segnaletica
stradale abbiano eseguito un corso di formazione specifico in conformita al D.M.l. 4 marzo 2013; in
assenza di tale corso tali operatori non possono essere utilizzati allo scopo; la squadra che opera
in sede stradale deve, per quanto piu possibile, essere composta dagli stessi operatori.

L'Appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell’esecuzione
dei lavori, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche ed al relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori e, nel
caso di viabilita ordinaria, alle prescrizioni fornite dall’Ente gestore.

L'Appaltatore deve rispettare quanto previsto nel manuale “Norme di Sicurezza per I'esecuzione di
lavori in autostrada in presenza di traffico” facente parte integrante del contratto e a quanto
previsto dal D.M.I. 4 marzo 2013.

La segnaletica deve corrispondere ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con
Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché ai tipi
previsti dal Decreto 10 luglio 2002 (“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” pubblicato sulla
G.U. n° 226 del 26.09.2002 suppl. straordinario).

ART. 25 PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE
DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA Al CANTIERI IN SEDE
AUTOSTRADALE

Sono a completo carico dell’Appaltatore tutti i costi relativi alla fornitura, posa, guardiania,
rimozione e alla gestione della segnaletica come di seguito elencati:

- lacquisto o il noleggio di tutta la segnaletica stradale verticale (compresi coni e delineatori
flessibili) necessaria per I'esecuzione del servizio;

- lacquisto o il noleggio per tutti i tipi di cantieri dei pannelli luminosi e/o altri sistemi di
segnalazione luminosa previsti dal Codice della Strada;

- il mantenimento e l'integrazione di tutta la segnaletica stradale verticale, compresi coni e
delineatori flessibili, nel mantenimento in efficienza si intende compresa anche la sostituzione
sia del materiale di consumo (batterie, luci, ecc.), sia del materiale danneggiato;
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- l'esecuzione delle operazioni di manutenzione dell'intera segnaletica stradale (compresi coni e
delineatori flessibili);

- l'esecuzione della guardiania diurna e notturna dell’intera segnaletica stradale (compresi coni e
delineatori flessibili).

ART. 26 RESPONSABILITA DELL'’APPALTATORE VERSO LA SO CIETA E VERSO TERZI

L’Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato
e di quanto disposto e prescritto nelllambito del suo incarico, sia civimente che penalmente,
tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Societa, sia
i dipendenti della stessa addetti alla supervisione del servizio, sia il DEC e il personale a
gualunque titolo presente nei luoghi di intervento su incarico della Societa.

BN

L'Appaltatore e responsabile, a tutti gli effetti, dellesatto adempimento delle prescrizioni di
contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio affidatogli, restando inteso
esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente documento sono riconosciute idonee al
raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua
responsabilita.

La presenza sul luogo di personale di direzione e sorveglianza non limita né riduce tale piena
incondizionata responsabilita.

L'Appaltatore €& tenuto, a proprie cure e spese, ad adottare tutte le precauzioni per garantire
'esecuzione del servizio senza alterare lo stato dei luoghi e senza recare danni a sottoservizi e/o
opere preesistenti di qualsiasi tipo e comunque rispondera di eventuali danni subiti da detti
sottoservizi e opere.

L'Appaltatore € in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Societa, o da terzi, in
dipendenza dell'esecuzione del servizio e a tenere indenne da ogni corrispondente richiesta,
anche giudiziaria, sia la Societa che le persone che la rappresentano.

BN

La responsabilita dell’Appaltatore € estesa agli eventuali danni, diretti e indiretti, provocati nel
corso del servizio a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone di esecuzione del
servizio; I'’Appaltatore deve rispondere direttamente agli Enti Gestori anche delle conseguenze e
dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio.

L’Appaltatore deve tenere indenne e sollevata la Societa da ogni responsabilita per privative
industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di intervento,
con espresso obbligo per I'Appaltatore stesso di rispondere in proprio e in modo esclusivo verso gli
aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

Y

L’Appaltatore & parimenti tenuto a rispondere dellopera e del comportamento di tutti i suoi
dipendenti o collaboratori.

Ai fini suddetti 'Appaltatore e tenuto a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate
nell’articolo 26 del presente schema di contratto.
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ART. 27 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme eventualmente pagate in piu all'’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, e salva comunque la risarcibilita del maggior danno, I'’Appaltatore ai sensi, per gli effetti e
nel rispetto dell'articolo 103 del Codice presta garanzia definitiva per un importo pari a ..... € (in
cifre) ..... euro (in lettere).

La garanzia definitiva € progressivamente svincolata secondo le modalitd e nei limiti di cui al
comma 5 dellarticolo 103 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di
conformita.

La Societa ha il diritto di valersi della garanzia per la copertura delle spese inerenti le prestazioni da
esegquirsi d'ufficio e per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel
caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Societa ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per 'esecuzione del servizio.

La Societa puo richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia qualora questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Societa provvede a trattenere la somma
corrispondente sullammontare dei pagamenti in corso.

L’Appaltatore dovra essere munito, a far data dalla consegna del servizio, di apposita polizza
assicurativa di responsabilita civile per la copertura di tutti i danni a persone e cose derivanti dallo
svolgimento delle attivita di propria competenza, da rinnovare per tutta la durata del servizio, per
un valore non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

L’Appaltatore deve utilizzare mezzi coperti da polizza assicurativa RCT che copra i rischi derivanti
dalle attivita oggetto del Servizio.

ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell'articolo 108 del Codice, la Societa procede alla
risoluzione del contratto qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza
dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o
sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata
in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 in materia di penali, costituiscono sostanziali
inadempienze il ritardo sistematico e ripetuto per interventi di riparazione guasti o nell’avvio dei
lavori ordinati o la loro esecuzione sistematica e ripetuta in ritardo rispetto al programma,
debitamente rilevati.
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Il contratto si intendera risolto di diritto qualora I’Appaltatore si renda colpevole di frode o di
grave negligenza o contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate.

Il contratto € altresi risolto alla presenza delle circostanze di cui ai commi 3 e 4 dell’'articolo 108
del Codice e nel rispetto delle modalita ivi previste.

Nel caso di risoluzione del contratto I'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni
relative al servizio eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Societa dovra sopportare per
effetto della risoluzione del contratto, ivi compresa I'eventuale maggiore spesa sostenuta per
affidare ad altra impresa il servizio.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Societa I'Appaltatore deve provvedere allo
sgombero delle aree occupate e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa
Societa; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Societa provvede d'ufficio
addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.

ART. 29 RECESSO PER VOLONTA DELLA SOCIETA

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Decreto
Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e facolta della Societa recedere in qualunque momento dal
contratto, previo pagamento all’Appaltatore delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al
decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, ai termini dell’articolo 109 del Codice, escluso
ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite & calcolato sulla differenza tra l'importo dei
guattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto
delle prestazioni eseguite.

Il recesso di cui al presente articolo avviene nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 109, commi
da 2 a 6, del Codice.

ART. 30 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZION E

L'Appaltatore deve ultimare tutte le prestazioni previste dal contratto entro il termine di cui
all’articolo “DURATA DELL'APPALTO".

L’Appaltatore comunica per iscritto al DEC la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni.
In seguito alla ricezione di tale comunicazione il DEC procede in contraddittorio con I'Appaltatore
alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.

Dalla data di ultimazione delle prestazioni decorrono i termini per I'effettuazione della verifica di
conformita e degli adempimenti conseguenti.
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ART. 31 VERIFICA DELLA CONFORMITA’' DELLE PRESTAZION |

Durante I'esecuzione del contratto la Societa si riserva la facolta di eseguire verifiche, prove e
controlli in ordine al corretto funzionamento del servizio, che deve essere conforme alle
prescrizioni del Capitolato.

Entro il termine di 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dall’apposito
certificato, si procedera alla verifica di conformita definitiva e al rilascio del relativo certificato da
parte del DEC da approvarsi entro i successivi 2 mesi.

Successivamente all'emissione e all'approvazione del Certificato di verifica di conformita, effettuato
'accertamento della regolarita contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso
qguegli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione
dell’Appaltatore e dei subappaltatori, si procedera alla corresponsione all’Appaltatore del saldo
risultante dalle relative liquidazioni, si procedera al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite,
delle trattenute sull'importo netto progressivo delle lavorazioni effettuate e allo svincolo della
garanzia definitiva.

ART. 32 TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Regolamento UE 679/2016)

| dati e le informazioni acquisiti da ciascuna delle Parti nel’ambito del rapporto contrattuale sono
trattati esclusivamente per le finalita inerenti alla gestione del rapporto medesimo e all’esecuzione
del contratto secondo le modalita del Regolamento UE 679/2016 e della normativa privacy italiana
applicabile. | dati personali relativi all’Appaltatore saranno trattati da Autostrada del Brennero
S.p.A. per le finalitd necessarie al rapporto contrattuale e con le modalita descritte nell'Informativa
ai Fornitori consultabile all'indirizzo web www.autobrennero.it

Contatto: privacy@autobrennero.it

ART. 33 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI L UOGHI DI LAVORO

L’Appaltatore sara tenuto all’'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e del DUVRI.

In capo alla Societa rimarranno gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto e in particolare:

- linformativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione ed emergenza;
- laredazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

In ordine al coordinamento e alla informazione reciproca di cui al comma 2, lettera b) del citato
articolo 26, I'Appaltatore dovra fornire le specifiche informazioni relative alle attivita oggetto di
affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.
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ART. 34 RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si obbliga
a:

a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri
soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di organizzazione e
gestione — D.Lgs. 231/01”, del “Codice Etico e di Comportamento”, nonché dei valori e dei
principi enunciati nel documento “Politica per la qualita, 'ambiente e la sicurezza” di Autostrada
del Brennero S.p.A., consultabili sul sito INTERNET all'indirizzo www.autobrennero.it;

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero
che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto
legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilita;

b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di
Vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. o del Responsabile interno dell’area cui il
presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino
il personale dell’Appaltatore, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della
normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa completa & consultabile
sul sito della Societa alla sezione fornitori;

c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che
opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere
effettuate dalla Societa;

d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno,
ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato
chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso
dovessero essere effettuate dalla Societa.

ART. 35 SISTEMA QUALITA DELL'APPALTATORE

L’Appaltatore ha I'obbligo di fornire alla Societa, su richiesta di quest’ultima, la documentazione del
Sistema Qualita inerente la gestione del servizio.

La Societd puo eseguire ispezioni e acquisire copia della documentazione al fine di verificare la
conformita della gestione alle norme di qualita adottate; a titolo esemplificativo potranno essere
richiesti documenti quali:

e il piano dei controlli che I'Appaltatore deve autonomamente disporre nellambito del
Sistema Quialita;

* la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della
Societa o di terzi aventi titolo per farlo.

La Societa adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in
virtu del presente articolo.

26



ART. 36 DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa, le parti eleggono
domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica certificata sopra
richiamati.

ART. 37 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall’iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in
relazione all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di
legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

Non si fara ricorso all’arbitrato.

ART. 38 FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REG ISTRAZIONE

Il contratto:
- sara redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;

- sara stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalita elettronica, ai sensi
dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere
archiviato e conservato dalla Societa secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione
dei documenti informatici (I'’Appaltatore potra in ognhi momento ottenere copia conforme
all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);

- sara firmato non contestualmente, viene scambiato fra le parti tramite posta elettronica
certificata (PEC) e si perfezionera al momento dell’'ultima sottoscrizione;

- sara soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte |, della tariffa,
allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del
medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dellAgenzia
delle Entrate — Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;

- sara da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131,
poiché regolera solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 39 DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:

a) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
b) elenco prezzi unitari;
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elenco prezzi unitari della sicurezza;
schema di contratto;

DUVRI;

elaborati grafici.
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