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SOTTOSERVIZI SIRTI

— CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA CORSIA DI EMERGENZA E MARCIA DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 6:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO.
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h I ‘|‘ I B :!: — VERIFICARE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI SOTTOSERVIZI SIRTI ESISTENTI ED EVENTUALMENTE
i ’ I " i PROWEDERE ALLO SPOSTAMENTO E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI.
— TUTTE LE LAVORAZIONI CHE RICHIEDONO LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA E/O SORPASSO
(COMPRESA LA POSA E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE) DEVONO ESSERE ESEGUITE
IN ORARIO NOTTURNO, DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 6:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO.
FASE 2: SOCIETA’ PER AZIONlI AUTOSTRADA DEL BRENNERO — TRENTO
— RIMOZIONE SICURVIA ESISTENTE.
ORDINE DEGLI INGEGNERI R.U.P.: dott. ing. Marco Zocchio
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FASE 3: DI BARRIERE DI SICUREZZA
— MONTAGGIO BARRIERA DI SICUREZZA PER TUTTA LA LUNGHEZZA DEL TRATTO RIMOSSO NELLA FASE PRECEDENTE (COMPRESO SISTEMA DI RINFORZO OVE PREVISTO). NEL TRATTO COMPRESO TRA
— RIAPERTURA DELLE CORSIE AL TRAFFICO. AFFI (VR) E MANTOVA NORD
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