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frail signor ... ,hatoa ............. | , nella sua qualita di
.................................................... della Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in
Trento, Via Berlino, 10 — Registro delle Imprese n° 1839/TN — Codice Fiscale n.
00210880225 — (che di seguito, per brevita, sara denominata Societa) da una parte

e il signor ................ , hato a ............... ] nella sua qualita di
.................. delllmpresa ................................ aggiudicataria dell’accordo quadro
(che di seguito, per brevita, sara denominata nellambito del presente contratto anche
Appaltatore) stipulato in data ........................ , con sede in ...l , Via
............. n°.............., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data
........... [ O d| repertorio del dott. ..............., notaioin ................), Codice
Fiscalen® ..........ccovinn.. , dallaltra,
premesse:
a) in data ...l tra Autostrada del Brennero Spa e ['Impresa

........................... e stato stipulato I'accordo quadro ai sensi dellart. 59 del
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 della durata di tre anni per I'esecuzione dei lavori di
ordinaria manutenzione per il risanamento di opere d’arte lungo il nastro A22;

b) I'lmpresa ............cooeiiinne. ha offerto le seguenti condizioni economiche:
- ribassodel ........... % sull’elenco prezzi di progetto per prestazioni diverse dalla
manodopera;

- costi della manodopera inclusi nell'importo complesswo delle prestazioni
dell’accordo quadro pereuro .............c.ccevenennnn.

c) I'lmpresa si impegna a eseguire quanto stabilito nel presente contratto applicativo
alle condizioni, modalita e termini ivi stabiliti anche in funzione dell'offerta
presentata;

d) per quanto non regolamentato dal presente contratto applicativo si rimanda ai
contenuti dell’accordo quadro di cui al precedente punto a);

cio premesso, che & parte integrante del presente atto, tra le parti come in
epigrafe rappresentate e domiciliate

S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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ART. 1
DEFINIZIONI

Le premesse al presente contratto applicativo, cosi come il Codice, completo dei
relativi allegati, e il Capitolato Speciale d’Appalto, ne formano parte integrante e
sostanziale a tutti gli effetti.

Ai fini del presente schema di contratto applicativo si intende per Codice il Decreto
Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell’'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia
di contratti pubblici”, comprensivo di allegati.

ART. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture
necessarie per I'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento
Le opere da realizzarsi sono quelle dettagliatamente descritte negli elaborati
progettuali facenti parte integrante del presente contratto, che tengono conto altresi
delle soluzioni proposte dall’appaltatore nellambito della propria offerta tecnica.

ART. 3
IMPORTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO

L’'importo dei lavori a misura previsti dal contratto, definiti in base alle prescrizioni di cui
allarticolo 2 dello schema di accordo quadro, ammonta a complessivi Euro (in cifre)
(Euro (in lettere)) come risulta dal seguente prospetto:

LAVORI

importo prestazioni diverse dalla manodopera al netto del

ribasso offerto €
a sommare costi della manodopera relativa ai lavori €
SICUREZZA

a sommare costi per la sicurezza

(comprensivi dei relativi costi della manodopera) €
IMPORTO CONTRATTUALE €

| prezzi e gli importi dei lavori dell'appalto sono sempre al netto dell'imposta sul valore
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aggiunto (1.V.A.).

Anche l'offerta dell'lmpresa non dovra tener conto dell'l.V.A. in quanto I'ammontare di
detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verra versata dalla Societa
Appaltante all’Erario come previsto dalle vigenti norme di Legge.

ART. 4
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato a misura, nelle proporzioni e nelle
categorie di lavoro specificate nell’articolo “AMMONTARE DELL’APPALTO” e descritte
nell’articolo “DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE” del Capitolato Speciale
d’'Appalto — Descrizione delle Lavorazioni.

Le opere da compensare a misura sono tutte quelle identificate o ricavabili dagli
elaborati di progetto facenti parte integrante del Contratto.

La contabilizzazione dei costi della manodopera verra effettuata a misura, sulla base
delle relative incidenze percentuali indicate nellelenco prezzi di progetto,
eventualmente modificate in funzione dellimporto della manodopera indicato
dalllmpresa in sede di gara e dalla medesima impresa giustificato ai sensi di quanto
previsto all’articolo 41, comma 14, del Codice.

La contabilizzazione dei costi della sicurezza verra effettuata a misura, sulla base delle
apposite voci di elenco prezzi e in funzione delle quantita realmente eseguite. Tali costi
non saranno comunque soggetti a ribasso.

Le fatture emesse nei confronti di Autostrada del Brennero Spa dovranno prevedere,
nellapposito campo del documento elettronico denominato “esigibilita IVA”, il
meccanismo della scissione dei pagamenti “split payment” ex art. 17-ter, comma 1-bis,
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Le stesse dovranno essere emesse in formato Fattura PA (formato elettronico verso
Pubblica Amministrazione), riportare CIG e CUP se assegnato, nonché firmate
digitalmente e inviate alla Societa a mezzo SDI (Sistema di Interscambio), ai sensi
dell’art.1, commi 209-213 della L. n. 244/2007.

Il Codice Univoco, disponibile altresi sul sito dell'IPA, a tal fine attribuito ad Autostrada
del Brennero Spa é: 3FI8S2.

Pagamento del corrispettivo:

La Societa, previa specifica richiesta dell’Appaltatore corredata di apposita garanzia
fideiussoria, procedera all’erogazione dell’anticipazione del 20% dellimporto
contrattuale nel rispetto dell’articolo 125 del Codice. La garanzia, dovra essere
rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalita
previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia fideiussoria deve
essere redatta in conformita allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12, del
Codice.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Societa. Il
beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=prevenzione%20della%20corruzione.-,Art.%20125.%20(Anticipazione%2C%20modalit%C3%A0%20e%20termini%20di%20pagamento%20del%20corrispettivo),-1.%20Sul%20valore
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#117:~:text=3.%20La%20garanzia%20fideiussoria,articolo%2026%2C%20comma%201
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#117:~:text=12.%20Le%20garanzie,n.d.r.
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prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

Si dara luogo alla compilazione di uno stato di avanzamento dei lavori ogni qualvolta il
credito dell’Appaltatore raggiunga, in funzione dell’importo complessivo del contratto,
'ammontare minimo corrispondente al 50% del’'importo del contratto (pari o superiore
a euro 100.000,00), al 25% dell'importo contrattuale (pari o superiore a euro
500.000,00), al lordo delle ritenute di legge oppure qualora i lavori rimangano sospesi
per cause non dipendenti dall’Appaltatore per un periodo superiore a 45 giorni.

Qualora I'importo del contratto sia inferiore a euro 100.000,00 il pagamento sara
effettuato in soluzione unica finale.

| pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, al netto dellimporto di
recupero dell’anticipazione eventualmente pagata ai sensi del presente articolo, sono
effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalladozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori.

Nel rispetto del comma 3 dellarticolo 125 del Codice il direttore dei lavori
contestualmente all'esito positivo dell’accertamento delle condizioni contrattuali,
oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’Appaltatore ai sensi
del medesimo comma, adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP,
salvo quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi
dal RUP, previa verifica della regolaritd contributiva dellAppaltatore e dei
subappaltatori, entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stati di
avanzamento.

Trova applicazione il comma 4 dell’articolo 125 del Codice.

L'Appaltatore pud emettere fattura al momento dell'adozione del certificato di
pagamento, salvo quanto previsto al comma 5 dell’articolo 125 del Codice.

A norma dell'articolo 125, comma 1, del Codice eventuali ritardi nellesecuzione della
prestazione imputabili all’Appaltatore modificheranno i termini indicati nel presente
articolo senza che per tale motivo I'’Appaltatore medesimo abbia diritto a riconoscimenti
o indennita. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, del Codice, e fatto
salvo quanto disciplinato in tema di inadempienze, in ogni caso, sull'importo netto
progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione
da parte della Societa del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva. Qualora i risultati delle verifiche, anche tecniche, compiute
durante il corso dei lavori non avessero dato esito nel complesso favorevole, la Societa
potra effettuare altre trattenute nella misura che riterra opportuna, in pendenza
dell'esito del collaudo.

Pagamento a saldo

Ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del Codice, all'esito positivo del collaudo, e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione del relativo
certificato, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo.
L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento Il
relativo pagamento & effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo
del collaudo. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#ALLEGATI:~:text=Nei%20contratti%20di%20lavori%20i,o%20da%20talune%20sue%20caratteristiche.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=3.%20Lo%20stato,dal%20comma%204.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=A%20tal%20fine%2C%20il,previsto%20dal%20comma%204.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=A%20tal%20fine%2C%20il,previsto%20dal%20comma%204.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#ALLEGATI:~:text=5.%20I%20certificati,parte%20del%20RUP.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=4.%20In%20caso,immediatamente%20al%20RUP.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=5.%20I%20certificati,parte%20del%20RUP.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=se%20l%27esecuzione%20della%20prestazione%20non%20procede%2C%20per%20ritardi%20a%20lui%20imputabili%2C%20secondo%20i%20tempi%20contrattuali.%20Sulle%20somme%20restituite%20sono%20dovuti%20gli%20interessi%20legali%20con%20decorrenza%20dalla%20da
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#011
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=7.%20All%E2%80%99esito%20positivo,e%20quarto%20periodo.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666
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Ogni pagamento di cui al presente articolo rimane subordinato all’accertamento, da
parte della Societa, della regolarita contributiva verso gli Istituti previdenziali,
assicurativi e assistenziali INPS, INAIL, CASSA EDILE, ovvero verso quegli altri Enti
eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione
dell’Appaltatore e dei subappaltatori. Si procedera alla corresponsione all’Appaltatore
del saldo risultante dalle relative liquidazioni, subordinandolo alla costituzione di una
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del
carattere di definitivita del medesimo a norma dellarticolo “GARANZIE E
COPERTURE ASSICURATIVE” del presente schema di contratto.

Nel caso in cui I'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia
fideiussoria, il termine per il pagamento della rata di saldo decorre dalla presentazione
della stessa.

Prestazioni in economia

La Societa ha facolta di richiedere all’Appaltatore, nei limiti previsti dalla normativa
vigente, mediante singoli ordini di servizio, la prestazione di manodopera, la fornitura di
materiali e il noleggio di mezzi d’opera e attrezzature. Le quantita di tali prestazioni,
documentate dalle rispettive fatture quietanzate, saranno annotate da parte del
Direttore Lavori o di un suo assistente incaricato in apposite liste settimanali che
saranno sottoposte a sottoscrizione dell’Appaltatore.

Le prestazioni di manodopera saranno compensate maggiorando della percentuale del
15% per spese generali, piu il 10% per utile, le retribuzioni orarie contrattuali per i
dipendenti delle imprese Edili ed affini, in vigore al momento delle prestazioni, nella
Provincia interessata dall’'intervento, comprendenti tutti i contributi previsti dalla Legge
e dai contratti collettivi ed i gravami previsti nella Provincia.

Ai fini della definizione dei costi elementari da riconoscersi all’Appaltatore per le altre
prestazioni in economia verranno presi a riferimento i rispettivi prezzi unitari riportati nel
Listino Prezzi del’ANAS.

ART. 5
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALITA PER RITARDI E
RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI

Tempo utile per I'ultimazione dei lavori

| lavori di cui al presente contratto dovranno essere iniziati il ................... e ultimati
entfro n. ...l giorni naturali e consecutivi/notti lavorative, come da
cronoprogramma di progetto.

Nel tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori &€ compreso quello necessario
allimpianto del cantiere ed allottenimento di ogni concessione, permesso o
autorizzazione necessari per I'esecuzione dei lavori. Al fine di rispettare il tempo utile
contrattuale per l'ultimazione dei lavori, I'lmpresa affidataria dovra obbligarsi ad
eseguire i lavori anche con piu squadre che operino contemporaneamente, sia di
giorno sia di notte, giorni festivi compresi, senza per cid aver diritto a compensi o oneri
aggiuntivi, essendo questi da intendersi valutati nei prezzi di offerta.

Nella definizione delle tempistiche di cui sopra si & tenuto conto, nella misura delle
normali previsioni, dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole,
purché, con riguardo alla zona di esecuzione dei lavori, non abbia carattere di
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eccezionalita. Pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per
recuperare i rallentamenti e le soste. Si fa inoltre obbligo all'Appaltatore di ultimare le
opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo che lo stesso Appaltatore ha previsto nel
programma esecutivo presentato alla Direzione Lavori e da questa accettato.
L'Appaltatore comunichera alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver
ultimati i lavori. La Direzione Lavori procedera allora, in contraddittorio con
'Appaltatore, all'effettuazione dei necessari accertamenti e all’elaborazione del
certificato di ultimazione dei lavori. Il Direttore dei Lavori nel certificato di ultimazione
potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per
il completamento di lavorazioni di piccola entita accertate da Direttore dei Lavori
medesimo come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita delle
opere. |l mancato rispetto del termine come sopra assegnato comportera l'inefficacia
del Certificato di ultimazione e la necessita di redazione di un nuovo certificato che
accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate. Dalla data di
ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per
I'effettuazione del collaudo.

Penale per ritardo nell’ultimazione dei lavori

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori di cui al
presente contratto verra applicata una penale pari all’1,0% (unopermille)
dellammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al
10% dello stesso.

Oltre alla penale di cui sopra, I'’Appaltatore, in caso di ritardo nell’'ultimazione dei lavori,

dovra rimborsare alla Societda le maggiori spese eventualmente sostenute dalla

medesima per effetto dei ritardi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle

relative al prolungamento delle attivita di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della

sicurezza.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, I'lmpresa non potra mai

attribuirne la colpa, in tutto o in parte, ad altri operatori economici che, per conto

dell'lmpresa stessa, provvedano ad altri lavori o forniture.

Non sono ammesse sospensioni o0 proroghe dipendenti da:

a) ritardi per mancanza di materiali, mezzi d’opera o altro che non consentano il
regolare svolgimento dei lavori;

b) ritardo per motivi imputabili all'impresa;

c) carenze di attrezzature e di personale;

d) normale andamento stagionale sfavorevole.

Rimborso per maggiori danni

In caso di superamento dei periodi in cui & consentita, secondo quanto previsto dal

cronoprogramma di progetto e dal presente articolo, 'occupazione totale o parziale di

corsie o carreggiate e, di conseguenza, la deviazione del traffico, saranno dovuti

dall’Appaltatore i seguenti rimborsi per maggiori danni:

- Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00) per ogni giorno o frazione di giorno di
ulteriore deviazione di una delle carreggiate;

- Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni ora o frazione di ora di ulteriore
occupazione della corsia di sorpasso rispetto al periodo consentito;

- Euro 6.000,00 (Euro seimila/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ulteriore
deviazione della corsia di marcia di una delle carreggiate;

- Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ulteriore
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occupazione di strade comunali rispetto al periodo consentito;
- Euro 8.000,00 (Euro ottomila/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ulteriore

occupazione di strade provinciali, regionali o statali rispetto al periodo consentito.
Tali maggiori danni sono quelli conseguenti:

- a mancati e/o minori introiti causati dalla scelta, da parte dell’'utenza, di percorsi

alternativi;

- amaggiori oneri per prolungata assistenza alla viabilita;

- amaggiori costi di segnaletica stradale temporanea;

- adanni d'immagine.

L’ammontare della penale e I'importo dovuto dall’Appaltatore a titolo di rimborso per
maggiori danni saranno detratti dai crediti vantati dall’Appaltatore nei confronti della
Societa per I'esecuzione delle prestazioni previste nellambito del presente appalto.
Qualora il credito residuo dell’appaltatore non fosse sufficiente a coprire l'intero importo
dovuto a titolo di penale, la Societa avra il diritto di escutere, per parte qua, la cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 117 del Codice.

L’ipotesi di una penale non preclude alla Societa il diritto di rivalsa verso I'’Appaltatore
per ulteriori danni che potranno verificarsi a qualsiasi altro titolo connesso ad
inadempienze contrattuali.

Oltre alla penale di cui sopra, I'’Appaltatore, in caso di ritardo nell’'ultimazione dei lavori,
dovra rimborsare alla Societa le maggiori spese eventualmente sostenute dalla
medesima per effetto dei ritardi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle
relative al prolungamento delle attivita di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della
sicurezza.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori, I'lmpresa non potra mai
attribuirne la colpa, in tutto o in parte, ad altri operatori economici che, per conto
dell'lmpresa stessa, provvedano ad altri lavori o forniture.

Non sono ammesse sospensioni o proroghe dipendenti da:

- ritardi per mancanza di materiali, mezzi d’'opera o altro che non consentano |l
regolare svolgimento dei lavori;

- ritardo per motivi imputabili al’Appaltatore;

- carenze di attrezzature e di personale;

- normale andamento stagionale sfavorevole.

L’ammontare della penale e I'importo dovuto dall’Appaltatore a titolo di rimborso per
maggiori danni sara detratto dai crediti vantati dall’Appaltatore nei confronti della
Societa per I'esecuzione delle prestazioni previste nellambito del presente appalto.
Qualora il credito residuo dell’Appaltatore non fosse sufficiente a coprire l'intero
importo dovuto a titolo di penale, la Societa avra il diritto di escutere, per parte qua, la
cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice.

L’ipotesi di una penale non preclude alla Societa il diritto di rivalsa verso I'’Appaltatore
per ulteriori danni che potranno verificarsi a qualsiasi altro titolo connesso ad
inadempienze contrattuali.

ART. 6
PROGRAMMA DEI LAVORI


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#121:~:text=allegato%20al%20codice.-,Art.%20117.%20(Garanzie%20definitive),-1.%20Per%20la
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Successivamente alla stipula del contratto e prima della consegna dei lavori si terra

una riunione nel corso della quale I'Appaltatore dovra presentare alla Societa, a norma

dell’articolo 32, comma 9, allegato 1.7 del Codice, il programma esecutivo dei lavori

nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di

esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento

dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di

pagamento. Tale programma sara dettagliato per i primi 30 giorni, mentre

rappresentera una previsione di massima per i successivi giorni contrattuali; il

programma, una volta approvato dal Direttore dei Lavori, sara allegato al verbale di

consegna dei lavori; nel prosieguo dei lavori I’Appaltatore ha I'obbligo di presentare

ogni 30 (trenta) giorni il nuovo programma dettagliato dei lavori e la previsione di

massima dei lavori previsti per il periodo successivo. Il programma esecutivo dei lavori

dovra comunque prevedere il rispetto dell’Ordine di Servizio emesso dalla Societa ogni

inizio anno e relativo ai periodi di non occupazione della sede autostradale. Il

programma esecutivo dei lavori dovra essere aggiornato in funzione dell’effettivo

andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori in base ad
esigenze della Societa; per tali variazioni I'’Appaltatore non potra vantare alcun titolo
per richieste di risarcimenti. Al programma esecutivo sara allegato, su richiesta della

Direzione Lavori, un grafico che dovra evidenziare, per ciascun cantiere:

- inizio, avanzamento mensile e termine di ultimazione delle principali categorie dei
lavori, nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellimporto
corrispondente all'avanzamento dei lavori;

- tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che I'’Appaltatore si impegna
ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. Il tutto secondo le direttive che
saranno impartite dalla Direzione dei Lavori; tali direttive non autorizzano
I’Appaltatore ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare pretese di sorta.

La proposta approvata sara impegnativa per I'’Appaltatore, il quale rispettera i termini di

avanzamento mensili ed ogni altra modalita proposta. La Direzione Lavori si riserva la

facolta di modificare il programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore in qualsiasi
momento per proprie motivate necessita senza che I'Appaltatore possa pretendere
compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere. La Societa si riserva,
inoltre, la facolta di prescrivere eventuali scadenze differenziate di varie parti dei lavori
in relazione a determinate esigenze. A richiesta della Societa, I'Appaltatore & tenuto
all’esecuzione di tutti o parte dei lavori in piu turni, anche notturni, festivi o in avverse
condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare |l
buon esito dellopera e I'esecuzione dei lavori in piena sicurezza; I'Appaltatore non

potra richiedere alcuna maggiorazione né accampare pretese di sorta al di fuori di

quanto riconosciuto dalla legislazione e normativa vigente. La mancata osservanza

delle disposizioni del presente articolo, impedendo la effettiva consegna dei lavori, da
la facolta alla Societa di non stipulare o risolvere il contratto e di incamerare la garanzia
versata dall’Appaltatore.

ART.7
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di
stipulazione del contratto.

Qualora sussistano motivate ragioni, una volta inoltrato l'ordinativo di lavoro
l'esecuzione delle prestazioni potra essere iniziata anche prima della stipula del
contratto. L’esecuzione d’'urgenza € comunque effettuata nei casi previsti dall’articolo


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_I.htm#I.7:~:text=9.%20Il%20capitolato,a%20determinate%20esigenze.
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17, comma 9 del Codice.

La Societa comunichera all'Appaltatore, tramite la Direzione dei Lavori, il giorno e il
luogo in cui dovra trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

Della consegna dei lavori verra redatto apposito verbale.

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore o persona abilitata,
indichera il nominativo del responsabile di cantiere, che firmera la corrispondenza, la
contabilita e ricevera gli Ordini di Servizio.

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei
lavori fissati dal presente contratto.

| tracciati e i rilievi che eventualmente venissero consegnati dalla Societa
all’Appaltatore dovranno essere considerati solo indicativi e I'Appaltatore avra l'obbligo
di controllarli e riferire alla Societa le eventuali discordanze riscontrate.

L'Appaltatore sara responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di
progetto nonché a quelli di dettaglio e alle istruzioni che la Societa, anche tramite il
RUP o il Direttore dei lavori, si riserva di dare di volta in volta.

Qualora I'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal
direttore dei lavori per la consegna, ai sensi di quanto previsto all’articolo 3, comma
3, dell'allegato 11.14 del Codice, la Societa ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione definitiva, oppure, di fissare una nuova data per la consegna,
ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima
convocazione.

Ai sensi dell’articolo 3 dell’'allegato 11.14 la consegna dei lavori potra essere effettuata
anche in piu volte, cioé frazionata con successivi verbali di consegna parziale: |l
direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il
capitolato speciale d’appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire
ovvero nei casi di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e
degli immobili, 'Appaltatore &€ tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla
possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di
indisponibilita si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di
consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell’'ultimo
verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei
lavori provvede alla consegna d’'urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le
lavorazioni che [I'Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere
provvisionali.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Societa, I'’Appaltatore
pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso
I'’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e
documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 12 dell’articolo 3
dell’allegato 11.14 del Codice. Ove listanza dell’Appaltatore non sia accolta e si
proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori
oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dal comma 14 del
medesimo articolo 3. E facolta della Societda non accogliere I'eventuale istanza di
recesso nei casi previsti dal Capitolato speciale ai sensi dell’articolo 3, comma 5
dell'allegato 11.14 del Codice.

La Societa, nelllambito del presente appalto, si riserva il diritto insindacabile di
assegnare lavori di qualsiasi tipo e importo anche ad altre imprese senza che
I'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.
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ART. 8
SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAVORI

In tema di sospensione e ripresa dell’esecuzione dei lavori e proroga del tempo
contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 121 e dell’articolo 8
dell’'allegato 11.14 del Codice.

L’Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o
interrompere i lavori.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 121 del Codice il Direttore dei lavori pud disporre la
sospensione dell’esecuzione dei lavori, quando ricorrano circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, e che
non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, redigendo apposito
verbale di sospensione contenente le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8
dell’'allegato 11.14 del Codice.

La sospensione dei lavori pud altresi essere disposta dal RUP per ragioni di necessita
o di pubblico interesse.

Qualora la sospensione perduri per una durata superiore a un quarto della durata
complessiva prevista per 'esecuzione dei lavori, 0 comunque quando superi sei mesi
complessivi, I'Appaltatore ai sensi del comma 5 dell'articolo 121 del Codice, pud
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; in caso di opposizione della
Societa alla richiesta di risoluzione di cui al periodo precedente, I'Appaltatore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. Al’Appaltatore non & dovuto alcun ulteriore indennizzo.

Ai sensi del comma 6 del articolo 121 del Codice, qualora successivamente alla
consegna dei lavori insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, il Direttore dei lavori,
con proprio verbale ordina la sospensione parziale dei lavori. L’Appaltatore, in tal caso,
deve proseguire le parti di lavoro eseguibili.

Eventuali contestazioni dell Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori disposte ai
sensi dei commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121 del Codice, devono essere iscritte, a pena di
decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Qualora la contestazione
riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata delle medesime,
l'iscrizione di eventuali riserve deve essere effettuata, sempre a pena di decadenza,
nei verbali di ripresa dei lavori.

Trova applicazione il comma 2 dell’articolo 8 dell’Allegato 11.14 del Codice.

La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Venuti meno i motivi
della sospensione, il direttore dei lavori procede secondo le modalita di cui al comma 3
dell’articolo 8 dell’Allegato 11.14 del Codice, alla redazione del verbale di ripresa dei
lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo
termine contrattuale. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno
determinato la sospensione temporanea dei lavori € non sia stata disposta la ripresa
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dei lavori stessi, I'esecutore pud diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al
direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati,
€ condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori,
qualora I'esecutore intenda far valere [l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili al’esecutore, la sua durata
non & calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori.

La sospensione parziale dei lavori comporta il differimento dei termini contrattuali pari
ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per |l
rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e
I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza
del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i
diritti spettanti all Appaltatore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto
della Societa. Trovano applicazione I'articolo 120 comma 10 e 11, nonché I'articolo
121 commi 8 e 9 del Codice.

Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8 dell’articolo 121 del Codice,
I'Appaltatore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla
data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei
verbali di consegna.

ART.9
ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si fara
riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal presente schema di contratto, dal
Codice e dai relativi allegati.

Il Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’allegato 11.14 del
Codice, impartisce all’Appaltatore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti
tecnici ed economici della gestione dell’appalto, emanando a tal fine ordini di servizio:

— redatti in forma scritta;

— comunicati all’ Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.
L’Appaltatore & tenuto ad uniformarsi, non potendo sospendere o ritardare il regolare
sviluppo delle disposizioni contenute nel’Ordine di Servizio, compresi quelle
riguardanti il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facolta di presentare le sue
osservazioni e riserve, in base all’articolo “CONTESTAZIONI E RISERVE” del presente
schema di contratto. L'Appaltatore non potra pertanto rifiutarsi di dare immediata
esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori.

Il Direttore dei Lavori potra altresi disporre mediante ordini di servizio, che I'’Appaltatore
esegua:

— ilavori in un determinato ordine e periodo e che proceda, con ritmo piu 0 meno
celere all’esecuzione di una parte di essi, sia per ragioni tecniche sia per altre
esigenze, assicurandosi comunque che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in
conformita al progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali e della
normativa vigente, senza che abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo a tale
titolo;

10
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— ogni attivita necessaria per eliminare eventuali irregolarita. Salvo e riservato |l
riconoscimento alla Societa di danni eventualmente subiti, qualora risulti che le
prestazioni non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole
dell'arte.

La Societa si riserva comunque la facolta di far demolire a cura e spese
dell’Appaltatore i lavori eseguiti arbitrariamente o in difformita alle previsioni progettuali
o degli ordini di servizio impartiti, fatto salvo il diritto della Societa al risarcimento dei
danni conseguenti.

Tutti, indistintamente, i lavori ordinati dovranno essere intrapresi al piu presto con
personale e mezzi adeguati entro il tempo all’'uopo assegnato.

I lavori che, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, saranno definiti “urgenti”
dovranno essere iniziati entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell’ordine.

ART. 10
RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL’APPALTATORE
RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’

L’Appaltatore, qualora non segua direttamente in loco i lavori e/o non risieda in localita

limitrofa alla zona nella quale ricadano i lavori di appalto, & tenuto a depositare presso

la Societa il nominativo della persona designata a rappresentarlo, in permanenza, in
loco, in possesso dei requisiti di provata capacita tecnica e morale, munita di regolare

procura notarile, e destinato per tutta la durata dell’appalto a domiciliare nel comune o

nei comuni interessati dai lavori o circostanti, alla quale & stato conferito mandato di

rappresentanza con le seguenti ulteriori specifiche:

a) di sostituire I'’Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli
subappaltati nella legittimita e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su
qualsiasi problema;

b) di ricevere, sottofirmare e fare eseguire gli ordini di servizio emanati dalla Direzione
dei Lavori;

¢) di firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni
o riserve, considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di Legge,
valida la sua firma atta a rappresentare ['Appaltatore tanto quanto quella
dell’Appaltatore medesimo;

d) di intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verra
richiesto dalla Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore & tenuto a comunicare alla Societa anche il nominativo di chi, in caso di

temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre
tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo
rappresentante.

La Societa si riserva il diritto di giudicare sulla regolarita dei documenti prodotti e sulla
conseguente accettabilita del rappresentante.

Tale rappresentante pud essere anche lo stesso responsabile di cantiere, al quale
verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi
per iscritto, sara suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti I'’Appaltatore
non potra, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di
disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state
impartite per iscritto.

Nel caso, in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante
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dell’Appaltatore, ne potra fare le veci, in caso di assenza.

Dei rappresentanti designati devono essere notificati alla Societa ed al Direttore dei
Lavori, residenza, numeri telefonici anche di apparecchi portatili di cui ognuno dovra
essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore
su 24.

Resta inteso che [I'‘Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del
rappresentante da lui delegato.

L’Appaltatore & tenuto a comunicare alla Societa con lettera raccomandata o a mezzo
PEC le generalita dei tecnici incaricati dello sviluppo del progetto di dettaglio e
costruttivo delle opere civili e degli impianti tecnologici; tali tecnici devono essere in
possesso dei necessari titoli abilitanti all’esercizio della professione ed essere iscritti ai
relativi albi professionali in conformita con le norme vigenti ed avere comprovata
esperienza nella progettazione di complesse opere civili ed impiantistiche.
L’Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori,
avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacita e
adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessita di una corretta
esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo.

L’Appaltatore risponde dell’idoneita del Direttore di cantiere e, in generale, di tutto il
personale addetto ai lavori e operante in cantiere, personale che dovra essere tutelato
a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei
Lavori; la stessa si riserva il diritto di ottenere 'allontanamento motivato dai cantieri di
qualunque addetto ai lavori, senza rispondere delle conseguenze.

La Societa sara rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne
I'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione
Lavori che verra designata dalla Societa medesima.

ART. 11
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli altri oneri specificati nel contratto e nei relativi allegati, sono a carico
dell’Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi unitari di contratto tutti gli oneri
derivanti dalle soluzioni tecniche offerte dall’Appaltatore medesimo in sede di gara
nonché gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

1) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, di cui € indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;

2) [l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I'approntamento del
cantiere, quali: passaggi ed allacciamenti provvisori, realizzati in modo da rendere
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che
comunque siano autorizzate ad accedervi;

3) la guardiania costante del cantiere al fine di garantire il mantenimento delle
condizioni di sicurezza e visibilita del cantiere;

4) la predisposizione di tutte le pratiche (rilievi, relazioni, calcoli ed elaborati grafici), e
oneri conseguenti, per il conseguimento di licenze, concessioni, permessi,
autorizzazioni, necessari per l'impianto/esercizio del cantiere e piu in generale per
la esecuzione dei lavori; in particolare per:

- lallacciamento di cantiere allenergia elettrica, allacquedotto e alla
canalizzazione per lo smaltimento delle acque luride e di quelle piovane e/o
meteoriche in genere;

- 'occupazione temporanea di aree pubbliche o private necessarie per la
formazione dell’accesso ai vari cantieri e per la creazione di aree di deposito ed il
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ricavo di cave di prestito;

- le deviazioni e/o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e
private, anche con la costruzione di ponti di servizio, passerelle, opere di
protezione;

- le interferenze con ferrovie e altre infrastrutture/sottoservizi;

- le interferenze con proprieta private e/o immobili;

-il conferimento in impianti autorizzati di recupero/smaltimento di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e di eventuali rifiuti anche speciali,
nel rispetto della normativa vigente;

- la realizzazione di eventuali nuovi by-pass, comunque soggetta a preventiva
autorizzazione da parte del D.L., e il successivo ripristino della barriera di
sicurezza spartitraffico al termine dei lavori;

- tutto quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore dovra sottoporsi a tutte le eventuali prescrizioni che saranno imposte
dall’Ufficio del Genio Civile, Ufficio Provinciale Difesa o Magistrato delle Acque
nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi
e corsi d’acqua, nonché a tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti
proprietari o gestori di linee ferroviarie, linee elettriche, strade di qualsiasi tipo,
piste ciclabili;
la realizzazione delle aree cantiere su superfici eventualmente messe a
disposizione dalla stazione appaltante: I'asportazione dello strato vegetale, il suo
deposito in cumuli di altezza massima inferiore a 4 metri, il riporto di materiale
idoneo a rendere l'area utilizzabile, I'asportazione dello stesso a fine lavori, la
stesa del terreno vegetale inizialmente asportato e ogni altro onere necessario per
il ripristino della fertilita iniziale dei terreni oggetto di occupazione temporanea;
I'esecuzione del lavoro con piu squadre in contemporanea, anche in piu turni, sia
feriali che festivi, sia diurni che notturni, anche in contemporanea con altre
Imprese presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi
o richiesta di oneri aggiuntivi; I'esecuzione di modeste quantita di lavorazioni
anche in modo discontinuo e in piu fasi, anche di notte e con limitazioni dell’'orario
del lavoro diurno; l'attivazione ed il mantenimento, durante la realizzazione delle
lavorazioni in orario notturno, di idoneo impianto di illuminazione;
'esecuzione dei lavori in presenza di sottoservizi ed impianti interrati di vario
genere in esercizio (linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature,
canali irrigui, fibre ottiche, etc.), la cui individuazione e protezione nel corso dei
lavori rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore; I'Appaltatore resta totalmente
responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro
ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel Progetto Esecutivo. Ogni
intervento dovra essere effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformita
alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei sottoservizi;

'esecuzione degli scavi, con le modalita previste dalle relative voci di elenco

prezzi, da eseguirsi secondo le indicazioni impartite da archeologi incaricati dalla

committenza, anche in piu strati di limitata profondita, al fine di consentire

I'effettuazione di analisi stratigrafiche finalizzate alla verifica dell'interesse

archeologico;

I'esecuzione dei lavori in presenza di linee aeree di qualsiasi tipo (elettrodotti, linee

telefoniche, etc.) con I'onere dell’esecuzione delle eventuali protezioni necessarie

per eseguire i lavori in sicurezza, anche quando non sono specificatamente
previsti nel progetto, secondo le autorizzazioni e prescrizioni impartite dai vari Enti
gestori delle linee;

10) la fornitura e linstallazione, prima dell'inizio dei lavori, dei cartelli riportanti le
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indicazioni prescritte dalla Circolare Ministeriale Lavori Pubblici n°® 1729/UL del
01.06.1990, secondo le disposizioni fornite dalla Direzione Lavori sul loro numero,
posizione e contenuto. Ai sensi del comma 13 dell'articolo 119 del Codice, nei
cartelli di cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici;

la presentazione alla Direzione Lavori, prima dellavvio del cantiere, di una
relazione di valutazione degli aspetti ambientali associati alle lavorazioni previste
in cantiere (es: approvvigionamenti idrici e scarichi, suolo, stoccaggio sostanze
pericolose, serbatoi, terre e rocce da scavo, rifiuti, rumore) e la descrizione delle
misure di contenimento dei potenziali impatti e la loro tenuta sotto controllo;

il rispetto delle normative sulla limitazione del rumore nelle aree urbane (normativa
sia nazionale che provinciale); in particolare & compreso e compensato ogni onere
per le richieste di eventuali necessarie deroghe e permessi alle competenti
autorita, nonché I'onere per il rispetto delle fasce orarie di lavorabilita imposte dalle
vigenti norme, per I'apprestamento e 'utilizzo di opportuni ed idonei macchinari,
mezzi € quanto altro necessario, al fine del contenimento del rumore prodotto
durante le varie lavorazioni previste in progetto; & inoltre compreso e compensato
ogni onere per la turnazione degli operai al fine di rispettare i limiti di esposizione
al rumore previsti dalle normative vigenti, nonché qualsiasi altro onere necessario
per il rispetto di tali limiti;

la mitigazione dell'impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare, in
via indicativa e non esaustiva:

- accumulo e conservazione per il reimpiego del terreno vegetale;

- predisposizione di barriere antirumore e di coperture insonorizzate per gli impianti
fissi e mobili, ove necessario, per la vicinanza di insediamenti abitativi;

- impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore;

- provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di
materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;

- lavaggio e pulizia delle strade di accesso e della viabilita pubblica/privata
interessata dai lavori;

- trattamento delle acque reflue fino a riportarle allinterno dei parametri previsti
dalla Legge per la loro reimmissione nei ricettori idrici;

- predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa;

- ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi, nonché della vegetazione autoctona
(prato, arbusti ed alberi), al termine dei lavori;

la messa a disposizione, per tutta la durata dei lavori, nellambito del cantiere

principale in posizione da concordare con il Direttore Lavori, di adeguati locali ad

uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e di assistenza, arredati, illuminati e

riscaldati; i locali suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la

disponibilita di fax e fotocopiatrice; a carico dell’Appaltatore saranno, inoltre, le

relative spese per la custodia, la pulizia, lilluminazione e il riscaldamento, la

manutenzione ordinaria, il canone telefonico;

limpianto di idonei edifici per 'alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro

mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico-sanitari,

con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di

smaltimento dei liquami conformi alle normative vigenti; tali fabbricati dovranno

essere in un’idonea zona del cantiere, o in prossimita di esso, in modo da

consentire I'accesso libero dall’esterno e la separazione dallarea destinata a

cantiere vero e proprio;

nel rispetto di quanto offerto dal’Appaltatore in sede di gara, linstallazione e

limpiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’'opera adeguati in relazione all’entita
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dellopera, o di parte dellopera, e tali da garantire il buon funzionamento del
cantiere, la compatibilita dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con
la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilita stradale; tali mezzi sono
comunque soggetti, prima dell’'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori;
la fornitura di tutti i materiali di consumo, carburanti, lubrificanti, ecc, necessari per
I'esecuzione dei lavori, manutenzione della segnaletica e sicurezza del lavoro;

nel rispetto di quanto offerto dall’Appaltatore in sede di gara, la messa a
disposizione degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti,
per rilievi, tracciamenti, misurazioni e stesura di tavole grafiche relative alle
operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori nonché le
prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni ed assaggi previste dal Capitolato
Speciale d’Appalto e quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga di effettuare;
l'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e
vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra
disposizione in vigore, o che potra intervenire in corso di appalto, per la tutela
materiale e morale dei lavoratori.

Nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'’Appaltatore
si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese edili, Aziende
industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L’Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei
rapporti con i soci;

'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e
l'incolumita degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque
presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici e privati,
richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'articolo del
presente schema di contratto “OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI
SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA Dl
SICUREZZA”; I'Appaltatore rispondera del pregiudizio arrecato a persone e cose
di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito,
sollevando la Societa da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di
essa.

la redazione dei progetti costruttivi di dettaglio di tutte le opere civili e degli impianti
tecnologici da eseguire secondo quanto previsto e prescritto dalle Norme Tecniche
d'Appalto, sulla base e nel rigoroso rispetto del progetto esecutivo oggetto di
appalto.

L’Appaltatore dovra dichiarare per iscritto, prima dell'inizio dei lavori e provviste, di
avere preso perfetta e particolareggiata conoscenza del progetto esecutivo e di
averlo verificato, di concordare nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto
esecutivo perfettamente attendibile e realizzabile e di assumere piena ed intera
responsabilita tanto del progetto come della sua esecuzione.

| progetti costruttivi di dettaglio dovranno rispettare tutte le vigenti disposizioni di
Legge e norme ministeriali in materia; inoltre essi dovranno rispettare tutte le
prescrizioni ed indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il progetto costruttivo di
dettaglio dovra essere corredato dalle verifiche di stabilita necessarie di tutte le
opere civili (opere d’arte, edifici, corpo stradale e relative fondazioni,
pavimentazioni, ecc.) e dei calcoli di verifica di tutti gli impianti tecnologici.
L’Appaltatore dovra effettuare tutti gli ulteriori rilievi, le indagini, gli accertamenti, le
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sperimentazioni e gli studi necessari ad integrazione del progetto esecutivo, per la
redazione del progetto costruttivo di dettaglio. Tali progetti (disegni e calcoli)
saranno consegnati alla Direzione Lavori su base informatica (nei formati che
saranno indicati dalla stessa) e su supporto cartaceo e dovranno essere firmati
dall’Appaltatore e da un professionista abilitato iscritto all’Albo professionale in
qualita di tecnico per conto dell’Appaltatore.

L’Appaltatore sottoporra all’approvazione della Direzione Lavori il progetto
costruttivo di dettaglio, suddiviso per fasi, in coerenza con quanto previsto dal
programma di dettaglio delle attivita di cui all’articolo “Programma dei lavori” del
presente schema di contratto, con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data
prevista nel programma stesso per la relativa esecuzione.

La Direzione Lavori & tenuta entro 15 giorni dalla consegna dei suddetti elaborati a
far conoscere le proprie determinazioni in proposito.

L’Appaltatore & tenuto a completare ed a predisporre, su supporto informatico (nei
formati che saranno indicati dalla Direzione Lavori) e cartaceo, tutti i disegni
costruttivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, ai fini della
valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la
manutenzione e futura gestione dell’'opera. L’Appaltatore & altresi responsabile
delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli articoli 1667, 1668 e 1669
del Codice Civile, per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio
delle opere stesse, dovendo essere tale dettaglio accettato dalla Direzione Lavori.
A tale riguardo I'Appaltatore pud proporre gli approfondimenti tecnici che riterra
necessari.

Al termine dei lavori I'Appaltatore dovra effettuare un dettagliato rilievo plano-
altimetrico di tutti i principali elementi delle opere realizzate, riferito ai capisaldi
topografici concordati con la D.L. Entro sessanta giorni dall’'ultimazione dei lavori,
I’Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori la restituzione grafica di tale
rilievo in due copie: una su supporto cartaceo in scala concordata con la Direzione
Lavori ed una su supporto informatico prodotta utilizzando il formato grafico DXF o
altro formato che sara indicato dalla Direzione Lavori stessa;

la comunicazione, entro ogni lunedi, di tutte le notizie relative all’impiego della
mano d’opera e mezzi riferite alla settimana precedente di tutte le Imprese presenti
sul cantiere. Per ogni giorno di ritardo, rispetto a tale data di comunicazione, per
l'inoltro delle suddette notizie, verra applicata una multa pari al 10% della penalita
prevista dall’articolo “TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI,
PENALITA PER RITARDI E RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI” del presente
schema di contratto, restando salvi, bene inteso, i piu gravi provvedimenti che
potranno essere adottati a suo carico, per l'irregolarita di gestione e per le piu gravi
inadempienze contrattuali;

il pagamento delle spese per tutti i prelievi di materiali da sottoporre a prova
(confezionamento, maturazione in cantiere e trasporto), richiesti dalla Direzione
Lavori o dal’Ente Concedente, nonché la messa a disposizione di tutti i mezzi e le
attrezzature necessari per le operazioni di prova, statica, dinamica e di verifica dei
requisiti delle opere fornite o realizzate, da eseguirsi presso i laboratori indicati
dalla Direzione Lavori. Si precisa che i Collaudatori incaricati della vigilanza dei
lavori oggetto del presente appalto, hanno la facolta di eseguire prove, esperienze,
misurazioni e saggi, a norma della Convenzione vigente tra 'Ente Concedente e la
Societa; I'onere della sola esecuzione delle prove sui materiali rimane a carico
della Societa, salvo quando tali prove debbano essere ripetute per negligenza
delllmpresa e comunque per risultati non corrispondenti alle prescrizioni di
Capitolato.
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L'Impresa & obbligata a mettere a disposizione, del personale della Direzione

Lavori e dei Laboratori incaricati di eseguire le prove, tutte le attrezzature e gli

apprestamenti necessari per accedere ai luoghi di prova, in condizioni di

funzionalita e sicurezza;

23) la messa a disposizione da parte dell’Appaltatore degli schemi di carico per il
collaudo statico delle opere, sottoscritti da un tecnico abilitato e condivisi con la
Direzione Lavori e con il collaudatore;

24) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti,
ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali ed autostradali e loro pertinenze;

25) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto
occorrenti al’ Appaltatore per 'esecuzione dei lavori, il pagamento delle spese per
il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti
all'impianto e all’'esercizio del cantiere e concernenti I'esecuzione dei lavori;

26) la fornitura di fotografie e video delle opere in corso nei vari periodi del loro
sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione
Lavori; & fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dalla Direzione
Lavori o della Societa, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie,
articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto
dell'appalto;

27) linformazione tempestiva alla Societa di eventuali infortuni occorsi al proprio
personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;

28) il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del
materiale eventualmente consegnato da altra Impresa fornitrice per il tempo
necessario fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiania
continuativa;

29) la possibilita di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei
lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi;

30) la fornitura del “Piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti” aggiornato in
ottemperanza all’articolo 41, comma 8, del Codice nonché all’articolo 27
dell’Allegato I.7;

31) la fornitura, alla Societa Appaltante, oltre ai disegni di contabilita redatti in formato
DWG o DXF, a proprie cure e spese, subito dopo la fine dei lavori e comunque
non oltre sei mesi dalla fine stessa, della seguente documentazione, sempre
redatta in formato DWG o DXF:

a) opere realizzate - disegni generali (piante, prospetti, sezioni) in scala non
maggiore di 1:100; disegni di dettaglio (particolari) in scala non maggiore di
1:20; i disegni debitamente quotati dovranno essere esaustivi e dovranno
evidenziare, con retini o con diciture, i tipi di materiali usati nonché le principali
finiture; in particolare in eventuali locali dovra essere evidenziata la superficie
netta di pianta e il rapporto di illuminazione, I'altezza netta interna e qualsiasi
altro dato utile all’'ottenimento della agibilita ed a successivi interventi di
manutenzione;

b) impianti realizzati - disegni generali e di dettaglio di tutti gli impianti realizzati
(elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento/raffrescamento, condizionamento,
esazione pedaggio, irrigazione, illuminazione, etc.) anche mediante schemi
unificati, con evidenziazione dell’'inserimento di tali impianti all'interno dell’opera
realizzata; ogni impianto dovra essere corredato da relazione tecnico-descrittiva
e da relazione di calcolo (in n. 3 copie), nonché da dichiarazioni di conformita
previste dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 sottoscritta da tecnico abilitato; se
sono presenti impianti, che richiedono, a seguito di norme vigenti,
autorizzazioni, collaudi, agibilita, nulla osta da parte di organi di vigilanza e
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controllo, I'lmpresa dovra predisporre tempestivamente la documentazione e
quanto di propria competenza, ivi compresi gli oneri per tutte le misure, prove
strumentali, calcoli di controllo, necessari per I'ottenimento di tali permessi e
nulla osta; I'lmpresa dovra consegnare alla Societd Appaltante tutte le
certificazioni, prodotte dalle ditte fornitrici, di tutte quelle apparecchiature e
macchinari compresi e facenti parte integrante degli impianti oggetto
dell'appalto;

c) parti strutturali - disegni generali e di dettaglio, con evidenziazione delle
armature, di tutte le parti strutturali (presenti all'interno dell’opera realizzata;
ogni parte strutturale dovra essere corredata da relazione tecnico-descrittiva e
da relazione di calcolo (in n. 3 copie).

La documentazione sopra richiesta dovra altresi essere preparata e consegnata,

su richiesta specifica della Societa Appaltante, anche prima dei termini sopra

assegnati, nel caso la Societa stessa intendesse disporre I'agibilita di parte o di

tutta I'opera realizzata;

tutti gli eventuali maggiori oneri necessari per la creazione, il mantenimento e lo

smantellamento degli accessi esterni alla sede autostradale e le piste di servizio

(quali: occupazioni, indennizzi, danni, lavori, pavimentazioni, demolizioni, ripristini,

etc.). Tali oneri sono da intendersi compresi nei prezzi di appalto;

I'Appaltatore, in qualita di costruttore, & tenuto a presentare la denuncia delle

opere in cemento armato o a struttura metallica o altro materiale ai sensi dell’art. 4

della Legge 1086/1971 presso il competente ufficio della Provincia Autonoma di

Bolzano nonché ad effettuare allo stesso ufficio la denuncia dei lavori e la

presentazione del progetto delle costruzioni in zona sismica ai sensi dell’art. 17

della Legge 64/1974. A tal fine egli potra richiedere alla Societa appaltante la

consegna del progetto delle strutture completo di quanto previsto dalla normativa
applicabile.

In caso di modifiche o integrazioni degli elaborati progettuali forniti dalla stazione

appaltante in funzione all’'offerta tecnica presentata dall’affidatario in sede di gara

el/o in base ai calcoli costruttivi dal medesimo eseguiti, la procedura di denuncia
all’autorita dovra essere ripetuta da parte dell’Appaltatore e la produzione della
nuova documentazione € a carico dell’Appaltatore.

L’Appaltatore & tenuto a dare evidenza dell’avvenuto adempimento agli obblighi di

cui sopra, producendo al Direttore Lavori copia delle ricevute di avvenuta

denuncia;

ogni altro onere esplicitamente previsto a carico dell’Appaltatore dagli allegati di

progetto, dal bando di gara, dal disciplinare, dall’offerta tecnica presentata e dalla

normativa tecnica di riferimento.

ART. 12
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO;
MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la
manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore, il quale,
anche in presenza del traffico esistente sull’Autostrada in esercizio o sulla viabilita
ordinaria, la eseguira senza portare turbamento al traffico medesimo e comunque nel
rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumita pubblica,
restando al riguardo a suo carico ogni responsabilita sia civile che penale.

L’Appaltatore sara inoltre tenuto allosservanza, oltre che delle disposizioni di legge,
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anche delle prescrizioni che dovesse fissare la Societa, senza che, per gli oneri che
potessero derivarne, abbia nulla a pretendere.

Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione e I'approvazione del certificato di collaudo
e salve le maggiori responsabilita sancite all’articolo 1669 del Codice Civile,
'Appaltatore & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo
esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico dell’Appaltatore, la manutenzione
stessa dovra essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo
I'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il
traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove pero I'’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con
invito scritto, si procedera d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali,
andra a debito dell’ Appaltatore stesso.

Per quanto riguarda le massicciate e le pavimentazioni eventualmente di competenza
dell’Appaltatore, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potra essere
concesso allo stesso di procedere alle riparazioni con procedimenti di carattere
provvisorio e cid sempre allo scopo di permettere l'intervento immediato di cui sopra;
per ogni riparazione di questo tipo, I'Appaltatore & obbligato ad informare con
tempestivita la Direzione Lavori, e provvedere, appena possibile, alla sistemazione ed
al rifacimento delle riparazioni provvisorie in maniera definitiva, con i materiali e nei
modi prescritti dal contratto.

Nel caso in cui, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e il collaudo, si
verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nelle opere oggetto
dellappalto, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite
dall’Appaltatore, questo ha I'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti alla
Societa entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere
tempestivamente alle necessarie constatazioni. L'Appaltatore tuttavia € tenuto a
riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori
verranno contabilizzati applicando, ove previsti i prezzi di Elenco. In casi di particolare
urgenza, la Societa si riserva la facolta di ordinare che detti lavori vengano effettuati
anche durante le ore notturne. All'atto del collaudo le opere oggetto dell’appalto
dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza irregolarita o difetti.
Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti
manutentori apportati dall’Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione € a suo
carico, ammontino complessivamente, all'atto del collaudo, a piu di un decimo della
superficie totale della pavimentazione, la Societa potra rifiutare il collaudo dell'intera
estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

ART. 13
SUBAPPALTI E COTTIMI

L’Appaltatore esegue in proprio le opere e i lavori previsti dal contratto. La cessione del
contratto € nulla, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del
Codice. E altresi nullo l'accordo con cui I'Appaltatore affida a terzi lintegrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione
delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

E ammesso subappalto nel rispetto delle disposizioni e nei limiti di cui all’articolo 119

del Codice, previa autorizzazione della Societa, purché il subappalto non sia vietato ai
sensi del comma 2 dell’articolo 119 del Codice e I'Appaltatore all'atto dell'offerta abbia
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indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. L’autorizzazione al
subappalto viene rilasciata previo accertamento del possesso, da parte dell'affidatario
del subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito di ordine generale, di idoneita
professionale e di qualificazione previsti dal comma 4 dell’articolo 119 del Codice e, piu
in generale, prescritti dalla normativa vigente.

La Societa, previa specifica richiesta da parte dell’Appaltatore e consegna da parte del
medesimo di ogni necessaria documentazione, rilascia I'autorizzazione di cui al comma
4 dell'articolo 119 del Codice entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud
essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione
sono ridotti della meta.

L’impresa subappaltatrice:

— deve necessariamente essere iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo
30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229 (white list), qualora il contratto di subappalto o il
subcontratto riguardi attivita o lavorazioni ricadenti nelle categorie di cui al comma
53 dell’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n.190;

— é& responsabile in solido con I'Appaltatore nei confronti della Societa in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto, cosi come previsto ai sensi dell’
articolo 119, comma 6, del Codice;

— & tenuta ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionali. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto
e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a
quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore & tenuto ad
applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale,
qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
l'oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nelloggetto sociale del contraente principale.
L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
la Societa, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore € solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente;

— per il tramite dell’Appaltatore, trasmette alla Societa prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15
dell’articolo 119 del Codice.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto I'Appaltatore deve presentare tutta
la documentazione che viene richiesta dalla Societa. Nel caso di modifiche al contratto
eventualmente disposte nel rispetto dell’articolo 120 e dell’allegato 11.16 del Codice, le
limitazioni e prescrizioni di cui ai periodi precedenti si applicano alle prestazioni
contrattuali modificate e l'indicazione dell’'intenzione di subappaltare deve avvenire al
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momento dell’affidamento all Appaltatore delle predette prestazioni modificate.

L'Appaltatore deve sostituire, previa autorizzazione della Societa, i subappaltatori

relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di

cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo 1V della Parte V del Libro Il del Codice.

L’Appaltatore:

— richiede alla Societa autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto
subisca variazioni e/o I'importo dello stesso sia incrementato;

— deposita il contratto di subappalto, allegando le dichiarazioni indicate al comma 16
dell’ articolo 119 del Codice, presso la Societa almeno 20 giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto trasmettendo,
contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto,
la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza delle cause di esclusione di
cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il e il possesso dei requisiti di cui
agli articoli 94 e 95 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del
contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici;

— presenta copia autentica del Contratto, depositato presso la Societa;

— comunica, prima dell'inizio dell’esecuzione di lavori, per tutti i subcontratti che non
sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente,
l'importo del subcontratto, I'oggetto del lavoro. Devono, altresi, essere comunicate
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso dell’esecuzione del
subcontratto. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto
stipulato dall’Appaltatore con terzi avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto da affidare;

— corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da

parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L’Appaltatore comunica alla Societa a norma dell’articolo 119, comma 2, del Codice,
prima dellinizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti,
stipulati per l'esecuzione dei lavori, il nome del subcontraente, I'importo del
subcontratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, e successivamente le
eventuali modifiche intervenute. Alla comunicazione di cui al periodo precedente
I'appaltatore dovra altresi allegare il contratto in base al quale vengono affidate le
prestazioni al subcontraente con indicazione dettagliata del corrispettivo spettante a
quest’ultimo, garantendo la corresponsione dei costi per la manodopera senza alcun
ribasso rispetto a quanto risultante dal contratto principale.

La Societa corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti non
costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell’articolo 119 del
Codice, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
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Ai fini del’emissione da parte della Societa del certificato di pagamento, I'’Appaltatore
deve trasmettere la contabilita relativa ai lavori eseguiti dal subappaltatore o dal
subcontraente, debitamente firmata da entrambe le parti, indicando l'importo da
corrispondere al subappaltatore o al subcontraente ed evidenziando le eventuali
trattenute previste dal contratto di subappalto o dal subcontratto.

La contabilita deve essere corredata della quantificazione in euro delle prestazioni
eseguite in base ai prezzi risultanti dal contratto di subappalto o subcontratto.
Dovranno essere altresi esplicitati i costi della sicurezza e della manodopera relativi
alle prestazioni affidate al subappaltatore o al subcontraente. Tali costi non potranno
essere assoggettati a ribasso o riduzione.

Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Societa non provvede al pagamento
diretto del subappaltatore, I'Appaltatore deve trasmettere alla Societa, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del’impresa subappaltatrice e
comunque alla redazione di ogni SAL, copia delle fatture quietanzate relative a detti
pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate alla medesima impresa
subappaltatrice. Fatto salvo quanto sopra stabilito in merito al pagamento diretto del
subappaltatore da parte della Societa, qualora I'Appaltatore non trasmetta le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Societa
sospende il pagamento a favore dell’Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, la
Societa procedera ai sensi dell’articolo 11 comma 5 del Codice.

Ferma restando ogni responsabilita solidale prevista in capo allAppaltatore, qualora
nel corso dell’esecuzione dei lavori la Societa riscontri situazioni di indisciplina,
incapacita o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa pud richiedere
all’Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi.

Trovano applicazione le disposizioni contenute ai commi 18 e 20 dell'articolo 119 del
Codice.

ART. 14
PRESCRIZIONI E NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI IN
PRESENZA DI TRAFFICO

Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente
previsto, tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed
in particolare:

— dagli oneri specificati all'art. “PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE
ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA Al CANTIERI IN
SEDE AUTOSTRADALE”;

— dalla frammentarieta dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari
e comunque secondo quanto sara stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile
della Direzione Lavori;

— dalla necessita di eseguire i lavori in presenza di traffico, garantendo sempre la
sicurezza e la continuita della circolazione autostradale come di volta in volta
concordato con il direttore lavori;

— dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilita della
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rete viaria che adduce alle zone dei lavori;

— dalla eventuale necessita di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al
cantiere e di collegamenti tra I'autostrada e la viabilita ordinaria;

— dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro
o0 comunque dall'esecuzione dei lavori.

Prima dell’apertura del cantiere I'Appaltatore dovra essere in possesso di specifica
autorizzazione da parte della Societa o del’Ente proprietario e/o concessionario della
strada.

L’autorizzazione dovra riguardare anche le attivita di cantiere sulle pertinenze delle
strade ovvero sulle fasce di rispetto e/o sulle aree di viabilita.

L’originale dell’autorizzazione, ovvero una copia conforme, deve essere conservata
presso il cantiere.

ART. 15
PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA
SEGNALETICA STRADALE RELATIVA Al CANTIERI IN SEDE AUTOSTRADALE

Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente
previsto, tutti gli oneri relativi alla posa/rimozione ed alla gestione della segnaletica
come di seguito elencati:

— l'acquisto o il noleggio di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale di
indicazione dei percorsi stradali alternativi;

— l'esecuzione delle operazioni di manutenzione dell'intera segnaletica stradale
(compresi coni e delineatori flessibili);

— I'esecuzione della guardiania diurna e notturna dell’intera segnaletica stradale;

La movimentazione della segnaletica temporanea dovra avvenire in conformita a
quanto previsto dal “Quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la posa e la
rimozione della segnaletica temporanea” di Autostrada del Brennero.

Gli operatori addetti alla movimentazione della segnaletica stradale dovranno aver
eseguito un corso di formazione specifico secondo quanto previsto dal Decreto
Ministeriale 22 gennaio 2019; in assenza di tale corso tali operatori non possono
essere utilizzati allo scopo; la squadra che opera in sede stradale deve, per quanto piu
possibile, essere composta dagli stessi operatori.

L’'lImpresa dovra attenersi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all’atto
dell’esecuzione dei lavori, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche
ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno
impartite dalla Direzione Lavori e, nel caso di viabilita ordinaria, alle prescrizioni fornite
dall’Ente gestore.

L’Appaltatore dovra rispettare quanto previsto nel manuale “Norme di Sicurezza per
'esecuzione di lavori in autostrada in presenza di traffico” facente parte integrante del
contratto e a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019.

La segnaletica corrispondera ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato
con Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione,
nonché ai tipi previsti dal Decreto 10 luglio 2002 (“Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per |l
segnalamento temporaneo” pubblicato sulla G.U. n°® 226 del 26.09.2002 suppl.
straordinario).
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~ ART.16
CONTABILITA E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori provvedera a redigere la contabilita in funzione del procedere
dell'intervento secondo le norme di cui all’articolo 115 e dell’allegato 11.14 del Codice
nonché del presente schema di contratto.

La contabilitd sara tenuta in base alle quantita delle prestazioni eseguite, allo scopo di
procedere alla liquidazione dei certificati di acconto nel rispetto dell'articolo
“MODALITA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO” del presente schema di
contratto e ferma la facolta dell’Appaltatore di iscrivere le eventuali riserve all’atto della
sottoscrizione della contabilita stessa, cosi come previsto dallarticolo
“CONTESTAZIONI E RISERVE” del presente schema di contratto, pena la decadenza
di ogni diritto o pretesa dell’ Appaltatore medesimo al riguardo.

A tal fine I'Appaltatore dovra predisporre ogni necessario elaborato, anche grafico, utile
alla redazione della contabilita (in formato DWG o DXF) e ritenuto necessario dal
personale tecnico della Societa.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate secondo quanto indicato
nel Capitolato Speciale d’Appalto — Prescrizioni Tecniche .

L’'importo di ogni acconto, al lordo delle ritenute di legge come specificato all’articolo
“MODALITA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO” del presente schema di
contratto, € commisurato alla effettiva quantita di lavoro eseguito e risultera dalla
somma dei lavori “a misura” liquidati applicando i prezzi unitari, opportunamente
ribassati, ad eccezione dei costi della manodopera non ribassabili ai sensi dell’articolo
41, comma 13 del Codice salvo quanto espressamente previsto al comma 14 dello
stesso articolo, e dei costi della sicurezza, contabilizzati e liquidati sulla base delle
apposite voci di elenco prezzi, anch’essi non suscettibili di ribasso.

Ciascuna rata di acconto va commisurata allimporto del lavoro regolarmente ed
effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il
tecnico incaricato dall’Appaltatore.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e non conformi al
contratto e in contraddizione agli ordini di servizio emessi ai sensi dell’articolo “ORDINI
DELLA DIREZIONE LAVORI” del presente schema di contratto e del Codice.
Dallimporto di ogni Stato di Avanzamento Lavori sara detratto, in proporzione,
I'importo dell’anticipazione eventualmente erogata all’Appaltatore ai sensi dell’articolo
125, comma 1, del Codice e dellarticolo “MODALITA DI PAGAMENTO DEL
CORRISPETTIVO” del presente schema di contratto.

ART. 17
REVISIONE DEI PREZZ]

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 60 comma 1, del Codice si potra procedere alla
revisione dei prezzi nel rispetto e nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo al
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione
del costo dell’'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento del’importo
complessivo contrattuale e operano nella misura dell’80 per cento della variazione
stessa.

Ai sensi dell’articolo 60, comma 3 del Codice, ai fini della determinazione della
variazione dei costi e dei prezzi, saranno utilizzati gli indici sintetici elaborati dal’'ISTAT
relativi al costo di costruzione pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di
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calcolo, sul portale istituzionale del’ISTAT.
Le parti concordano altresi che non trovera applicazione la disciplina di cui al comma
1 dell’articolo 1664 del Codice Civile.

ART. 18
PREZZI UNITARI

| prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati
a misura, sono quelli del’Elenco Prezzi di progetto come risultanti dall’aggiudicazione.
In particolare, le voci di elenco prezzi al netto dellimporto corrispondente alla
percentuale di manodopera risultante dall’aggiudicazione saranno decurtate del
ribasso percentuale offerto dallimpresa in relazione alle prestazioni diverse dalla
manodopera e quindi nuovamente incrementate del predetto importo corrispondente
alla percentuale di manodopera risultante dall’aggiudicazione.

Fatto salvo quanto previsto all’articolo “REVISIONE DEI PREZZI” del presente schema

di contratto, i suddetti prezzi sono invariabili e indipendenti da ogni circostanza.

| prezzi contenuti nel’Elenco Prezzi sono comprensivi, oltre che di tutti gli oneri previsti

negli altri articoli del Contratto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle

seguenti prestazioni:

a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali,
perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti
all'impiego, a pie d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai ed i mezzi d’'opera: ogni spesa per compensi, prestazioni di utensili ed
attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc.,
nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote
per assicurazioni sociali;

c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pié d'opera, pronti
all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro
manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché
l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi
anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore
al luogo di impiego;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere;
tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le
specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto — Prescrizioni Tecniche;
le spese generali; le spese e le indennita di passaggio attraverso proprieta private o
di occupazione di suolo pubblico o privato.

| prezzi unitari tengono altresi conto dell’utile d'impresa.

Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di

personale, non verra corrisposto dalla Societa alcun compenso o maggiorazione,

restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo le stesse prestazioni
straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori o previste dal
progetto.

Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del

Capitolato Speciale di Appalto e negli altri documenti facenti parte integrante del

contratto si intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base ai suoi calcoli di

convenienza.

| materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore,

addebitandoglieli a norma dell’'allegato 11.14 del Codice. Qualora, pero, di essi non
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esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra desunto dai prezzi di
elenco per fornitura di materiali a pié d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.

ART. 19
LAVORI NON PREVISTI NELL’ELENCO PREZZI

La Societa ha la facolta di apportare allaccordo quadro le modifiche che reputera

opportune e convenienti, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 120 del Codice.

Per I'esecuzione di categorie di lavorazioni non previste o per le quali non si abbiano

corrispondenti voci nell’elenco prezzi e per I'impiego di materiali per i quali non risulta

fissato il prezzo contrattuale, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi.

Gli eventuali nuovi prezzi delle prestazioni verranno valutati:

a) desumendoli dai prezzari regionali di cui all'articolo 41, comma 13, del Codice, ove
esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate nel rispetto
dellarticolo 31, comma 2, dell’'allegato 1.7. del Codice, avendo a riferimento i prezzi
elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione
dell’'offerta attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'’Appaltatore.

Della determinazione di tali nuovi prezzi verra redatto apposito verbale, in

contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'’Appaltatore.

Ove lintroduzione dei nuovi prezzi comporti maggiori spese rispetto alle somme

previste nel quadro economico, tali nuovi prezzi saranno approvati dalla Societa su

proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita
dei lavori. | nuovi prezzi, determinati al lordo, sono soggetti al ribasso offerto
dall’Appaltatore in sede di gara ad esclusione dei costi della manodopera.

Qualora I'Appaltatore non accetti i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Societa

potra ingiungere al medesimo I'esecuzione delle lavorazioni e la somministrazione dei

materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita. Ove

I’Appaltatore non iscriva riserva secondo le modalita stabilite nel presente schema di

contratto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 20
CONTO FINALE

Il direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e) dell’allegato 11.14
del Codice, compila il conto finale dei lavori a seguito della certificazione
dell'ultimazione degli stessi e lo trasmette al RUP unitamente a una relazione, in cui
sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando
tutta la relativa documentazione.

[l conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore.

All'atto della firma del conto finale, I'Appaltatore non pud iscrivere domande per oggetto
o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le
quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 29.2 dello schema di
Contratto e all’articolo 212 del Codice o I'accordo bonario di cui all'articolo 29.1 dello
schema di Contratto e all’articolo 210 del Codice. Se |'Appaltatore non firma il conto
finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto
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il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una
propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza
delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o
I'accordo bonario.

ART. 21
MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

L’esecuzione dei lavori dovra avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal
contratto e dai documenti ad esso allegati e pertanto nessuna variazione o modifica
potra essere introdotta dall’Appaltatore, se non & disposta dal Direttore dei Lavori e
preventivamente approvata dalla Societa nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti
dall’'articolo 120 del Codice.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di
sorta.

Ferma restando la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, qualora per effetto
dellintroduzione da parte dellAppaltatore di modifiche non preventivamente
autorizzate dovessero derivare danni diretti o indiretti alla Societa, quest’ultima potra
rivalersi in qualunque sede nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dei danni
subiti, anche mediante escussione della garanzia definitiva.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, dell’allegato 11.14, in caso di modifiche al progetto
non disposte dal direttore dei lavori, I'Appaltatore dovra provvedere alla rimessa in
pristino secondo le disposizioni fornite dal direttore dei lavori e con spese a carico
dell’Appaltatore medesimo.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Societa ai sensi dell’articolo 120,
comma 9, del Codice potra imporre all'Appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario ossia agli stessi prezzi, patti e condizioni inizialmente
previsti. L’Appaltatore non pud fare valere il diritto alla risoluzione del contratto ne
richiedere alcuna indennita, ad eccezione del corrispettivo relativo ai lavori. La Societa
ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dell’allegato 11.14, redige perizia suppletiva.
Quest’'ultima sara accompagnata da un atto di sottomissione che I'Appaltatore & tenuto
a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso in cui la Societa disponga ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice
variazioni in diminuzione nel limite del quinto del’importo del contratto, lo comunica
al’Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto
quinto dellimporto contrattuale; in tal caso nulla spetta allAppaltatore a titolo di
indennizzo.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto & formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dellimporto degli atti di sottomissione e
degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché del’ammontare degli importi,
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti allAppaltatore ai sensi
dell’ articolo 212 del Codice.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni
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per un valore oltre al quinto dell'importo del contratto, il responsabile del procedimento
ne da comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori
e a quali condizioni. Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della
dichiarazione la Societa dara comunicazione all’Appaltatore delle proprie
determinazioni. Qualora I'’Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del
responsabile del procedimento si intende manifestata la volonta di accettare la
modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Societa non
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le
condizioni avanzate dall’Appaltatore. In relazioni a tali modifiche sara sottoscritto tra le
parti opportuno atto aggiuntivo al Contratto.

In riferimento alle modifiche in corso di esecuzione del contratto eventuali atti
aggiuntivi, modificativi od integrativi del presente contratto, saranno subordinati per la
loro esecutorieta alla preventiva approvazione da parte della Societa, nel rispetto della
Convenzione vigente tra 'Ente Concedente e la Societda medesima.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 9 dell’allegato 11.14 al Codice, il direttore dei lavori
potra disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell'importo contrattuale.

ART. 22
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE VERSO LA SOCIETA’
APPALTANTE E VERSO TERZI

L’Appaltatore rispondera totalmente ed incondizionatamente della stabilita dell’opera,
oggetto dei lavori o comunque da questi interessata, sia civimente che penalmente,
tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi infortunio od evenienza anche nei confronti
di terzi, sia la Societa che la Direzione Lavori, i cui compiti € responsabilita sono
indicati nel Codice e nei suoi allegati.

L’Appaltatore & responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni
di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso
esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato
Speciale d’Appalto e negli elaborati di progetto, sono riconosciute idonee al
raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque,
la sua responsabilita.

La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza e I'eventuale
approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano né
riducono tale piena incondizionata responsabilita.

L’Appaltatore & tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalita esecutive
ad eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni ai fabbricati, alle
strutture ed agli immobili in genere di terzi in dipendenza dei lavori oggetto del
presente appalto, tali da non alterare lo stato dei luoghi, nonché a garantire, a
costruzione ultimata, la perfetta stabilita di ogni opera.

Il relativo onere & a totale carico dell’Appaltatore, il quale dichiara di averne tenuto
conto nell’'offerta presentata.

L’Appaltatore dovra provvedere all’'uopo, a propria cura e spese, alle constatazioni dei
fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori, anche preliminarmente all’inizio dei lavori
stessi.

L’Appaltatore sara in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Societa, o da
terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare e tenere indenne da ogni
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corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Societa che le persone che la
rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini
che la Direzione Lavori avra emanato.

La responsabilita dellAppaltatore & estesa agli eventuali danni, diretti ed indiretti,
provocati nel corso dei lavori a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone dei
lavori; I’Appaltatore dovra rispondere direttamente agli Enti Gestori anche delle
conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio.
L’Appaltatore dovra tenere indenne e sollevata la Societa da ogni responsabilita per
privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai
cicli di lavorazione, con espresso obbligo per I'Appaltatore stesso di rispondere in
proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di
richieste di risarcimento.

L’Appaltatore & parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i
suoi dipendenti o collaboratori.

Ai fini suddetti I'Appaltatore sara tenuto a presentare le garanzie e le coperture
assicurative indicate nell’articolo “GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE” del
presente contratto.

ART. 23
DANNI DA FORZA MAGGIORE

L’Appaltatore non pud pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste, fatto
salvo qualora i danni medesimi siano dovuti a caso fortuito o di forza maggiore e nei
limiti consentiti dal contratto.
Nessun compenso sara dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Nel caso di danni causati da forza maggiore I'Appaltatore ne fa denuncia al direttore
dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
allindennizzo.
Ricevuta la denuncia di cui sopra, al fine di determinare I'eventuale indennizzo al quale
pud avere diritto I'Appaltatore, il direttore dei lavori procede tempestivamente,
redigendone processo verbale alla presenza dell’ Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di

erronea esecuzione del progetto da parte dell’Appaltatore;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei
lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.
| danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua sono valutati in base alla
misurazione fatta dal Direttore dei Lavori. Mancando la misurazione, I’Appaltatore pud
dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di
quella testimoniale.
Non saranno considerati danni da forza maggiore:
- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di
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eccezionale intensita o gel;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e di trovanti rocciosi o strati di elevata
durezza.

L’Appaltatore & tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure
preventive atte ad evitare questi danni, e comunque ¢é tenuto alla loro riparazione a sua
cura e spese.

Restano pertanto a carico dell’Appaltatore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare |l
verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell’appalto;

b) I'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle
parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia
eseguito I'accertamento dei fatti.

ART. 24
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Nel rispetto di quanto stabilito dallarticolo “GARANZIE E COPERTURE
ASSICURATIVE” dello schema di accordo quadro, I’Appaltatore € obbligato a costituire
e consegnare alla Societa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui ai
singoli contratti applicativi anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalla Societa a causa danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché per
danni causati a terzi in corso di esecuzione, per gli importi che saranno di volta in volta
indicati nei singoli contratti applicativi e definiti secondo le seguenti modalita:
* “Danni alle cose”:

-“Danni alle opere” per I'importo del contratto;

-“Danni alle opere preesistenti” per EUrO ...................... (cererenenaninnns );

-“Demolizione e sgombero” per Euro .................. );
* “Responsabilita civile verso terzi” per Euro 500.000,00 (cinquecentomila).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di cui al presente
contratto e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e/o di regolare
esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.

Ai fini del presente articolo e di quanto previsto dall’art. 117 del Codice, le garanzie
fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo
approvati con il D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

ART. 25
CONTESTAZIONI E RISERVE
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Per quanto attiene a contestazioni e riserve, si dovra fare riferimento alle disposizioni
contenute nel presente schema di contratto. Trovano altresi applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 115, 121 e artt. 7 e 34 dell'allegato 11.14 del Codice.
L’Appaltatore € sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

E onere dell’Appaltatore, a pena di decadenza, iscrivere le riserve sul primo atto
dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, € onere dell’Appaltatore iscrivere le riserve anche nel registro di contabilita
allatto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante
precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono
essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si
fondano. A pena di inammissibilita, il contenuto della riserva deve contenere le
informazioni individuate dal comma 2 dell’articolo 7 dell’allegato 11.14 del Codice,
salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano
dovute.

L’Appaltatore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta
giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non puod iscrivere domande diverse
per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori, e ha 'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve gia
iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute
procedure di carattere conciliativo.

Entro i 15 giorni successivi alla loro iscrizione I'Appaltatore dovra esplicare le riserve
iscritte e quantificare I'importo al quale ritiene di aver diritto.

L’omessa o tardiva iscrizione da parte dell’Appaltatore secondo le modalita ed i termini
di cui sopra o la mancata o tardiva esplicazione e quantificazione delle riserve,
comporta la decadenza del diritto di far valere con qualunque tempo e modo le riserve
medesime relative ai fatti registrati.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva
stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

In caso di contabilizzazione di lavori in partita provvisoria, sui libretti e di conseguenza
sugli altri documenti contabili 'onere del’immediata riserva diventa operante quando in
sede di contabilizzazione definitiva delle lavorazioni interessate le partite provvisorie
vengono portate in detrazione.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al
fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai
commi da 2 a 6 dell’articolo 210 del Codice. Prima dell'approvazione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il
RUP attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. Non sono oggetto
di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42
del Codice.
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ART. 26
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER FATTO DELL’APPALTATORE

In tema di risoluzione del contratto trovera applicazione quanto previsto nell’articolo
‘RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CONTRATTO APPLICATIVO
PER FATTO DELL’APPALTATORE” dello schema di accordo quadro.

ART. 27 ‘
RECESSO PER VOLONTA DELLA SOCIETA

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e facolta della Societa recedere in
qualunque momento dal contratto, previo pagamento all’Appaltatore sia dei lavori
regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini dell’articolo 123 del Codice,
escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo
dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e
I'ammontare netto dei lavori esegquiti.

Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente articolo “Consegna dei lavori” per
l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte della Societa.

Il recesso di cui al presente articolo dovra avvenire nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 123 e dall’allegato 11.14 del Codice.

ART. 28
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente schema di

contratto di appalto i seguenti documenti:

a) il Capitolato Speciale di Appalto, cosi composto:
- Capitolato Speciale d’Appalto — Parte prima - Descrizione delle Lavorazioni;
- Capitolato Speciale d’Appalto — Parte seconda - Prescrizioni Tecniche;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, eventualmente integrati/modificati in
base all’'offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di gara;

c¢) gli Elenchi Prezzi di progetto come risultanti dall’'aggiudicazione, inclusa I'eventuale
modifica sui costi della manodopera;

d) i Computi Metrici Estimativi;

e) i Piani di Sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

f) il Cronoprogramma delle lavorazioni;

g) l'offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;

h) I'offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;

i) le polizze assicurative;

j) il “Manuale per la sicurezza dell'operatore in autostrada” ed il “Quaderno di
procedure e schemi di segnaletica per la posa e rimozione della segnaletica
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temporanea — imprese appaltatrici” consegnate all’appaltatore unitamente al
presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Per tutto quanto non previsto dal presente schema di contratto e dai documenti che ne
formano parte integrante, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto, troveranno
applicazione:

e il Codice, comprensivo dei suoi allegati;

o tutte le altre norme della legislazione speciale vigenti in materia di opere pubbliche;
¢ e norme del Codice Civile.

ART. 29
SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI

Sono a carico dellAppaltatore tutte le spese, imposte, bolli e tasse, inerenti e
conseguenti al presente contratto.

| prezzi e gli importi dei lavori dell’'appalto sono sempre considerati al netto dell'imposta
sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche Tlofferta dellAppaltatore non dovra tenere conto delll.V.A., in quanto
'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verra versata dalla
Societa direttamente all’Erario, come previsto dalle vigenti norme di Legge (D.P.R. n.
633 del 26 ottobre 1972 cosi come modificato dal D.L. 10 ottobre 2017 n.148 convertito
dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172, in G.U. 05.12.2017 n. 284).

L’.V.A. e I'onorario del collaudatore saranno a carico della Societa.

Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A, & da registrarsi
solo in caso d’'uso ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R.. 26.04.1986 n°131.

ART. 30
ELEZIONE DI DOMICILIO

L’Appaltatore ha comunicato che intende eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti
del contratto presso......... , Via , n. localita
.............................. , ritenendo esclusivo Foro competente, in caso di controversia,
quello di Trento, sede della Societa.

Il domicilio legale suindicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’appalto,
fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove la
Societa e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare
eventuali atti giudiziari.

ART. 31
DIRETTORE TECNICO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore dichiara che le funzioni di Direttore Tecnico, per tutti gli adempimenti

inerenti e conseguenti al presente contratto, verranno svolte da ................ nato
- T [

ART. 32
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’APPALTATORE
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Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione
e recepimento nell’ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno
reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere
trattati per finalita funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti
contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e
per tutte le attivitd previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto
dall’'articolo 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base
giuridica del trattamento dei dati personali & costituita dalla stipulazione del presente
contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. | dati saranno
conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

| dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da
Regolamenti interni.

| dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e
operante sotto l'autorita e la responsabilita del Titolare. | dati personali potranno essere
trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di
comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici
informatici, societa di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, societa di
recupero crediti, societa o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di
assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalita sopracitate. Ai soggetti sopra
indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per I'espletamento delle
relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili & disponibile
presso la sede del Titolare del trattamento.

L’interessato potra esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di
chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, lintegrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di
ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico; di opporsi in tutto od in parte, allutilizzo dei dati; nonché di esercitare gl
altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere
esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, I'interessato ha diritto di
proporre reclamo all’Autorita Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in
cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Societa il Titolare del trattamento & Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in
via Berlino 10, 38121 Trento. |l Responsabile della protezione dei dati (DPO) &
domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed & contattabile presso i

seguenti  recapiti:  tel. 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email:

privacy@autobrennero.it.

Per [I'Appaltatore il Titolare del trattamento & ....................... , con sede in

........................... e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, &

....................... , domiciliato in ........................... e contattabile presso
ART. 33

SISTEMA QUALITA’ DELL’IMPRESA

L’Autostrada del Brennero S.p.A. pu0 richiedere I'accesso a tutta la documentazione
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del Sistema Qualitd delllmpresa inerente la gestione dell’appalto e I'lmpresa ha

I'obbligo di fornirla, senza oneri per il Committente.

Autostrada del Brennero S.p.A. pud eseguire ispezioni ed acquisire copia della

documentazione al fine di verificare la conformita della gestione alle norme di qualita

adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

eil piano dei controlli che I'lmpresa deve autonomamente disporre nell’ambito del
Sistema Qualita;

¢ la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte
di Autostrada del Brennero o di terzi aventi titolo per farlo.

Autostrada del Brennero S.p.A. adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza

delle informazioni acquisite in virtu del presente articolo.

ART. 34
OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI
LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA.

Ai fini della sicurezza nellesecuzione dei lavori, in generale I'Appaltatore dovra
attenersi a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolare dovra
attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte
integrante del presente contratto.

Ai sensi dell’articolo 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni, I'Appaltatore pud presentare al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori
proposta di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche od
adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il datore di lavoro dell’Appaltatore dovra attenersi alle disposizioni e prescrizioni
impartite dal Coordinatore per 'Esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore, durante I'esecuzione dell’opera, dovra osservare le misure generali di
tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e curare, in particolare, quanto contenuto
all’articolo 95 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Appaltatore dovra inoltre rispettare quanto previsto nel manuale per la sicurezza
dell'operatore in autostrada e schemi segnaletici e procedure di posa facenti parte
integrante del contratto.

L’Appaltatore deve osservare, nei confronti dei propri dipendenti tutte le leggi, i
regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, le
assicurazioni sociali, la tutela ed assistenza del personale medesimo contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. Pertanto, restano a carico dell’lmpresa
Appaltatrice tutti i relativi oneri e le responsabilita civili e penali previste dalle leggi
vigenti in materia;

L’Appaltatore si assume I'obbligo dellosservanza, da parte del proprio personale,
nonché di quello delle eventuali imprese subappaltatrici, di tutte le norme in materia di
sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura dei lavori.
L’Appaltatore si assume anche I'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone
di lavoro al fine di realizzare quanto commissionatogli nel pieno ed assoluto rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro.

L’Appaltatore si assume l'obbligo della piena e scrupolosa osservanza sia di quanto
previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che negli eventuali adeguamenti del
Piano di Sicurezza e Coordinamento apportati dal Coordinatore della sicurezza in fase
d’esecuzione dell’opera ed in particolare provvede a:
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1. nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al
Responsabile dei lavori, al Direttore dei lavori e al Coordinatore della sicurezza per
I'esecuzione dell’opera almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;

2. consegnare copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai rappresentati dei
propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;

3. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo
scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti dei Piani
di Sicurezza;

4. proporre tempestivamente modifiche ai Piani di Sicurezza nel caso in cui tali
modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, senza che cid sia motivo di
modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;

5. dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (spogliatoi, servizi
igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);

6. designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione
dell'emergenza e soccorso (artt. 18 e 43 D.Lgs. n. 81/2008);

7. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto
soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delllemergenza (articolo 43
D.Lgs. n. 81/2008);

8. assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- la pit idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

- le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che
possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la pit idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

9. comunicare al Coordinatore per l'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del
cantiere, I'effettiva durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare |l
piano dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento;

10. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate,
in funzione delle necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore
per I'esecuzione dei lavori I'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue
dipendenze destinato a coadiuvarlo;

11. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e
previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei
contratti collettivi di lavoro;

12. rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali &
prescritto I'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;

13. tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del
responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata dei Piani di
Sicurezza;

14. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere
adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo,
relativamente ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali delle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle
lavorazioni da eseguire e dall'interferenza con altre lavorazioni;

15. portare preliminarmente a conoscenza dei subappaltatori ogni modifica e/o
integrazione ai Piani di Sicurezza e al Fascicolo, informandoli dei rischi dovuti alle
lavorazioni ed alla sequenza temporale e spaziale delle stesse nonché delle misure
di prevenzione e protezione da adottare per far fronte a tali rischi. || coordinamento
operativo dei lavori subappaltati dovra essere gestito, nel pieno rispetto dei Piani di
Sicurezza dall'Impresa Appaltatrice titolare del presente contratto;
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16. assicurare I'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori
autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;

17. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di
mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nei Piani di
Sicurezza;

18. informare il Committente ovvero il Responsabile dei lavori e i Coordinatori per la
sicurezza delle proposte di modifica ai Piani di Sicurezza formulate dalle imprese
subappaltanti e dai lavoratori autonomi;

19. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

20. informare tempestivamente di eventuali infortuni il Coordinatore in materia di
sicurezza in fase d’esecuzione (C.S.E.);

21.redigere e consegnare al Committente e al C.S.E. entro 30 giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori il Piano Operativo
di Sicurezza, che integri il Piano di Sicurezza e di Coordinamento trasmesso dal
Committente e che indichi le scelte autonome dell’Appaltatore in materia di
sicurezza: rientra in tale ambito per esempio, l'indicazione del responsabile del
servizio di prevenzione dellImpresa esecutrice e degli addetti a tale servizio, gl
addetti allantincendio e al pronto soccorso, la definizione delle caratteristiche
specifiche delle macchine e delle attrezzature e le loro modalita d’uso; le tipologie e
le modalita di utilizzo dei mezzi personali di protezione;

22. consegnare al C.S.E. i Piani Operativi delle Imprese subappaltatrici prima dellinizio
effettivo delle lavorazioni date in subappalto.

Le imprese subappaltatrici devono redigere e consegnare all’'lmpresa Appaltatrice il
proprio Piano Operativo per le specifiche lavorazioni svolte in subappalto, prima
dell’inizio effettivo di tali lavorazioni;

Le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:

1. rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e tutte le
richieste in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dal
Direttore Tecnico di cantiere;

2. attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione, ai fini della
sicurezza;

3. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in

conformita alla normativa vigente (titolo 11l D.Lgs. n. 81/2008);

collaborare e cooperare tra loro e con I'lmpresa Appaltatrice;

informare I'Appaltatore o il Direttore tecnico di cantiere sui possibili rischi per gli altri

lavoratori presenti in cantiere derivanti dalle proprie attivita lavorative;

6. i lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli
obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

L’lmpresa Appaltatrice, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi sono in ogni caso

responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni

tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.

o

ART. 35
PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, DI ALLONTANAMENTO O DI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE (ART.92
COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 81/2008)
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In caso di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e
alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 dello stesso D.Lgs. 81/2008, da parte
delle imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione
dellopera deve, previa contestazione scritta all’lmpresa ed ai lavoratori autonomi
interessati, presentare al Committente ovvero al Responsabile dei lavori la proposta di
sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto.

I Committente o il Responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore dei lavori,
accertato il caso, provvedera all'applicazione del provvedimento del caso.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle
norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione
dei lavori previsti dal contratto.

ART. 36
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER
MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
(ART.92 COMMA 1 LETT. F) DEL D.LGS. 81/2008)

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per
I'esecuzione provvedera a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando
sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.

Il coordinatore per I'esecuzione deve, nel caso di sospensione dei lavori per pericolo
grave ed immediato, comunicare per scritto al committente ovvero al responsabile dei
lavori e al direttore dei lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione.
Successivamente dovra comunicare, sempre per iscritto, al committente ovvero al
responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle
norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione
dei lavori previsti dal contratto.

ART. 37
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L’Appaltatore, nelllambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A.,
si obbliga a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori,
consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di
organizzazione e gestione — D.Lgs. 231/01” e del “Codice Etico e di
Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet
all'indirizzo www.autobrennero.it;

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, ovvero che
potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto
stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilita.

L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di
documenti da parte dellOrganismo di vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. e del
Responsabile interno dell’area cui il presente contratto si riferisce.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Autostrada
del Brennero S.p.A. avra facolta di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.,
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fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale,
l'obbligo per [I'‘Appaltatore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante
dallinadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la
Societa da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Letto, confermato e sottoscritto
Trento, li

L'IMPRESA LA SOCIETA’

Si approvano espressamente gli articoli “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” e
“ELEZIONE DI DOMICILIO”.

L'IMPRESA LA SOCIETA’
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