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CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA CON NEW-JERSEY

CHIUSURA CORSIE DI EMERGENZA E DI MARCIA

VIABILITA DI CANTIERE

PER L'ACCESSO E L'USCITA DAL CANTIERE DEGLI ADDETTI Al LAVORI E DEI MEZZI DI LAVORO DEVONO ESSERE
PREDISPOSTI PERCORSI SICURI IN CONFORMITA ALLE INDICAZIONI DEL CODICE STRADALE. DEVE ESSERE
COMUNQUE SEMPRE IMPEDITO L'ACCESSO DI ESTRANEI ALLE ZONE DI LAVORO.

ALL'INTERNO DEL CANTIERE LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEVE ESSERE REGOLATA CON NORME IL PIU
POSSIBILE SIMILI A QUELLE DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE PUBBLICHE E LA VELOCITA DEVE ESSERE
LIMITATA A SECONDA DELLE CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DEI PERCORSI DEI MEZZI.

LE PISTE DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DEVONO ESSERE TENUTE SGOMBRE, BEN LIVELLATE E CONSOLIDATE AL
FINE DI GARANTIRE LA STABILITA DEI MEZZI IN OGNI SITUAZIONE DI IMPIEGO. | PERCORSI DEVONO INOLTRE
ESSERE DEFINITI, SEGNALATI E RESI NOTI A TUTTO IL PERSONALE.

QUANDO E PREVISTO LO STAZIONAMENTO DI MACCHINE OPERATRICI O ALTRI MEZZI SU TRATTI DI STRADA IN
PENDENZA E NECESSARIO PROVVEDERE A VINCOLARE LE RUOTE DEI MEZZI CON LE APPOSITE "ZEPPE".

PER L'ACCESSO DEGLI ADDETTI Al RISPETTIVI LUOGHI DI LAVORO DEVONO ESSERE APPRONTATI PERCORSI
SICURI E, QUANDO NECESSARIO, SEPARATI DA QUELLI DEI MEZZI MECCANICI.

LE VIE D'ACCESSO AL CANTIERE E QUELLE CORRISPONDENTI Al PERCORSI INTERNI DEVONO ESSERE
ILLUMINATE SECONDO LE NECESSITA DIURNE E NOTTURNE E MANTENUTE COSTANTEMENTE IN CONDIZIONI
SODDISFACENTI.

TUTTI | LAVORATORI DEVONO FARE USO DEGLI INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA. DEVE ESSERE COMUNQUE
SEMPRE IMPEDITO L'ACCESSO DI ESTRANEI ALLE ZONE DI LAVORO.

TUTTI | MEZZI OPERATIVI CHE ACCEDONO AL
CANTIERE DA STRADE APERTE AL TRAFFICO
DOVRANNO ESSERE DOTATI POSTERIORMENTE
DAL SEGUENTE SEGNALE "PASSAGGIO
OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI"

FIGURA Il 398 Art. 38 del CODICE DELLA STRADA

INTERVENTO IN PROSSIMITA DELLA LINEA ELETTRICA AEREA

PER TUTTE LE ATTIVITA NELLA ZONA DI FASCIA DI RISPETTO DELLA LINEA ELETTRICA AEREA (D.LGS 81/08

ALLEGATO IX) DOVRA ESSERE PRESENTE IL DIRETTORE DI CANTIERE O UN SUO DELEGATO CHE VIGILI IL
RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA DA PARTI IN TENSIONE

A MONTE E A VALLE DELL'AREA SOTTOSTANTE LA LINEA ELETTRICA IN TENSIONE ANDRANNO POSTI IN OPERA
IN POSIZIONE BEN VISIBILE DEI CARTELLI RIPORTANTI LA PRESENZA DELLA LINEA ELETTRICA ED IL RELATIVO
PERICOLO. NELL'IPOTESI IN CUI | LAVORI VENGANO PROTRATTI ANCHE NELLE ORE NOTTURNE SARA
NECESSARIO INTEGRARE LA SEGNALETICA CON DISPOSITIVI LUMINOSI

VAN ATTENZIONE
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PREVISTA IN

ORARIO NOTTURNO dalle 22:00 alle 6:00

Omnaomo

EMERGENZA

AREA DI DEPOSITO MATERIALI

MARCIA

SORPASSO

SORPASSO

MARCIA

EMERGENZA

/ 1 ZONA DI LAVORO

——

min. 100 m

ESTINTORE

NEW-JERSEY CON PROTEZIONE SUPERIORE

CATADIOTTRI
Sl

I

CONTRO LA PROIEZIONE DI MATERIALE

ANDRA POSTO AD ALMENO 100m
DALLA TESTATA DI CANTIERE

VEICOLI
A PASSO D'UOMO

EMERGENZA f
SORPASSO
TUTTA L'AREA DI CANTIERE DOVRA ESSERE DELIMITATA E CHIUSA CON CANCELLO.
L L'ACCESSO A TALE AREA ANDRA EFFETTUATO DALL'AUTOSTRADA ESCLUSIVAMENTE SU MEZZII
E NON A PIEDI. E VIETATO L'ATTRAVERSAMENTO DELLE CARREGGIATE APERTE AL TRAFFICO. I
L'AREA LOGISTICA DI CANTIERE SARA INDIVIDUATA IN UN LUOGO ESTERNO ALLA PIATTAFORMAI
SORPASSO = @ - — — — — — — — — — - AUTOSTRADALE IN QUANTO LA MAGGIOR PARTE DELLE LAVORAZIONI SARA ESEGUITA CON LAI
MARCIA T T T e e e e e e e e e \ CHIUSURA DELLA CORSIA DI EMERGENZA E NON CI SARA LO SPAZIO NECESSARIO PER POTERI
ALLESTIRE UN'AREA LOGISTICA. I
EMERGENZA / 3 JONA DI LAVORO e E FATTO DIVIETO DI MANTENERE DEPOSITI TEMPORANEI AL DI FUORI DELLA DELIMITAZIONE E
PROTEZIONE DI CANTIERE. I

min. 100 m

ESTINTORE

che segnalino la presenza del cavalcavia con

' . . .
P laltezza massima in modo da poter evitare
qualsiasi tipo di collisione.
ATTENZIONE

Durante le ore notturne sara necessario
integrare la segnaletica con dispositivi luminosi.

L cavalcavia )

CATADIOTTRI @ NEL CASO IN CUlI VENGA COMPLETAMENTE O PARZIALMENTE INDIVIDUATA UNA ZONA DII
ﬁ:} NEWJERSEY CON PROTEZIONE SUPERIORE TRANSITO O STAZIONAMENTO AL DI SOTTO DEL VIADOTTO, DETTA AREA ANDRA PROTETTAI
CONTRO LA PROIEZIONE DI MATERIALE A CONTRO IL PERICOLO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO.
CONI TRA MARCIA E SORPASSO I
ANDRA POSTO AD ALMENO 100m I
DALLA TESTATA DI CANTIERE I
(" -) All'interno del cantiere a monte e a valle I
. . dell'area sottostante il cavalcavia, a distanza
; 3 adeguata per la presegnalazione, andranno I
BRIERA LOCAITA EZOI posti in opera in posizione ben visibile dei cartelli I

DA AFFIGGERE ALL'INGRESSO DEL CANTIERE
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SCHEMA TIPO AREA LOGISTICA DI CANTIERE - COVID19

RECINZIONE DI CANTIERE

DA AFFIGGERE NEGLI SPOGLIATOI E NEI BAGNI

Previeni le infezioni
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SOCIETA’

PER
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AUTOSTRADA DEL

BRENNERO -—

CRDINE DEGLI INGEGNER/
DELLA FROV. DI BOLZANO

dott. ing. MARCO MORGANTE
ISCRIZIONE ALBO N° 1084 - Sezione A

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
dott. ing. Marco Morgante

autostrada

del

brennero

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
TRE BARRIERE FONOASSORBENTI
DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
D.Lgs. 81/08

13

PARTE PRINCIPALE
CANTIERIZZAZIONE E ACCESSI ALLE AREE DI LAVORO

2

FEBBRAIO 2024

REVISIONE PER GARA

1

GENNAIO 2023

CAMBIO RUP

0

AGOSTO 2019

EMISSIONE

REVISIONE

DATA

DESCRIZIONE

DATA PSC:

AGOSTO 2019

NUMERO PROGETTO:

18/18

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE:

TRENTO

ORDINE DEGLIINGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. ALESSANDRO MAGNAGO
ISCRIZIONE ALBO N° 1738
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