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Art. DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

IMPORTO 
 A BASE 
MENSILE 

€ 

IMPORTO 
 A BASE 

CONTRATTUALE 
(€ per 36 mesi) 

 

Servizio di manutenzione degli impianti SOS e degli  
impianti di telecomunicazione minori 
   

1 Importi dei canoni forfetari relativi alle operazioni di 
manutenzione preventiva e programmata  per il 
mantenimento in efficienza degli impianti effettuata da 
personale tecnico dell’Impresa secondo le normative e gli 
obblighi specificati nel presente capitolato ivi compreso 
l’onere della reperibilità, il compenso per gli interventi notturni 
feriali e festivi, le percorrenze, l’ottimizzazione degli impianti 
e la riparazione di apparecchiature guaste.    

1.1 Impianto SOS 
Il sistema è composto dalle seguenti parti funzionali:   

 

- centro di gestione impianto SOS, UGRP 1.100,00 39.600,00 
 - complesso di telealimentazione, amplificazione ed 

equalizzazione 200,00 7.200,00 
 

- centraline elettroniche periferiche “CEP” 2.100,00 75.600,00 
 

- postazioni di richiesta soccorso  e colonnine SOS in itinere 7.750,00 279.000,00 
    

1.2 Cavo telefonico di dorsale 10DM 
 2.350,00 84.600,00 

    
1.3 Centrali di telecomunicazione e impianti entro shelter di 

telecomunicazione in itinere  700,00 25.200,00 
    

1.4 Stazioni di energia  
Stazioni di energia nelle centrali e lungo gli shelter in itinere. 350,00 12.600,00 

    
1.5 Centro di controllo “Garda System” e stazioni p eriferiche  

Centro di controllo (sistema ANT) di Trento centro e relative 
stazioni periferiche. 350,00 12.600,00 

    
2 Importo del canone forfetario relativo alle operazioni di 

manutenzione correttiva  per il mantenimento in efficienza 
degli impianti effettuata da personale tecnico dell’Impresa 
secondo le normative e gli obblighi specificati nel presente 
capitolato ivi compreso l’onere della reperibilità, il compenso 
per gli interventi notturni feriali e festivi, le percorrenze, 
l’ottimizzazione degli impianti e la riparazione di 
apparecchiature guaste.  4.600,00 165.600,00 

 
A) Importo totale canoni €  19.500,00 702.000,00 
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Art. DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

IMPORTO 
 A BASE 
MENSILE 

€ 

IMPORTO 
 A BASE 

CONTRATTUALE 
(€ per 36 mesi) 

3 Importi a stima, da computare a misura, per modifiche 
tecnico-funzionali migliorative richieste e parti di ricambio. 

 
 

3.1 Modifiche e ammodernamento impianto SOS 
Interventi per modifiche tecnico-funzionali migliorative degli 
impianti: rinnovo impianti, applicazione moderne tecnologie, 
e adeguamento tecnico e normativo, compresi i materiali (a 
stima). 

 

 

 
- ammodernamento CEP e relativo sistema di installazione  104.400,00 

 - ammodernamento sistema di trasmissione impianto SOS 
(interfaccia IP)  72.000,00 

 
- spostamento colonnine in piazzola  378.000,00 

 
- colonnine mobili  21.600,00 

    
3.2 Nuove strutture di centrale, modifiche e 

ammodernamenti strutture di centrale esistenti   

 
Interventi per modifiche tecnico-funzionali migliorative degli 
impianti: rinnovo impianti, adeguamento tecnico normativo, 
risparmio energetico, compresi i materiali (a stima).  154.800,00 

    
3.3 Nuove stazioni di energia   

 Fornitura e posa di nuove stazioni di energia, comprese 
batterie di accumulatori al piombo.  50.400,00 

    
3.4 Fornitura materiale di ricambio   

 
Fornitura di normale materiale di ricambio per sistemazione 
impianti a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria (punti 1 e 2, a stima).  64.800,00 

 
B) Importo totale a stima attività a misura €   846.000,00 

 
   

 
Importo per le varie attività richieste (A+B) €   1.548.000,00 

 
Costi della sicurezza €   29.433,26 

 
Importo complessivo a base d’appalto €   1.577.433,26 

 
Gli importi netti che scaturiranno dall’applicazione della percentuale unica di ribasso offerta 
in sede di gara alle voci dei precedenti riquadri, potranno variare tanto in più, quanto in 
meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, oppure anche a causa di 
soppressione di alcuni interventi previsti, così come disciplinato dall’art. 106 del D.lgs 
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50/2016, senza che l’Impresa possa trarne motivo per chiedere compensi non contemplati 
nel presente Capitolato. 
 
La decurtazione dell’importo, riferito a ogni singola attività (canoni forfetari di manutenzione), 
sarà effettuata sulla quota riguardante il rispettivo importo, se questa non sarà 
completamente portata a termine nel modo e nei tempi previsti. 
 
Si precisa che la descrizione delle attività a stima sopraesposte hanno solamente lo scopo di 
individuare l’entità e l’ammontare dell’appalto. Esse infatti risulteranno calcolate sulla base 
dei prezzi unitari stabiliti dall’Elenco Prezzi Unitari, moltiplicate per le rispettive quantità 
effettivamente eseguite. Ne risulta quindi che per eventuali interventi o/e attività non svolte o 
non portate completamente a termine, nei modi e nelle condizioni prescritte nel Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale, l’ammontare dell’importo di appalto potrà assumere 
variazioni in diminuzione. 


	Fogli e viste
	Modello


