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IMPORTO IMPORTO
A BASE A BASE
Art. DESCRIZIONE DEI SERVIZI MENSILE CONTRATTUALE
€ (€ per 36 mesi)
Servizio di manutenzione degli impianti SOS e deqli
impianti di telecomunicazione minori
1 |Importi dei canoni forfetari relativi alle operazioni di
manutenzione preventiva e programmata  per il
mantenimento in efficienza degli impianti effettuata da
personale tecnico dell'lmpresa secondo le normative e gli
obblighi specificati nel presente capitolato ivi compreso
I'onere della reperibilita, il compenso per gli interventi notturni
feriali e festivi, le percorrenze, I'ottimizzazione degli impianti
e la riparazione di apparecchiature guaste.
1.1 |Impianto SOS
Il sistema & composto dalle seguenti parti funzionali:
- centro di gestione impianto SOS, UGRP 1.100,00 39.600,00
- complesso di telealimentazione, amplificazione ed
equalizzazione 200,00 7.200,00
- centraline elettroniche periferiche “CEP” 2.100,00 75.600,00
- postazioni di richiesta soccorso e colonnine SOS in itinere 7.750,00 279.000,00
1.2 |Cavo telefonico di dorsale 10DM
2.350,00 84.600,00
1.3 |Centrali di telecomunicazione e impianti entro shelter di
telecomunicazione in itinere 700,00 25.200,00
1.4 |Stazioni di energia
Stazioni di energia nelle centrali e lungo gli shelter in itinere. 350,00 12.600,00
1.5 |Centro di controllo “Garda System” e stazioni p eriferiche
Centro di controllo (sistema ANT) di Trento centro e relative
stazioni periferiche. 350,00 12.600,00
2 |Importo del canone forfetario relativo alle operazioni di
manutenzione correttiva  per il mantenimento in efficienza
degli impianti effettuata da personale tecnico dell'lmpresa
secondo le normative e gli obblighi specificati nel presente
capitolato ivi compreso I'onere della reperibilita, il compenso
per gli interventi notturni feriali e festivi, le percorrenze,
I'ottimizzazione degli impianti e la riparazione di
apparecchiature guaste. 4.600,00 165.600,00
A) Importo totale canoni € 19.500,00 702.000,00
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IMPORTO IMPORTO
A BASE A BASE
Art. DESCRIZIONE DEI SERVIZI MENSILE CONTRATTUALE
€ (€ per 36 mesi)
3 |Importi a stima, da computare a misura, per modifiche
tecnico-funzionali migliorative richieste e parti di ricambio.
3.1 | Modifiche e ammodernamento impianto SOS
Interventi per modifiche tecnico-funzionali migliorative degli
impianti: rinnovo impianti, applicazione moderne tecnologie,
e adeguamento tecnico e normativo, compresi i materiali (a
stima).
- ammodernamento CEP e relativo sistema di installazione 104.400,00
- ammodernamento sistema di trasmissione impianto SOS
(interfaccia IP) 72.000,00
- spostamento colonnine in piazzola 378.000,00
- colonnine mobili 21.600,00
3.2 | Nuove strutture di centrale, modifiche e
ammodernamenti strutture di centrale esistenti
Interventi per modifiche tecnico-funzionali migliorative degli
impianti: rinnovo impianti, adeguamento tecnico normativo,
risparmio energetico, compresi i materiali (a stima). 154.800,00
3.3 | Nuove stazioni di energia
Fornitura e posa di nuove stazioni di energia, comprese
batterie di accumulatori al piombo. 50.400,00
3.4 | Fornitura materiale di ricambio
Fornitura di normale materiale di ricambio per sistemazione
impianti a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria (punti 1 e 2, a stima). 64.800,00
B) Importo totale a stima attivita a misura € 846.000,00
Importo per le varie attivita richieste (A+B) € 1.548.000,00
Costi della sicurezza € 29.433,26
Importo complessivo a base d’appalto € 1.577.433,26

Gli importi netti che scaturiranno dall'applicazione della percentuale unica di ribasso offerta
in sede di gara alle voci dei precedenti riquadri, potranno variare tanto in piu, quanto in
meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, oppure anche a causa di
soppressione di alcuni interventi previsti, cosi come disciplinato dall’art. 106 del D.Igs
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50/2016, senza che I'lmpresa possa trarne motivo per chiedere compensi non contemplati
nel presente Capitolato.

La decurtazione dell'importo, riferito a ogni singola attivita (canoni forfetari di manutenzione),
sara effettuata sulla quota riguardante il rispettivo importo, se questa non sara
completamente portata a termine nel modo e nei tempi previsti.

Si precisa che la descrizione delle attivita a stima sopraesposte hanno solamente lo scopo di
individuare I'entita e 'ammontare dell'appalto. Esse infatti risulteranno calcolate sulla base
dei prezzi unitari stabiliti dal’Elenco Prezzi Unitari, moltiplicate per le rispettive quantita
effettivamente eseguite. Ne risulta quindi che per eventuali interventi o/e attivita non svolte o
non portate completamente a termine, nei modi e nelle condizioni prescritte nel Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale, 'ammontare dell'importo di appalto potra assumere
variazioni in diminuzione.
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