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AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETA PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI COSTI

Quantita

Costo
unitario

(€)

Costo
totale

(€)

D.CS.04.03.001.b

D.ELINT.13.330

D.ELINT.13.340

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con
rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.ll. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro, percorsi, accessi o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata. Sono
compresi: il piazzamento e la successiva
rimozione di ogni cono, il riposizionamento a
seguito di spostamenti provocati da mezzi in
marcia, la sostituzione in caso di eventuali
perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
l'accatastamento e I'allontana-mento a fine fase
di lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in
opera per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono con
altezza pari a 50 cm.

n. 20 coni x 150 giorni

Totale n. coni/giorno

Compenso per la fornitura/noleggio della
segnaletica verticale e luminosa (con elementi
omologati od approvati da parte del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e conformi a
quanto previsto dalla norma UNI EN 12352),
necessaria per la chiusura della corsia di
emergenza; i segnali saranno realizzati in
alluminio sp. 25/10 e saranno dotati sul retro di
almeno due traverse di irrigidimento predisposte
per l'applicazione dei sistemi di attacco ai
cavalletti; la faccia anteriore dei segnali sara
interamente in pellicola rifrangente di classe 2
elo in pellicola microprismatica fluororifrangente
Diamond Grade. Nel compenso sono ricompresi
cavalletti a quattro gambe in profilato ad U,
sacchi zavorra per la stabilizzazione e coni in
gomma e /o delineatori flessibili, fornitura di
energia elettrica necessaria al loro funziona-
mento e/o approvvigionamento costante o di altri
sistemi di alimentazione (batterie), materiali di
consumo, manutenzione e guardiania.
120 giorni

Totale n. giorno

Compenso per la posa e successiva rimozione
di segnaletica autostradale verticale e luminosa
di chiusura della corsia di emergenza. Nel
compenso € ricompreso la posa e rimozione
della segnaletica luminosa, la posa di coni in
gomma e/o delineatori flessibili.

120 movimentazioni

Totale n. movimentazioni

3.000

120

120

0,35

22,75

80,53

1050,00

2.730,00

9.663,60




AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETA PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI COSTI

Quantita

Costo
unitario

(€)

Costo
totale

(€)

D.ELINT.13.300

D.ELINT.13.310

D.SIC.04.02.015.1.b

Compenso per la fornitura/noleggio della segna-
letica verticale e luminosa (con elementi omolo-
gati od approvati da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e conformi a quanto
previsto dalla norma UNI EN 12352), necessaria
per la chiusura della corsia di marcia/sorpasso; i
segnali saranno realizzati in alluminio sp. 25/10 e
saranno dotati sul retro di almeno due traverse di
irrigidimento predisposte per l'applicazione dei
sistemi di attacco ai cavalletti; la faccia anteriore
dei segnali sara interamente in pellicola rifran-
gente di classe 2 e/o in pellicola fluororifrangente
Diamond Grade. Nel compenso sono ricompresi
cavalletti a quattro gambe in profilato ad U,
sacchi zavorra per la stabilizzazione e coni in
gomma e /o delineatori flessibili, fornitura di
energia elettrica necessaria al loro funziona-
mento e/o approvvigionamento costante o di altri
sistemi di alimentazione (batterie), materiali di
consumo, manutenzione e guardiania.
50 giorni

Totale n. giorno

Compenso per la posa e successiva rimozione
di segnaletica verticale e luminosa di chiusura
della corsia di marcia. Nel compenso é ricom-
preso la posa e rimozione della segnaletica
luminosa, la posa di coni in gomma e/o delinea-
tori flessibili.

50 movimentazioni

Totale n. movimentazioni

Segnaletica in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera al fine di assicurare un'ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita
e l'efficienza; I'accatastamento e l'allontana-
mento a fine fase di lavoro. E inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei
segnali per l'intera durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

n. 15 - Dimensioni max cm 50x70

Totale n. cartelli

50

50

15

74,46

195,13

6,88

3.723,00

9.756,50

103,20




AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETA PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI COSTI

Quantita

Costo
unitario

(€)

Costo
totale

(€)

10

11

12

D.CPT.CARG12010

D.CPT.CARG12070

D.CPT.IMAG04010

B.SPPA22.2

D.CPT.SANGO04010

G.CPT.SERG10010

Cartello segnalatore in lamiera metallica posato
a parete o su palo, formato triangolare e/o
circolare, lato o diametro fino a 60 cm. Fornitura
e posa.
n. 6

Totale n. cartelli

Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali
stradali fino a 80 cm di lato compreso di zavorra.
Fornitura.

n. 15

Totale n. cartelli

Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,
B, C, comprese verifiche periodiche, da 5 kg
posato su staffa a parete e cartello indicatore.
Nolo per un anno. CLASSE 4a.

n. 2 estintori x 3 anni

Totale n. estintori

Fornitura di corpetto e pantalone ad alta visibilita.
n. 12

Totale n. corpetti

Cassetta di pronto soccorso
n.2x 3 anni

Totale n. cassette

Riunione di coordinamento fra i responsabili
delle imprese operanti in cantiere e il coordina-
tore per I'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio
dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o
introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo
per ogni riunione.
n. 6

Totale n. riunioni

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA €

15

12

46,57

12,58

45,39

29,50

67,90

150,85

279,42

188,70

273,34

168,00

407,40

905,10

29.433,26




	Fogli e viste
	Modello


