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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

1)

PREMESSE E MOTIVAZIONI

Tre sono i principali fattori capaci di influire sul’andamento della circolazione autostradale:

e condizioni meteorologiche;
e traffico;
¢ morfologia del percorso.

Nel periodo invernale, in presenza di precipitazioni nevose, € elevata la probabilita che tutti
i citati fattori contribuiscano a rendere critica la capacita di deflusso dell’arteria. Scarsa
visibilita e perdita di aderenza alla superficie stradale creano, infatti, ripercussioni sulle
velocita di percorrenza, rendendo elevato il rischio di rallentamenti, code e incolonnamenti,
soprattutto in prossimita di barriere autostradali, svincoli, interconnessioni e tratti
caratterizzati da sensibili pendenze. L’eventuale presenza di traffico elevato, specie se
pesante, rende ancor piu critica la gestione del tracciato.

Nel tempo, tecniche sempre piu affinate e soluzioni innovative hanno migliorato I'efficacia
degli interventi di manutenzione invernale, i cui standard sempre piu elevati garantiscono
percorribilita in sicurezza, anche durante le precipitazioni nevose. Particolare attenzione &
riservata all’'ottimizzazione dell’'utilizzo dei fondenti salini, al contenimento dellimpatto
ambientale derivante dall’utilizzo del medesimo, anche a salvaguardia delle opere d’arte
presenti sul tracciato.

Il sistema A22 di gestione delle operazioni invernali € assai puntuale e articolato e
coinvolge i sei Centri di Servizio Autostradali (C.S.A.) e il Centro Assistenza Utenza
(C.A.U.).

A garanzia di una simile gestione invernale del traffico € indispensabile disporre di
adeguate attrezzature ed impianti, mettendo in atto contromisure tecniche, gestionali ed
organizzative idonee a prevenire sia la formazione del ghiaccio, sia I'attecchimento della
neve, sfruttando una marcata e continua cooperazione tra tutti i soggetti funzionalmente
coinvolti nelle operazioni. Alcune attivita sono, infatti, svolte con mezzi, attrezzature e
personale della Societa; altre sono invece affidate a mezzi e personale di imprese esterne.

L’attivita di preparazione ha inizio gia nel periodo primaverile, con accurate diagnosi dello
stato di ogni singola attrezzatura e impianto e con l'indizione di opportune riunioni volte a
testare gli schemi operativi, i ruoli, le procedure, i compiti in capo a ciascun preposto.

Alla fine di ogni stagione invernale tutti i mezzi e le attrezzature in dotazione ai C.S.A. per lo
spargimento cloruri e lo sgomberoneve vengono sottoposti ad una accurata revisione e
manutenzione per accertarne I'effettivo stato di funzionalita e sicurezza.

In particolare, gli spargitori rivestono grande importanza nellambito della manutenzione
invernale sia durante le attivita di trattamento preventivo, sia in quelle di abbattimento.
Queste macchine sono sottoposte ad un impiego gravoso, continuativo, in condizioni
ambientali molto severe.

[l parco macchine in dotazione ai C.S.A. della Societa, € costituito da 97 spargitori, di cui 85
per lo spargimento di fondenti salini solidi, e 12 innaffiatrici per i fondenti liquidi, come
riportato nella tabella seguente.
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spargitori | spargitori | . .
CSA da9m?® da3m?’ innaffiatrici
n° n° n°
VIPITENO 18 3 2
BOLZANO 10 2 1
SAN MICHELE 13 2 1
ALA 10 2 3
VERONA 10 2 2
PEGOGNAGA 11 2 3
TOTALE 72 13 \ 12
TOTALE COMPLESSIVO ‘ 97

Tenendo conto della vetusta delle macchine, delle ore di lavoro effettuate, dello stato di usura e
conservazione delle stesse, si ritiene necessario provvedere alla sostituzione di 28 spargitori, di cui
26 da installare sugli autocarri del Servizio Invernale e 2 da mantenere di riserva in caso di
necessita per incidenti o malfunzionamenti che potrebbero occorrere nello svolgimento del
servizio.

2) DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura ha per oggetto n° 28 spargitori automatici con tecnologia di estrazione dei fondenti
salini solidi “a nastro metallico con traversini metallici, azionato da catena metallica” o “a coclea”
(vite senza fine spiroidale), nuovi di fabbrica, dello stesso costruttore, di serie e con identica
dotazione equipaggiamento e funzionamento.

Ogni spargitore dovra essere dotato di sistema di distribuzione dei fondenti salini con piattello,
sistema d’'umidificazione dei fondenti salini liquidi, alimentazione ausiliaria, tramite motore termico
diesel. La capacita della macchina dovra essere di almeno 9m?® per i fondenti solidi e 3m?> per quelli
liquidi.

Le macchine dovranno essere equipaggiate con un sistema di comando tale da rendere possibile il
rilevamento, e successivo trattamento di dati inerenti la quantita, la posizione geografica, la
tipologia, la velocita e la direzione di spargimento dei fondenti salini in maniera telematica.

Per quanto riguarda la destinazione di queste macchine, visto le condizioni del parco macchine
esistente, nonché le necessita derivanti dalle condizioni climatiche, si & previsto di destinare i nuovi
spargitori ai C.S.A. di Pegognaga e di S. Michele, rinnovando completamente l'attrezzatura
esistente.

| dettagli tecnici circa la fornitura, le modalita di consegna, I'equipaggiamento, le garanzie e
quant’altro sono regolati dal “Capitolato Descrittivo e Prestazionale — Fornitura” alluopo redatto.
Contestualmente, I'aggiudicatario dovra ritirare n. 26 spargitori automatici usati in dotazione ai
C.S.A. della Societa con la formula del visto e piaciuto.

Per scongiurare qualsiasi responsabilita della Societa successiva alla reimmissione sul mercato
delle macchine nello stato in cui si trovano, I'lmpresa dovra effettuare un sopralluogo nei siti di
ricovero delle macchine oggetto del ritiro, il quale sara necessario per valutare le condizioni di
conservazione, di equipaggiamento, nonché le condizioni funzionali ed operative delle macchine, e
permettere la valutazione economica delle stesse.

Di seguito I'elenco degli spargitori da ritirare, presenti nei C.S.A. della Societa.
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n° Costruttore Modello Matricola | Anno D'?gﬂ:"&ei L
1 Klpper Weisser STA 95 9m’ 210609 2003 Pegognaga
2 Klpper Weisser STA 80 9m° 990092 1999 Pegognaga
3 Klpper Weisser STA 80 9m® 990095 2003 Pegognaga
4 Klpper Weisser E 44090 DFS 9m® 280593 2008 Pegognaga
5 Klpper Weisser IMSSN DFS 9m® 290608 2010 Pegognaga
6 Klpper Weisser IMSSN DFS 9m?® 110972 2012 Pegognaga
7 Klpper Weisser IMSSN DFS 9m°® 120599 2012 Pegognaga
8 KUpper Weisser STA 80 9m°® 990095 1999 Pegognaga
9 KUpper Weisser STA 95 9m° 230538 2002 Pegognaga
10 Klpper Weisser STA 95 9m® 230535 2002 Pegognaga
11 KUpper Weisser STA 95 9m® 230534 2003 Pegognaga
12 KUpper Weisser E 2335D 3,5m° 261235 2006 Pegognaga
13 Klpper Weisser E 2335 D 3,5m° 261236 2006 Pegognaga
14 Klpper Weisser STA 95 9m® 290605 2010 S. Michele
15 Klpper Weisser IMSSN 9m? 280590 2008 S. Michele
16 Klpper Weisser IMSSN/SL 9m® 250286 2005 S. Michele
17 Klpper Weisser STA 95 9m® 290606 2010 S. Michele
18 Klpper Weisser IMSSN/SL 3,5m® 261229 2006 S. Michele
19 Klpper Weisser IMSSN/SL 3,5m® 261230 2006 S. Michele
20 Klpper Weisser STA95 9m® 220329 2002 S. Michele
21 Klpper Weisser STA95 9m® 120598 2012 S. Michele
22 Klpper Weisser IMSSN 9m? 120597 2012 S. Michele
23 Klpper Weisser STA95 9m*® 220331 2002 S. Michele
24 Klpper Weisser STA95 9m® 210608 2001 S. Michele
25 Klpper Weisser IMS95 9m*® 290607 2010 S. Michele
26 Klpper Weisser STA95 9m*® 200628 2002 S. Michele

3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Il servizio di manutenzione avra una durata di 8 anni dalla data di consegna delle macchine e
dovra essere del tipo “Full Service”, con completa autonomia di personale, attrezzature e
macchine, da svolgersi presso i C.S.A. o altra zona di competenza stabilita dall’organizzazione del
servizio invernale.

Per garantire al meglio I'affidabilita ed efficacia della macchine, si € previsto di suddividere la
manutenzione in programmata e correttiva a chiamata.

La manutenzione programmata dovra essere svolta in precisi momenti della stagione invernale: al
collaudo funzionale (manutenzione tipo “A”), alla conclusione del servizio invernale (manutenzione
tipo “B”) e nel periodo estivo (manutenzione tipo “C”).

La manutenzione correttiva riguardera gli interventi in emergenza, in un preciso arco temporale
d’intervento.

| dettagli tecnici circa le modalita operative, i tempi, 'equipaggiamento minimo necessario e
quant’altro sono regolati dal “Capitolato Descrittivo e Prestazionale — Manutenzione” all’'uopo
redatto.
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4)

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI
LA SICUREZZA DI CUl ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81.

In seguito all’affidamento del contratto, la committente, dopo aver trasmesso copia della
“Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali” all’affidataria, aver chiesto alla stessa i
nominativi e i recapiti dei referenti di commessa e aver recepito eventuali proposte di
modifiche/integrazioni del documento citato e le informazioni necessarie all'eliminazione dei
rischi da interferenze, redigera il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
(DUVRI) previsto dall'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Nello specifico le fasi per la stesura del DUVRI saranno le seguenti:

e Trasmissione da parte del Direttore dellEsecuzione del Contratto (DEC) della
"Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali" all’affidatario e richiesta informazioni
allo stesso per i contributi di competenza ai fini della redazione del DUVRI.

o Recepimento dall'affidatario dei dati di competenza nonché delle eventuali proposte di
integrazione alla "Valutazione dei rischi ambientali interferenziali" e le informazioni
necessarie all'eliminazione dei rischi da interferenze.

e Integrazione della “Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali” e successive
elaborazioni, verifiche e riesame del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali” (DUVRI).

e Validazione ed emissione della “Documento Unico di Valutazione dei rischi
interferenziali” con firma da parte dei responsabili (Responsabile del procedimento
della committente e Datore di lavoro dell’affidataria o loro delegati).

Ai fini della verifica della sua idoneita tecnico-professionale, I'affidatario dovra trasmettere
al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la seguente documentazione:

e scrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell'appalto;

e autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale, ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445;

e autodichiarazione di aver assolto agli obblighi imposti dal D. Lgs. 81/08.

L’affidatario dovra assicurare costantemente le informazioni specifiche di cui all'art. 26
comma 2 lettera b del D. Lgs. 81/08, necessarie all'eliminazione dei rischi da interferenze
estraendone i contenuti dal documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma
1, lettera a) dopo averli contestualizzati alle attivita previste dal contratto in oggetto.

Nel caso in cui l'affidatario intendesse utilizzare operatori economici subaffidatari, ai fini
della verifica della loro idoneita tecnico-professionale, I' affidatario dovra raccogliere e
trasmettere al Direttore Lavori/Direttore dellEsecuzione del Contratto la seguente
documentazione:

e iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell'appalto;

e autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale, ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445;

e autodichiarazione di aver assolto agli obblighi imposti dal D. Lgs. 81/08.

L’affidatario dovra assicurare costantemente anche le informazioni specifiche di cui all'art.
26 comma 2 lettera b del D. Lgs. 81/08, necessarie all'eliminazione dei rischi da
interferenze di competenza degli operatori economici sub-affidatari, che ne estrarranno i
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contenuti dal loro documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
a) dopo averli contestualizzati alle attivita previste dal contratto in oggetto.

Ogni nuovo elemento relativo alla natura del DUVRI ovvero nel caso di modifiche di
carattere tecnico, logistico o organizzativo dei processi, dovra essere segnalato al DEC con
adeguato anticipo, affinché lo stesso possa valutare se dette variazioni siano tali da
incidere sui rischi interferenziali previsti e per mettere in atto eventuali ulteriori
provvedimenti.
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