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0. ELENCO ELABORATI febbraio 2020 aprile 2020 maggio 2020

1. RELAZIONE TECNICA ottobre 2018 aprile 2020

2.
INQUADRAMENTO GENERALE

Corografia 1:200.000
ottobre 2018 aprile 2020

3. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

3.1. Parte Prima – Descrizione delle lavorazioni ottobre 2018 aprile 2020 maggio 2020

3.2. Parte Seconda – Prescrizioni tecniche ottobre 2018 aprile 2020

3.3. Schema di contratto ottobre 2018 aprile 2020 maggio 2020

4. CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI ottobre 2018

5. ELENCO PREZZI UNITARI

5.1. Elenco prezzi lavori ottobre 2018

5.2. Elenco prezzi costi per la sicurezza febbraio 2020 aprile 2020 maggio 2020

6. COSTO DEI LAVORI

6.1. Computo metrico estimativo lavori ottobre 2018 aprile 2020 maggio 2020

6.2. Computo metrico estimativo costi per la sicurezza febbraio 2020 aprile 2020 maggio 2020

6.3. Riepilogo lavori a base d'appalto ottobre 2018 aprile 2020 maggio 2020

6.4. Schede sviluppo quantità

6.4.1. Sovrappassi zona nord ottobre 2018 aprile 2020

6.4.2. Sovrappassi zona sud ottobre 2018 aprile 2020

7.
QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ DI MANO

D'OPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE
ottobre 2018 aprile 2020 maggio 2020

8. DISEGNI INTERVENTO

8.1. Rinforzo delle pile dei sovrappassi n° 42-61-109-110-117-134 ottobre 2018 aprile 2020

8.2 Rinforzo delle pile dei sovrappassi n° 48-118-120-126-127 ottobre 2018 aprile 2020

8.3 Rinforzo delle pile del sovrappasso n° 51 ottobre 2018 aprile 2020

8.4
Particolare rinforzo delle pile con presenza di incamiciatura parziale o totale dei

pilastri nei sovrappassi n° 118-120
ottobre 2018 aprile 2020

9. RELAZIONE DI CALCOLO ottobre 2018 aprile 2020

ELENCO ELABORATI

LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DELLE PILE DEI

SOVRAPPASSI AUTOSTRADALI N. 42, N. 48, N. 51, N. 61,

N. 109, N. 110, N. 117, N. 118, N. 120, N. 126, N. 127, N. 134
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