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A22 - Autostrada del Brennero S.p.a.
Via Berlino, 10
38121 Trento

09/17 Rinforzo strutturale pile svp n° 42-48-51
61-109-110-117-118-120-126-127-134

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n°   42 (3 travi)

Num. Articolo
Indicazione dei Lavori e delle Provviste

MISURE
Quantità

Prezzo
Unitario Importo

Lavori preparatori
1 PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere

1 1,000
Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00

2 PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(3* 2) 6,000

Totale cad. 6,000 2.000,00 12.000,00

Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE

3 B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (9)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000

Totale mc 27,0000 6,09 164,43

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
4 B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO

Scavo per ripristino pile 50%
((1,00* 1,50)* (9,00)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000

Totale mc 27,0000 19,77 533,79

PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
5 PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".

Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000

Totale m 52,0000 8,02 417,04

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

6 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pilastri
(((0,70+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,70+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 3) 1.269,000
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,80* 8+ (1,20* 0,80- 0,25* 0,95)* 4+ (1,70* 0,95)* 4+ (1,7*
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2)

715,200

Totale dm³ 1.984,200 0,95 1.884,99

7 PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondità superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimenti 20%
(((0,70+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,70+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2*
3* 20/ 100)

253,800

Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,8* 8+ (1,20* 0,8- 0,25* 0,95)* 4+ (1,7* 0,95)* 4+ (1,7* 0,25*
2))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)

143,040

Totale dm³ 396,840 0,30 119,05

8 PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
I CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO I LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((1,00* 1,50)* (9,00)* 2* 2)* 19 1.026,0000

Totale q 1.026,0000 1,24 1.272,24

9 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,7+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 3*
1,2/ 1000)* 24

36,5472

Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
((1,20* 0,8* 8+ (1,20* 0,8- 0,25* 0,95)* 4+ (1,7* 0,95)* 4+ (1,7* 0,25*
2))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24

20,5968

A RIPORTARE 18.391,54
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RIPORTO 18.391,54
Totale q 57,1440 2,49 142,29

10 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Materiale di matrice terrosa (20km extra)
(1026* 20/ 19) 1.080,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((57,144)/ 24* 20) 47,6200

Totale m³ x km 1.127,6200 0,24 270,63

11 B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 31,7250
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 8+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 4+ (1,7* 0,95)* 4+ (1,7* 0,25*
2))* 2)

35,7600

Totale mq 67,4850 6,03 406,93

12 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%
(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 31,7250
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 8+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 4+ (1,7* 0,95)* 4+ (1,7* 0,25*
2))* 2)

35,7600

Totale m² 67,4850 3,78 255,09

13 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%
(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 31,7250
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 8+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 4+ (1,7* 0,95)* 4+ (1,7* 0,25*
2))* 2)

35,7600

Totale m² 67,4850 2,60 175,46

14 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 63,4500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 8+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 4+ (1,7* 0,95)* 4+ (1,7* 0,25*
2))* 2)

35,7600

Totale mq 99,2100 9,60 952,42

PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.

15 PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.
Fori per fissaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)
(9* 25* 2* 2) 900,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 8* 15* 2) 2.160,0000
Teste pilastri
(50* 3* 2) 300,0000

Totale cm 3.360,0000 0,34 1.142,40

16 PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
A RIPORTARE 21.736,76
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RIPORTO 21.736,76
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 8* 2/ 1000) 1,901

Totale dm³ 1,901 50,88 96,72

17 PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 63,4500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 8+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 4+ (1,7* 0,95)* 4+ (1,7* 0,25*
2))* 2)

35,7600

Totale m² 99,2100 3,21 318,46

18 B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((6,10* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2* 2) 38,8800

Totale mq 38,8800 21,24 825,81

19 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((6,10* 1,35* 1,10- 0,8* 0,8* 1,2* 3- 1,7* 0,95* 0,25* 2)* 100* 2) 1.189,400
Pilastri (50kg/m3)
((0,9* 0,9+ 0,65* 0,7+ (0,9* 0,9* 0,65* 0,7)^0,5- (0,65* 0,65+ 0,4*
0,45+ (0,65* 0,65* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 3* 50* 2)

432,308

Totale kg 1.621,708 1,03 1.670,36

PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE

20 PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,14* 0,8* 50* 6,35* 2* 7850/ 1000000) 12,522

Totale kg 12,522 10,15 127,10

B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq

21 B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommità pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)^2/ 4* 6,35* 2) 54,958
Piastre
(10* 2* 2) 40,000

Totale kg 94,958 2,92 277,28

B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
22 B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 26,57 53,14

23 PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
((1+ 1)* 2) 4,000

Totale cad. 4,000 14,72 58,88

B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
A RIPORTARE 25.164,51
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RIPORTO 25.164,51
PRECOMPRESSIONE

24 B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Una per ogni barra
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 57,70 115,40

25 PR.M.660 Fornitura a piè d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre
((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 6)* 1000* 2* 2) 47,100

Totale kg 47,100 15,28 719,69

PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
26 PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((0,90+ 0,65)* 4,35/ 2* 2+ (0,90+ 0,70)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850*
3* 2)* 1,05)

3.388,286

Incamiciatura setti
(((1,60+ 1,85)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 2* 2)* 1,05) 2.616,170

Totale kg 6.004,456 4,25 25.518,94

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO
27 B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO

Pilastri
(((0,90* 0,90+ 0,65* 0,7+ (0,90* 0,90* 0,65* 0,7)^0,5)- (0,65* 0,65+
0,4* 0,45+ (0,65* 0,65* 0,40* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 3* 2* 1000)

8.646,1604

Setti tra pilastri

(1,73* 4,6* 0,3* 2* 1000* 2) 9.549,6000
Totale dmc 18.195,7604 1,79 32.570,41

B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

28 B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((6,10* 1,35* 1,10- 0,8* 0,8* 1,2* 3- 1,70* 0,95* 0,25* 2)* 2) 11,8940

Totale mc 11,8940 126,25 1.501,62

29 PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((6,10* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2+ (6,10* 1,10- 0,9* 0,9* 3- 1,6* 0,3* 2))*
2)

45,5200

Totale m² 45,5200 3,93 178,89

30 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((6,10* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2+ (6,10* 1,10- 0,9* 0,9* 3- 1,6* 0,3* 2))*
2)

45,5200

Totale mq 45,5200 18,00 819,36

31 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((0,9+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,9+ 0,65)* 4,35/ 2* 2)* 3* 2) 82,2150
Setti
((1,85+ 1,60)* 4,6/ 2* 4* 2) 63,4800

Totale mq 145,6950 9,60 1.398,67

PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti
A RIPORTARE 87.987,49
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RIPORTO 87.987,49
metallici zincati.

32 PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.
Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((0,9+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,9+ 0,65)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850* 3*
2* 50/ 100)

1.613,469

Incamiciatura setti
((1,85+ 1,6)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 4* 2* 50/ 100) 1.245,795

Totale kg 2.859,264 1,25 3.574,08

PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.

33 PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000

Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80

34 PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000

Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00

35 E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000

Totale m 60,0000 5,31 318,60

E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
36 E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90

M
(30* 2) 60,0000

Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00

37 A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA
NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni
(15* 2) 30,0000

Totale mc 30,0000 12,00 360,00

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
38 A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Per reinterri e sistemazioni
(15* 2) 30,0000

Totale mc 30,0000 1,49 44,70

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

39 D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
(5* 2) 10,0000

Totale mc 10,0000 24,99 249,90

Testate travi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

40 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 0,03* 1000* 2) 360,000

Totale dm³ 360,000 0,95 342,00

41 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Conglomerato da demolizione corticale

A RIPORTARE 104.215,57
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RIPORTO 104.215,57
(360/ 1000* 24) 8,6400

Totale q 8,6400 2,49 21,51

42 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Conglomerato da demolizione corticale (20km extra)
(8,64/ 24* 20) 7,2000

Totale m³ x km 7,2000 0,24 1,73

43 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale mq 12,0000 9,60 115,20

44 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura armatura affiorante
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale m² 12,0000 3,78 45,36

45 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo armatura della zona demolita
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale m² 12,0000 2,60 31,20

B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
46 B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Interventi sulle testate travi
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale mq 12,0000 72,17 866,04

47 B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 1* 2) 12,0000

Totale mq x cm 12,0000 35,29 423,48

48 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Interventi sulle testate travi
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale mq 12,0000 18,00 216,00

A RIPORTARE 105.936,09
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RIPORTO 105.936,09
Lavori preparatori

49 PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000

Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00

50 PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(4* 2) 8,000

Totale cad. 8,000 2.000,00 16.000,00

Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE

51 B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (11,0)* 2* 50/ 100* 2) 33,0000

Totale mc 33,0000 6,09 200,97

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
52 B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO

Scavo per ripristino pile 50%
((1* 1,5)* (11)* 2* 50/ 100* 2) 33,0000

Totale mc 33,0000 19,77 652,41

PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
53 PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".

Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000

Totale m 52,0000 8,02 417,04

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

54 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pilastri
(((0,7+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 4) 1.692,000
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,8* 10+ (1,20* 0,8- 0,25* 0,95)* 6+ (1,58* 0,95)* 6+ (1,58*
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2)

965,040

Totale dm³ 2.657,040 0,95 2.524,19

55 PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondità superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimento 20%
(((0,7+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 4*
20/ 100)

338,400

Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,8* 10+ (1,20* 0,8- 0,25* 0,95)* 6+ (1,58* 0,95)* 6+ (1,58*
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)

193,008

Totale dm³ 531,408 0,30 159,42

56 PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
I CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO I LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((1,00* 1,50)* (11,00)* 2* 2)* 19 1.254,0000

Totale q 1.254,0000 1,24 1.554,96

57 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,7+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 4*
1,2/ 1000)* 24

48,7296

Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
A RIPORTARE 129.445,08
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RIPORTO 129.445,08
((1,20* 0,8* 10+ (1,20* 0,8- 0,25* 0,95)* 6+ (1,58* 0,95)* 6+ (1,58*
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24

27,7920

Totale q 76,5216 2,49 190,54

58 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Materiale di matrice terrosa (20km extra)
(1254/ 19* 20) 1.320,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((76,5216)/ 24* 20) 63,7680

Totale m³ x km 1.383,7680 0,24 332,10

59 B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 4* 2) 42,3000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 10+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 6+ (1,58* 0,95)* 6+ (1,58*
0,25* 3))* 2)

48,2520

Totale mq 90,5520 6,03 546,03

60 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%
(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 4* 2) 42,3000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 10+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 6+ (1,58* 0,95)* 6+ (1,58*
0,25* 3))* 2)

48,2520

Totale m² 90,5520 3,78 342,29

61 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastro 50%
(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 4* 2) 42,3000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 10+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 6+ (1,58* 0,95)* 6+ (1,58*
0,25* 3))* 2)

48,2520

Totale m² 90,5520 2,60 235,44

62 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 4* 2) 84,6000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 10+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 6+ (1,58* 0,95)* 6+ (1,58*
0,25* 3))* 2)

48,2520

Totale mq 132,8520 9,60 1.275,38

PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.

63 PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.
Fori per passaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)
(9* 25* 2* 3) 1.350,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 10* 15* 2) 2.700,0000
Teste pilastri
(50* 4* 2) 400,0000

Totale cm 4.450,0000 0,34 1.513,00
A RIPORTARE 133.879,86
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RIPORTO 133.879,86

64 PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 10* 2/ 1000) 2,376

Totale dm³ 2,376 50,88 120,89

65 PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 4* 2) 84,6000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 10+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 6+ (1,58* 0,95)* 6+ (1,58*
0,25* 3))* 2)

48,2520

Totale m² 132,8520 3,21 426,45

66 B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((8,25* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2* 2) 50,4900

Totale mq 50,4900 21,24 1.072,41

67 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((8,25* 1,35* 1,10- 0,8* 0,8* 1,2* 4- 1,58* 0,95* 0,25* 3)* 100* 2) 1.610,700
Pilastri (50kg/m3)
((0,9* 0,9+ 0,65* 0,7+ (0,9* 0,9* 0,65* 0,7)^0,5- (0,65* 0,65+ 0,4*
0,45+ (0,65* 0,65* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 4* 50* 2)

576,411

Totale kg 2.187,111 1,03 2.252,72

PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE

68 PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,14* 0,8* 50* 8,35* 2* 7850/ 1000000) 16,466

Totale kg 16,466 10,15 167,13

B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq

69 B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommità pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)^2/ 4* 8,35* 2) 72,268
Piastre
(10* 2* 2) 40,000

Totale kg 112,268 2,92 327,82

B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
70 B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 26,57 53,14

71 PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
((1+ 1)* 2) 4,000

Totale cad. 4,000 14,72 58,88
A RIPORTARE 138.359,30
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RIPORTO 138.359,30

B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE

72 B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Barre in testa ai pilastri
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 57,70 115,40

73 PR.M.660 Fornitura a piè d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre
((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 8,10)* 1000* 2* 2) 63,585

Totale kg 63,585 15,28 971,58

PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
74 PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((0,90+ 0,65)* 4,35/ 2* 2+ (0,90+ 0,70)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850*
4* 2)* 1,05)

4.517,714

Incamiciatura setti
(((1,48+ 1,72)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 2* 2* 2)* 1,05) 4.853,184

Totale kg 9.370,898 4,25 39.826,32

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO
75 B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO

Pilastri
(((0,90* 0,90+ 0,65* 0,7+ (0,90* 0,90* 0,65* 0,7)^0,5)- (0,65* 0,65+
0,4* 0,45+ (0,65* 0,65* 0,40* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 4* 2* 1000)

11.528,2139

Setti tra pilastri
(1,6* 4,6* 0,3* 2* 1000* 3) 13.248,0000

Totale dmc 24.776,2139 1,79 44.349,42

B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

76 B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((8,25* 1,35* 1,10- 0,80* 0,80* 1,2* 4- 1,58* 0,95* 0,25* 3)* 2) 16,1070

Totale mc 16,1070 126,25 2.033,51

77 PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((8,25* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2+ (8,25* 1,10- 0,9* 0,9* 4- 1,48* 0,3*
3))* 2)

59,4960

Totale m² 59,4960 3,93 233,82

78 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((8,25* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2+ (8,25* 1,10- 0,9* 0,9* 4- 1,48* 0,30*
3))* 2)

59,4960

Totale mq 59,4960 18,00 1.070,93

79 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((0,9+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,9+ 0,65)* 4,35/ 2* 2)* 4* 2) 109,6200
Setti
((1,72+ 1,48)* 4,6/ 2* 6* 2) 88,3200

Totale mq 197,9400 9,60 1.900,22

A RIPORTARE 228.860,50
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RIPORTO 228.860,50
PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti

metallici zincati.
80 PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.

Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((0,9+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,9+ 0,65)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850* 4*
2* 50/ 100)

2.151,293

Incamiciatura setti
((1,72+ 1,48)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 6* 2* 50/ 100) 1.733,280

Totale kg 3.884,573 1,25 4.855,72

PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.

81 PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000

Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80

82 PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000

Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00

83 E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000

Totale m 60,0000 5,31 318,60

E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
84 E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90

M
(30* 2) 60,0000

Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00

85 A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA
NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni
(18,5* 2) 37,0000

Totale mc 37,0000 12,00 444,00

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
86 A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Per reinterri e sistemazioni
(18,5* 2) 37,0000

Totale mc 37,0000 1,49 55,13

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

87 D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
(5* 2) 10,0000

Totale mc 10,0000 24,99 249,90

Testate travi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

88 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4* 0,03* 1000* 2) 480,000

Totale dm³ 480,000 0,95 456,00

89 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.

A RIPORTARE 246.578,65
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RIPORTO 246.578,65
Conglomerato da demolizione corticale
(480/ 1000* 24) 11,5200

Totale q 11,5200 2,49 28,68

90 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Conglomerato da demolizione corticale
(11,52/ 24* 20) 9,6000

Totale m³ x km 9,6000 0,24 2,30

91 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale mq 16,0000 9,60 153,60

92 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura armature affioranti
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale m² 16,0000 3,78 60,48

93 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo aramture affioranti
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale m² 16,0000 2,60 41,60

B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
94 B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Interventi sulle testate travi
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale mq 16,0000 72,17 1.154,72

95 B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4* 1* 2) 16,0000

Totale mq x cm 16,0000 35,29 564,64

96 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Interventi sulle testate travi
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale mq 16,0000 18,00 288,00

A RIPORTARE 248.872,67
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RIPORTO 248.872,67
Lavori preparatori

97 PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000

Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00

98 PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(6* 2) 12,000

Totale cad. 12,000 2.000,00 24.000,00

Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE

99 B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (14,50)* 2* 50/ 100* 2) 43,5000

Totale mc 43,5000 6,09 264,92

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
100 B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO

Scavo per ripristino pile 50%
((1,00* 1,50)* (14,50)* 2* 50/ 100* 2) 43,5000

Totale mc 43,5000 19,77 860,00

PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
101 PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".

Sicurvia davanti alla pila
(35* 2) 70,0000

Totale m 70,0000 8,02 561,40

102 PR.H.250 Rimozione e stoccaggio di barriera antirumore
Rimozione barriera antirumore carreggiata sud
(5,00* 13,00) 65,0000

Totale m² 65,0000 55,47 3.605,55

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

103 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pilastri
(((0,70+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 6*
2)

2.538,000

Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,8* 14+ (1,20* 0,8- 0,25* 0,95)* 10+ (1,28* 0,95)* 10+ (1,28*
0,25* 5))* 0,02* 1000* 2)

1.377,000

Totale dm³ 3.915,000 0,95 3.719,25

104 PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondità superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimenti 20%
((((0,70+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 6*
2)* 20/ 100)

507,600

Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
(((1,20* 0,8* 14+ (1,20* 0,8- 0,25* 0,95)* 10+ (1,28* 0,95)* 10+
(1,28* 0,25* 5))* 0,02* 1000* 2)* 20/ 100)

275,400

Totale dm³ 783,000 0,30 234,90

105 PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
I CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO I LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((1,00* 1,50)* (14,50)* 2* 2)* 19 1.653,0000

Totale q 1.653,0000 1,24 2.049,72

106 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
A RIPORTARE 286.168,41
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RIPORTO 286.168,41
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,70+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,70+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2*
6* 1,2/ 1000)* 24

73,0944

Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
((1,20* 0,8* 14+ (1,20* 0,8- 0,25* 0,95)* 10+ (1,28* 0,95)* 10+ (1,28*
0,25* 5))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24

39,6576

Totale q 112,7520 2,49 280,75

107 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Materiale di matrice terrosa (20km extra)
(1653* 20/ 19) 1.740,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((112,752)/ 24* 20) 93,9600

Totale m³ x km 1.833,9600 0,24 440,15

108 B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 6* 2) 63,4500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 14+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 10+ (1,28* 0,95)* 10+ (1,28*
0,25* 5))* 2)

68,8500

Totale mq 132,3000 6,03 797,77

109 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 6* 2) 63,4500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 14+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 10+ (1,28* 0,95)* 10+ (1,28*
0,25* 5))* 2)

68,8500

Totale m² 132,3000 3,78 500,09

110 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 6* 2) 63,4500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 14+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 10+ (1,28* 0,95)* 10+ (1,28*
0,25* 5))* 2)

68,8500

Totale m² 132,3000 2,60 343,98

111 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,5* 2/ 2)* 6* 2) 126,9000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 14+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 10+ (1,28* 0,95)* 10+ (1,28*
0,25* 5))* 2)

68,8500

Totale mq 195,7500 9,60 1.879,20

PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.

112 PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.
Fori per fissaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)
(9* 25* 5* 2) 2.250,0000

A RIPORTARE 290.410,35
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RIPORTO 290.410,35
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 14* 15* 2) 3.780,0000
Teste pilastri
(50* 6* 2) 600,0000

Totale cm 6.630,0000 0,34 2.254,20

113 PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 14* 2/ 1000) 3,326

Totale dm³ 3,326 50,88 169,23

114 PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 6* 2) 126,9000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 14+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 10+ (1,28* 0,95)* 10+ (1,28*
0,25* 5))* 2)

68,8500

Totale m² 195,7500 3,21 628,36

115 B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((11,50* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2* 2) 68,0400

Totale mq 68,0400 21,24 1.445,17

116 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((11,50* 1,35* 1,10- 0,8* 0,8* 1,2* 6- 1,28* 0,95* 0,25* 5)* 100* 2) 2.189,900
Pilastri (50kg/m3)
((0,90* 0,90+ 0,65* 0,7+ (0,90* 0,90* 0,65* 0,7)^0,5- (0,65* 0,65+
0,4* 0,45+ (0,65* 0,65* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 6* 50* 2)

864,616

Totale kg 3.054,516 1,03 3.146,15

PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE

117 PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,14* 0,8* 50* 11,70* 2* 7850/ 1000000) 23,071

Totale kg 23,071 10,15 234,17

B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq

118 B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommità pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)^2/ 4* 11,70* 2) 101,262
Piastre
(10* 2* 2) 40,000

Totale kg 141,262 2,92 412,49

B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
119 B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 26,57 53,14

A RIPORTARE 298.753,26
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RIPORTO 298.753,26
120 PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in

corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
((1+ 1)* 2) 4,000

Totale cad. 4,000 14,72 58,88

B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE

121 B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Una per ogni barra
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 57,70 115,40

122 PR.M.660 Fornitura a piè d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre
((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 11,70)* 1000* 2* 2) 91,845

Totale kg 91,845 15,28 1.403,39

PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
123 PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((0,90+ 0,65)* 4,35/ 2* 2+ (0,90+ 0,70)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850*
6* 2)* 1,05)

6.776,571

Incamiciatura setti
(((1,19+ 1,44)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 5* 2)* 1,05) 4.985,888

Totale kg 11.762,459 4,25 49.990,45

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO
124 B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO

Pilastri
(((0,90* 0,90+ 0,65* 0,70+ (0,90* 0,90* 0,65* 0,70)^0,5)- (0,65*
0,65+ 0,40* 0,45+ (0,65* 0,65* 0,40* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 6* 2*
1000)

17.292,3209

Setti tra pilastri

(1,32* 4,6* 0,3* 5* 1000* 2) 18.216,0000
Totale dmc 35.508,3209 1,79 63.559,89

B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

125 B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((11,50* 1,35* 1,10- 0,8* 0,8* 1,20* 6- 1,28* 0,95* 0,25* 5)* 2) 21,8990

Totale mc 21,8990 126,25 2.764,75

126 PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((11,50* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2+ (11,50* 1,10- 0,9* 0,9* 6- 1,19* 0,3*
5))* 2)

80,0500

Totale m² 80,0500 3,93 314,60

127 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((11,50* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2+ (11,50* 1,10- 0,9* 0,9* 6- 1,19* 0,3*
5))* 2)

80,0500

Totale mq 80,0500 18,00 1.440,90

128 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
A RIPORTARE 418.401,52
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RIPORTO 418.401,52
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((0,90+ 0,65)* 4,35/ 2* 2+ (0,90+ 0,70)* 4,35/ 2* 2)* 6* 2) 164,4300
Setti
((1,19+ 1,44)* 4,6/ 2* 10* 2) 120,9800

Totale mq 285,4100 9,60 2.739,94

PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti
metallici zincati.

129 PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.
Incamiciatura pilastri (solo esterno)
(((((0,90+ 0,65)* 4,35/ 2* 2+ (0,90+ 0,70)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850*
6* 2)* 1,05* 50/ 100)

3.388,286

Incamiciatura setti
(((1,19+ 1,44)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 5* 2)* 1,05* 50/ 100) 2.492,944

Totale kg 5.881,230 1,25 7.351,54

PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.

130 PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 35* 2) 6.300,000

Totale kg 6.300,000 1,31 8.253,00

131 PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 35* 2) 6.300,000

Totale kg 6.300,000 0,45 2.835,00

132 E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(35* 2) 70,0000

Totale m 70,0000 5,31 371,70

133 PR.H.251 Posa in opera di barriera antirumore
Posa barriera antirumore carreggiata sud
(5,00* 13,00) 65,0000

Totale m² 65,0000 55,47 3.605,55

E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
134 E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90

M
(35* 2) 70,0000

Totale ml 70,0000 51,70 3.619,00

135 A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA
NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni
(10* 2) 20,0000

Totale mc 20,0000 12,00 240,00

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
136 A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Per reinterri e sistemazioni
(10* 2) 20,0000

Totale mc 20,0000 1,49 29,80

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

137 D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
(6* 2) 12,0000

Totale mc 12,0000 24,99 299,88
A RIPORTARE 447.746,93



- 18 -

A22 - Autostrada del Brennero S.p.a.
Via Berlino, 10
38121 Trento

09/17 Rinforzo strutturale pile svp n° 42-48-51
61-109-110-117-118-120-126-127-134

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n°   51 (6 travi)

Num. Articolo
Indicazione dei Lavori e delle Provviste

MISURE
Quantità

Prezzo
Unitario Importo

RIPORTO 447.746,93

Testate travi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

138 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 6* 0,03* 1000* 2) 720,000

Totale dm³ 720,000 0,95 684,00

139 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Conglomerato da demolizione corticale
(720/ 1000* 24) 17,2800

Totale q 17,2800 2,49 43,03

140 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Conglomerato da demolizione corticale (20km extra)
(17,28/ 24* 20) 14,4000

Totale m³ x km 14,4000 0,24 3,46

141 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 6* 2) 24,0000

Totale mq 24,0000 9,60 230,40

142 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura armatura affiorante
(2* 1* 6* 2) 24,0000

Totale m² 24,0000 3,78 90,72

143 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo armatura della zona demolita
(2* 1* 6* 2) 24,0000

Totale m² 24,0000 2,60 62,40

B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
144 B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Interventi sulle testate travi
(2* 1* 6* 2) 24,0000

Totale mq 24,0000 72,17 1.732,08

145 B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 6* 1* 2) 24,0000

Totale mq x cm 24,0000 35,29 846,96

146 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Interventi sulle testate travi
(2* 1* 6* 2) 24,0000

Totale mq 24,0000 18,00 432,00
A RIPORTARE 451.871,98
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RIPORTO 451.871,98

Intradosso impalcato laterale
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

147 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 17% della superficie
velette sbalzi
(0,17)* (11* 0,80* 1,5/ 100* 1000* 2) 44,880
travi
(0,17)* (11* 3,30* 1,5/ 100* 1000* 6) 555,390

Totale dm³ 600,270 0,95 570,26

148 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 17% della superficie
Velette sbalzi
(0,17)* (11* 0,80* 1,5/ 100* 2* 24) 1,0771
Travi
(0,17)* (11* 3,30* 1,5/ 100* 6* 24) 13,3294

Totale q 14,4065 2,49 35,87

149 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (17% della sup totale)
Velette sbalzi
(0,17)* (11* 0,80* 2) 2,9920
Travi
(0,17)* (11* 3,30* 6) 37,0260

Totale m² 40,0180 3,78 151,27

150 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Superficie demolita (17% della sup totale)
Velette sbalzi
(0,17)* (11* 0,80* 2) 2,9920
Travi
(0,17)* (11* 3,30* 6) 37,0260

Totale m² 40,0180 2,60 104,05

151 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (17% della sup totale)
Velette sbalzi
(0,17)* (11* 0,80* 2) 2,9920
Travi
(0,17)* (11* 3,30* 6) 37,0260

Totale mq 40,0180 9,60 384,17

B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
152 B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (17% della sup totale)
Velette sbalzi
(0,17)* (11* 0,80* 2) 2,9920
Travi
(0,17)* (11* 3,30* 6) 37,0260

Totale mq 40,0180 72,17 2.888,10

153 B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
A RIPORTARE 456.005,70
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RIPORTO 456.005,70
Ripristino intonaco approf. zona demolita (17% della sup totale)
Velette sbalzi
(0,06* 0,17)* (11* 0,80* 2* 2) 0,3590
(2,4/ 35,29) 0,0680
Travi
(0,052* 0,17)* (11* 3,30* 6* 2) 3,8333

Totale mq x cm 4,2603 35,29 150,35

154 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura al 100%
Velette sbalzi
1* (11* 0,80* 2) 17,6000
Travi
1* (11* 3,30* 6) 217,8000
Intradosso soletta e traversi
1* (((0,55* 3)+ (1,64* 0,45))* 5+ 0,55* 11* 5) 42,1900

Totale mq 277,5900 18,00 4.996,62

A RIPORTARE 461.152,67
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RIPORTO 461.152,67
Lavori preparatori

155 PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000

Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00

156 PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(2* 2) 4,000

Totale cad. 4,000 2.000,00 8.000,00

157 PR.Z.20 FORNITURA E POSA TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
STAFFATA PER RISALITA CAVO SOS SU SOVRAPPASSO
1 1,0000

Totale A Corpo 1,0000 1.773,05 1.773,05

Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE

158 B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (6,30)* 2* 50/ 100* 2) 18,9000

Totale mc 18,9000 6,09 115,10

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
159 B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO

Scavo per ripristino pile 50%
((1,00* 1,50)* (6,30)* 2* 50/ 100* 2) 18,9000

Totale mc 18,9000 19,77 373,65

PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
160 PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".

Sicurvia davanti alla pila
(24* 2) 48,0000

Totale m 48,0000 8,02 384,96

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

161 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pilastri
(((0,70+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2*
2)

846,000

Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,80* 6+ (1,20* 0,80- 0,25* 0,95)* 2+ (1,70* 0,95)* 2+ (1,70*
0,25))* 0,02* 1000* 2)

434,400

Totale dm³ 1.280,400 0,95 1.216,38

162 PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondità superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimenti 20%
(((0,70+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2*
2* 20/ 100)

169,200

Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,80* 6+ (1,20* 0,80- 0,25* 0,95)* 2+ (1,70* 0,95)* 2+ (1,70*
0,25))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)

86,880

Totale dm³ 256,080 0,30 76,82

163 PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
I CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO I LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((1,00* 1,50)* (6,30)* 2* 2)* 19 718,2000

Totale q 718,2000 1,24 890,57

164 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
A RIPORTARE 475.983,20
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RIPORTO 475.983,20
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,70+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,70+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2*
2* 1,2/ 1000)* 24

24,3648

Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
((1,20* 0,80* 6+ (1,20* 0,80- 0,25* 0,95)* 2+ (1,70* 0,95)* 2+ (1,70*
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24

13,0008

Totale q 37,3656 2,49 93,04

165 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Materiale di matrice terrosa (20km extra)
(718,2* 20/ 19) 756,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((24,3648+ 13,0008)/ 24* 20) 31,1380

Totale m³ x km 787,1380 0,24 188,91

166 B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 2* 2) 21,1500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,80* 6+ (1,2* 0,80- 0,25* 0,95)* 2+ (1,70* 0,95)* 2+ (1,70*
0,25))* 2)

21,7200

Totale mq 42,8700 6,03 258,51

167 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 2* 2) 21,1500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,80* 6+ (1,2* 0,80- 0,25* 0,95)* 2+ (1,70* 0,95)* 2+ (1,70*
0,25))* 2)

21,7200

Totale m² 42,8700 3,78 162,05

168 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 2* 2) 21,1500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,80* 6+ (1,2* 0,80- 0,25* 0,95)* 2+ (1,70* 0,95)* 2+ (1,70*
0,25))* 2)

21,7200

Totale m² 42,8700 2,60 111,46

169 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 2* 2) 42,3000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,80* 6+ (1,2* 0,80- 0,25* 0,95)* 2+ (1,70* 0,95)* 2+ (1,70*
0,25))* 2)

21,7200

Totale mq 64,0200 9,60 614,59

PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.

170 PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.
Fori per fissaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)
(9* 25* 1* 2) 450,0000

A RIPORTARE 477.411,76
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RIPORTO 477.411,76
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 6* 15* 2) 1.620,0000
Teste pilastri
(50* 2* 2) 200,0000

Totale cm 2.270,0000 0,34 771,80

171 PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 6* 2/ 1000) 1,426

Totale dm³ 1,426 50,88 72,55

172 PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 2* 2) 42,3000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,80* 6+ (1,2* 0,80- 0,25* 0,95)* 2+ (1,70* 0,95)* 2+ (1,70*
0,25))* 2)

21,7200

Totale m² 64,0200 3,21 205,50

173 B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((3,60* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2* 2) 25,3800

Totale mq 25,3800 21,24 539,07

174 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((3,60* 1,35* 1,10- 0,80* 0,80* 1,2* 2- 1,70* 0,95* 0,25)* 100* 2) 681,250
Pilastri (50kg/m3)
((0,90* 0,90+ 0,65* 0,7+ (0,90* 0,90* 0,65* 0,7)^0,5- (0,65* 0,65+
0,4* 0,45+ (0,65* 0,65* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 2* 50* 2)

288,205

Totale kg 969,455 1,03 998,54

PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE

175 PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,14* 0,8* 50* 3,70* 2* 7850/ 1000000) 7,296

Totale kg 7,296 10,15 74,05

B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq

176 B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommità pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)^2/ 4* 3,7* 2) 32,023
Piastre
(10* 2* 2) 40,000

Totale kg 72,023 2,92 210,31

B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
177 B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 26,57 53,14

A RIPORTARE 480.336,72
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RIPORTO 480.336,72
178 PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in

corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
((1+ 1)* 2) 4,000

Totale cad. 4,000 14,72 58,88

B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE

179 B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Una per ogni barra
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 57,70 115,40

180 PR.M.660 Fornitura a piè d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre
((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 4)* 1000* 2* 2) 31,400

Totale kg 31,400 15,28 479,79

PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
181 PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((0,90+ 0,65)* 4,35/ 2* 2+ (0,90+ 0,70)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850*
2* 2)* 1,05)

2.258,857

Incamiciatura setti
(((1,60+ 1,85)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 1* 2)* 1,05) 1.308,085

Totale kg 3.566,942 4,25 15.159,50

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO
182 B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO

Pilastri
(((0,90* 0,90+ 0,65* 0,70+ (0,90* 0,90* 0,65* 0,70)^0,5)- (0,65*
0,65+ 0,40* 0,45+ (0,65* 0,65* 0,40* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 2* 2*
1000)

5.764,1070

Setti tra pilastri

(1,73* 4,6* 0,3* 1* 1000* 2) 4.774,8000
Totale dmc 10.538,9070 1,79 18.864,64

B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

183 B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((3,60* 1,35* 1,10- 0,80* 0,80* 1,20* 2- 1,70* 0,95* 0,25)* 2) 6,8125

Totale mc 6,8125 126,25 860,08

184 PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((3,60* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2+ (3,60* 1,10- 0,90* 0,90* 2- 1,60* 0,3))*
2)

29,1000

Totale m² 29,1000 3,93 114,36

185 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((3,60* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2+ (3,60* 1,10- 0,90* 0,90* 2- 1,60* 0,3))*
2)

29,1000

Totale mq 29,1000 18,00 523,80

186 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
A RIPORTARE 516.513,17
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RIPORTO 516.513,17
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((0,90+ 0,65)* 4,35/ 2* 2+ (0,90+ 0,70)* 4,35/ 2* 2)* 2* 2) 54,8100
Setti
((1,85+ 1,60)* 4,6/ 2* 2* 2) 31,7400

Totale mq 86,5500 9,60 830,88

PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti
metallici zincati.

187 PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.
Incamiciatura pilastri (solo esterno)
(((((0,90+ 0,65)* 4,35/ 2* 2+ (0,90+ 0,70)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850*
2* 2)* 1,05* 50/ 100)

1.129,429

Incamiciatura setti
(((1,60+ 1,85)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 1* 2)* 1,05* 50/ 100) 654,042

Totale kg 1.783,471 1,25 2.229,34

PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.

188 PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 24* 2) 4.320,000

Totale kg 4.320,000 1,31 5.659,20

189 PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 24* 2) 4.320,000

Totale kg 4.320,000 0,45 1.944,00

190 E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000

Totale m 60,0000 5,31 318,60

E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
191 E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90

M
(30* 2) 60,0000

Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00

192 A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA
NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni
(10* 2) 20,0000

Totale mc 20,0000 12,00 240,00

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
193 A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Per reinterri e sistemazioni
(10* 2) 20,0000

Totale mc 20,0000 1,49 29,80

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

194 D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
(5* 2) 10,0000

Totale mc 10,0000 24,99 249,90

Testate travi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

195 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
A RIPORTARE 531.116,89
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RIPORTO 531.116,89
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 2* 0,03* 1000* 2) 240,000

Totale dm³ 240,000 0,95 228,00

196 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Conglomerato da demolizione corticale
(240/ 1000* 24) 5,7600

Totale q 5,7600 2,49 14,34

197 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Conglomerato da demolizione corticale (20km extra)
(5,76/ 24* 20) 4,8000

Totale m³ x km 4,8000 0,24 1,15

198 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 2* 2) 8,0000

Totale mq 8,0000 9,60 76,80

199 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura armatura affiorante
(2* 1* 2* 2) 8,0000

Totale m² 8,0000 3,78 30,24

200 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo armatura della zona demolita
(2* 1* 2* 2) 8,0000

Totale m² 8,0000 2,60 20,80

B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
201 B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Interventi sulle testate travi
(2* 1* 2* 2) 8,0000

Totale mq 8,0000 72,17 577,36

202 B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 2* 1* 2) 8,0000

Totale mq x cm 8,0000 35,29 282,32

203 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Interventi sulle testate travi
(2* 1* 2* 2) 8,0000

Totale mq 8,0000 18,00 144,00

A RIPORTARE 532.491,90
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RIPORTO 532.491,90
Lavori preparatori

204 PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000

Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00

205 PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(3* 2) 6,000

Totale cad. 6,000 2.000,00 12.000,00

Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE

206 B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (9)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000

Totale mc 27,0000 6,09 164,43

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
207 B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO

Scavo per ripristino pile 50%
((1,00* 1,50)* (9,00)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000

Totale mc 27,0000 19,77 533,79

PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
208 PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".

Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000

Totale m 52,0000 8,02 417,04

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

209 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 3) 1.431,000
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2)

775,800

Totale dm³ 2.206,800 0,95 2.096,46

210 PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondità superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimenti 20%
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2*
3* 20/ 100)

286,200

Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)

155,160

Totale dm³ 441,360 0,30 132,41

211 PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
I CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO I LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((1,00* 1,50)* (9,00)* 2* 2)* 19 1.026,0000

Totale q 1.026,0000 1,24 1.272,24

212 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2*
3* 1,2/ 1000)* 24

41,2128

Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
A RIPORTARE 551.108,27
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RIPORTO 551.108,27
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24

22,3440

Totale q 63,5568 2,49 158,26

213 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Materiale di matrice terrosa (20km extra)
(1026* 20/ 19) 1.080,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((41,2128+ 22,3440)/ 24* 20) 52,9640

Totale m³ x km 1.132,9640 0,24 271,91

214 B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale mq 74,5650 6,03 449,63

215 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale m² 74,5650 3,78 281,86

216 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale m² 74,5650 2,60 193,87

217 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale mq 110,3400 9,60 1.059,26

PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.

218 PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.
Fori per fissaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)
(9* 25* 2* 2) 900,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 8* 15* 2) 2.160,0000
Teste pilastri
(50* 3* 2) 300,0000

Totale cm 3.360,0000 0,34 1.142,40
A RIPORTARE 554.665,46
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RIPORTO 554.665,46

219 PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 8* 2/ 1000) 1,901

Totale dm³ 1,901 50,88 96,72

220 PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale m² 110,3400 3,21 354,19

221 B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2* 2) 40,5000

Totale mq 40,5000 21,24 860,22

222 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((6,25* 1,35* 1,25- 0,95* 0,95* 1,2* 3- 1,55* 0,95* 0,25* 2)* 100* 2) 1.312,325
Pilastri (50kg/m3)
((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)^0,5- (0,8* 0,8+ 0,4*
0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 3* 50* 2)

481,263

Totale kg 1.793,588 1,03 1.847,40

PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE

223 PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,14* 0,8* 50* 6,35* 2* 7850/ 1000000) 12,522

Totale kg 12,522 10,15 127,10

B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq

224 B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommità pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)^2/ 4* 6,35* 2) 54,958
Piastre
(10* 2* 2) 40,000

Totale kg 94,958 2,92 277,28

B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
225 B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 26,57 53,14

226 PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
((1+ 1)* 2) 4,000

Totale cad. 4,000 14,72 58,88
A RIPORTARE 558.340,39
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RIPORTO 558.340,39

B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE

227 B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Una per ogni barra
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 57,70 115,40

228 PR.M.660 Fornitura a piè d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre
((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 6)* 1000* 2* 2) 47,100

Totale kg 47,100 15,28 719,69

PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
229 PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,66+ 1,05)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850*
3* 2)* 1,05)

3.721,736

Incamiciatura setti
(((1,46+ 1,85)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 2* 2)* 1,05) 2.510,006

Totale kg 6.231,742 4,25 26.484,90

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO
230 B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO

Pilastri
(((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)^0,5)- (0,8* 0,8+
0,4* 0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 3* 2* 1000)

9.625,2665

Setti tra pilastri

(1,66* 4,6* 0,3* 2* 1000* 2) 9.163,2000
Totale dmc 18.788,4665 1,79 33.631,36

B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

231 B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((6,25* 1,35* 1,25- 0,90* 0,90* 1,18* 3- 1,60* 0,93* 0,20* 2)* 2) 14,1686

Totale mc 14,1686 126,25 1.788,79

232 PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (6,25* 1,25- 1,05* 1,05* 3- 1,46* 0,3*
2))* 2)

47,7580

Totale m² 47,7580 3,93 187,69

233 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (6,25* 1,25- 1,05* 1,05* 3- 1,46* 0,3*
2))* 2)

47,7580

Totale mq 47,7580 18,00 859,64

234 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35/ 2* 2)* 3* 2) 90,3060
Setti
((1,85+ 1,46)* 4,6/ 2* 4* 2) 60,9040

Totale mq 151,2100 9,60 1.451,62
A RIPORTARE 623.579,48
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RIPORTO 623.579,48

PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti
metallici zincati.

235 PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.
Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850*
3* 2* 50/ 100)

1.772,255

Incamiciatura setti
((1,85+ 1,46)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 4* 2* 50/ 100) 1.195,241

Totale kg 2.967,496 1,25 3.709,37

PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.

236 PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000

Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80

237 PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000

Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00

238 E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000

Totale m 60,0000 5,31 318,60

E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
239 E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90

M
(30* 2) 60,0000

Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00

240 A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA
NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni
(15* 2) 30,0000

Totale mc 30,0000 12,00 360,00

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
241 A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Per reinterri e sistemazioni
(15* 2) 30,0000

Totale mc 30,0000 1,49 44,70

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

242 D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
(5* 2) 10,0000

Totale mc 10,0000 24,99 249,90

Testate travi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

243 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 0,03* 1000* 2) 360,000

Totale dm³ 360,000 0,95 342,00

244 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O

A RIPORTARE 639.942,85
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RIPORTO 639.942,85
UGUALE A 0.20 MC.
Conglomerato da demolizione corticale
(360/ 1000* 24) 8,6400

Totale q 8,6400 2,49 21,51

245 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Conglomerato da demolizione corticale (20km extra)
(8,64/ 24* 20) 7,2000

Totale m³ x km 7,2000 0,24 1,73

246 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale mq 12,0000 9,60 115,20

247 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura armatura affiorante
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale m² 12,0000 3,78 45,36

248 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo armatura della zona demolita
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale m² 12,0000 2,60 31,20

B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
249 B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Interventi sulle testate travi
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale mq 12,0000 72,17 866,04

250 B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 1* 2) 12,0000

Totale mq x cm 12,0000 35,29 423,48

251 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Interventi sulle testate travi
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale mq 12,0000 18,00 216,00

A RIPORTARE 641.663,37
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RIPORTO 641.663,37
Lavori preparatori

252 PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000

Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00

253 PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(3* 2) 6,000

Totale cad. 6,000 2.000,00 12.000,00

Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE

254 B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (9)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000

Totale mc 27,0000 6,09 164,43

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
255 B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO

Scavo per ripristino pile 50%
((1* 1,5)* (9)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000

Totale mc 27,0000 19,77 533,79

PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
256 PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".

Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000

Totale m 52,0000 8,02 417,04

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

257 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 3) 1.431,000
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2)

775,800

Totale dm³ 2.206,800 0,95 2.096,46

258 PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondità superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimenti 20%
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2*
3* 20/ 100)

286,200

Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)

155,160

Totale dm³ 441,360 0,30 132,41

259 PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
I CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO I LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((1,00* 1,50)* (9,00)* 2* 2)* 19 1.026,0000

Totale q 1.026,0000 1,24 1.272,24

260 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2*
3* 1,2/ 1000)* 24

41,2128

Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
A RIPORTARE 660.279,74
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RIPORTO 660.279,74
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24

22,3440

Totale q 63,5568 2,49 158,26

261 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Materiale di matrice terrosa (20 km extra)
(1026/ 19* 20) 1.080,0000
Conglomerato cementizio (20 km extra)
((41,2128+ 22,3440)/ 24* 20) 52,9640

Totale m³ x km 1.132,9640 0,24 271,91

262 B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale mq 74,5650 6,03 449,63

263 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale m² 74,5650 3,78 281,86

264 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale m² 74,5650 2,60 193,87

265 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale mq 110,3400 9,60 1.059,26

PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.

266 PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.
Fori per fissaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)
(9* 25* 2* 2) 900,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 8* 15* 2) 2.160,0000
Teste pilastri
(50* 3* 2) 300,0000

Totale cm 3.360,0000 0,34 1.142,40
A RIPORTARE 663.836,93
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RIPORTO 663.836,93

267 PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 8* 2/ 1000) 1,901

Totale dm³ 1,901 50,88 96,72

268 PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale m² 110,3400 3,21 354,19

269 B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2* 2) 40,5000

Totale mq 40,5000 21,24 860,22

270 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((6,25* 1,35* 1,25- 0,95* 0,95* 1,2* 3- 1,55* 0,95* 0,25* 2)* 100* 2) 1.312,325
Pilastri (50kg/m3)
((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)^0,5- (0,8* 0,8+ 0,4*
0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 3* 50* 2)

481,263

Totale kg 1.793,588 1,03 1.847,40

PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE

271 PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,14* 0,8* 50* 6,35* 2* 7850/ 1000000) 12,522

Totale kg 12,522 10,15 127,10

B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq

272 B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommità pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)^2/ 4* 6,35* 2) 54,958
Piastre
(10* 2* 2) 40,000

Totale kg 94,958 2,92 277,28

B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
273 B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 26,57 53,14

274 PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
((1+ 1)* 2) 4,000

Totale cad. 4,000 14,72 58,88
A RIPORTARE 667.511,86



- 36 -

A22 - Autostrada del Brennero S.p.a.
Via Berlino, 10
38121 Trento

09/17 Rinforzo strutturale pile svp n° 42-48-51
61-109-110-117-118-120-126-127-134

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n° 110 (3 travi)

Num. Articolo
Indicazione dei Lavori e delle Provviste

MISURE
Quantità

Prezzo
Unitario Importo

RIPORTO 667.511,86

B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE

275 B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Una per ogni barra
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 57,70 115,40

276 PR.M.660 Fornitura a piè d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre
((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 6)* 1000* 2* 2) 47,100

Totale kg 47,100 15,28 719,69

PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
277 PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,66+ 1,05)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850*
3* 2)* 1,05)

3.721,736

Incamiciatura setti
(((1,46+ 1,85)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 2* 2)* 1,05) 2.510,006

Totale kg 6.231,742 4,25 26.484,90

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO
278 B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO

Pilastri
(((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)^0,5)- (0,8* 0,8+
0,4* 0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 3* 2* 1000)

9.625,2665

Setti tra pilastri
(1,66* 4,6* 0,3* 2* 1000* 2) 9.163,2000

Totale dmc 18.788,4665 1,79 33.631,36

B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

279 B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((6,25* 1,35* 1,25- 0,90* 0,90* 1,18* 3- 1,60* 0,93* 0,20* 2)* 2) 14,1686

Totale mc 14,1686 126,25 1.788,79

280 PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (6,25* 1,25- 1,05* 1,05* 3- 1,46* 0,3*
2))* 2)

47,7580

Totale m² 47,7580 3,93 187,69

281 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (6,25* 1,25- 1,05* 1,05* 3- 1,46* 0,3*
2))* 2)

47,7580

Totale mq 47,7580 18,00 859,64

282 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35/ 2* 2)* 3* 2) 90,3060
Setti
((1,85+ 1,46)* 4,6/ 2* 4* 2) 60,9040

Totale mq 151,2100 9,60 1.451,62

A RIPORTARE 732.750,95
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RIPORTO 732.750,95
PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti

metallici zincati.
283 PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.

Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850*
3* 2* 50/ 100)

1.772,255

Incamiciatura setti
((1,85+ 1,46)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 4* 2* 50/ 100) 1.195,241

Totale kg 2.967,496 1,25 3.709,37

PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.

284 PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000

Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80

285 PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000

Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00

286 E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000

Totale m 60,0000 5,31 318,60

E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
287 E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90

M
(30* 2) 60,0000

Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00

288 A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA
NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni
(15* 2) 30,0000

Totale mc 30,0000 12,00 360,00

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
289 A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Per reinterri e sistemazioni
(15* 2) 30,0000

Totale mc 30,0000 1,49 44,70

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

290 D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
(5* 2) 10,0000

Totale mc 10,0000 24,99 249,90

Testate travi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

291 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 0,03* 1000* 2) 360,000

Totale dm³ 360,000 0,95 342,00

292 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.

A RIPORTARE 749.114,32
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RIPORTO 749.114,32
Conglomerato da demolizione corticale
(360/ 1000* 24) 8,6400

Totale q 8,6400 2,49 21,51

293 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Conglomerato da demolizione corticale
(8,64/ 24* 20) 7,2000

Totale m³ x km 7,2000 0,24 1,73

294 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale mq 12,0000 9,60 115,20

295 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura armatura affiorante
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale m² 12,0000 3,78 45,36

296 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo armatura affiorante
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale m² 12,0000 2,60 31,20

B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
297 B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Interventi sulle testate travi
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale mq 12,0000 72,17 866,04

298 B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 1* 2) 12,0000

Totale mq x cm 12,0000 35,29 423,48

299 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Interventi sulle testate travi
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale mq 12,0000 18,00 216,00

A RIPORTARE 750.834,84
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RIPORTO 750.834,84
Lavori preparatori

300 PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000

Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00

301 PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(3* 2) 6,000

Totale cad. 6,000 2.000,00 12.000,00

Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE

302 B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (9)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000

Totale mc 27,0000 6,09 164,43

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
303 B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO

Scavo per ripristino pile 50%
((1,00* 1,50)* (9,00)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000

Totale mc 27,0000 19,77 533,79

PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
304 PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".

Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000

Totale m 52,0000 8,02 417,04

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

305 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 3) 1.431,000
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2)

775,800

Totale dm³ 2.206,800 0,95 2.096,46

306 PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondità superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimenti 20%
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2*
3* 20/ 100)

286,200

Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)

155,160

Totale dm³ 441,360 0,30 132,41

307 PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
I CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO I LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((1,00* 1,50)* (9,00)* 2* 2)* 19 1.026,0000

Totale q 1.026,0000 1,24 1.272,24

308 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2*
3* 1,2/ 1000)* 24

41,2128

Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
A RIPORTARE 769.451,21
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RIPORTO 769.451,21
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24

22,3440

Totale q 63,5568 2,49 158,26

309 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Materiale di matrice terrosa (20km extra)
(1026/ 19* 20) 1.080,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((41,2128+ 22,3440)/ 24* 20) 52,9640

Totale m³ x km 1.132,9640 0,24 271,91

310 B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale mq 74,5650 6,03 449,63

311 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale m² 74,5650 3,78 281,86

312 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale m² 74,5650 2,60 193,87

313 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale mq 110,3400 9,60 1.059,26

PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.

314 PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.
Fori per fissaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)
(9* 25* 2* 2) 900,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 8* 15* 2) 2.160,0000
Teste pilastri
(50* 3* 2) 300,0000

Totale cm 3.360,0000 0,34 1.142,40
A RIPORTARE 773.008,40
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RIPORTO 773.008,40

315 PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 8* 2/ 1000) 1,901

Totale dm³ 1,901 50,88 96,72

316 PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale m² 110,3400 3,21 354,19

317 B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2* 2) 40,5000

Totale mq 40,5000 21,24 860,22

318 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((6,25* 1,35* 1,25- 0,95* 0,95* 1,2* 3- 1,55* 0,95* 0,25* 2)* 100* 2) 1.312,325
Pilastri (50kg/m3)
((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)^0,5- (0,8* 0,8+ 0,4*
0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 3* 50* 2)

481,263

Totale kg 1.793,588 1,03 1.847,40

PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE

319 PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,14* 0,8* 50* 6,35* 2* 7850/ 1000000) 12,522

Totale kg 12,522 10,15 127,10

B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq

320 B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommità pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)^2/ 4* 6,35* 2) 54,958
Piastre
(10* 2* 2) 40,000

Totale kg 94,958 2,92 277,28

B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
321 B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 26,57 53,14

322 PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
((1+ 1)* 2) 4,000

Totale cad. 4,000 14,72 58,88
A RIPORTARE 776.683,33
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RIPORTO 776.683,33

B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE

323 B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Una per ogni barra
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 57,70 115,40

324 PR.M.660 Fornitura a piè d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre
((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 6)* 1000* 2* 2) 47,100

Totale kg 47,100 15,28 719,69

PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
325 PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,66+ 1,05)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850*
3* 2)* 1,05)

3.721,736

Incamiciatura setti
(((1,46+ 1,85)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 2* 2)* 1,05) 2.510,006

Totale kg 6.231,742 4,25 26.484,90

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO
326 B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO

Pilastri
(((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)^0,5)- (0,8* 0,8+
0,4* 0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 3* 2* 1000)

9.625,2665

Setti tra pilastri
(1,66* 4,6* 0,3* 2* 1000* 2) 9.163,2000

Totale dmc 18.788,4665 1,79 33.631,36

B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

327 B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((6,25* 1,35* 1,25- 0,90* 0,90* 1,18* 3- 1,60* 0,93* 0,20* 2)* 2) 14,1686

Totale mc 14,1686 126,25 1.788,79

328 PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (6,25* 1,25- 1,05* 1,05* 3- 1,46* 0,3*
2))* 2)

47,7580

Totale m² 47,7580 3,93 187,69

329 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (6,25* 1,25- 1,05* 1,05* 3- 1,46* 0,3*
2))* 2)

47,7580

Totale mq 47,7580 18,00 859,64

330 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35/ 2* 2)* 3* 2) 90,3060
Setti
((1,85+ 1,46)* 4,6/ 2* 4* 2) 60,9040

Totale mq 151,2100 9,60 1.451,62

A RIPORTARE 841.922,42
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RIPORTO 841.922,42
PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti

metallici zincati.
331 PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.

Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850*
3* 2* 50/ 100)

1.772,255

Incamiciatura setti
((1,85+ 1,46)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 4* 2* 50/ 100) 1.195,241

Totale kg 2.967,496 1,25 3.709,37

PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.

332 PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000

Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80

333 PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000

Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00

334 E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000

Totale m 60,0000 5,31 318,60

E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
335 E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90

M
(30* 2) 60,0000

Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00

336 A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA
NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni
(15* 2) 30,0000

Totale mc 30,0000 12,00 360,00

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
337 A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Per reinterri e sistemazioni
(15* 2) 30,0000

Totale mc 30,0000 1,49 44,70

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

338 D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
(5* 2) 10,0000

Totale mc 10,0000 24,99 249,90

Testate travi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

339 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 0,03* 1000* 2) 360,000

Totale dm³ 360,000 0,95 342,00

340 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.

A RIPORTARE 858.285,79
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RIPORTO 858.285,79
Conglomerato da demolizione corticale
(360/ 1000* 24) 8,6400

Totale q 8,6400 2,49 21,51

341 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Conglomerato da demolizione corticale
(8,64/ 24* 20) 7,2000

Totale m³ x km 7,2000 0,24 1,73

342 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale mq 12,0000 9,60 115,20

343 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura armatura affiorante
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale m² 12,0000 3,78 45,36

344 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo armatura affiorante
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale m² 12,0000 2,60 31,20

B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
345 B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Interventi sulle testate travi
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale mq 12,0000 72,17 866,04

346 B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 1* 2) 12,0000

Totale mq x cm 12,0000 35,29 423,48

347 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Interventi sulle testate travi
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale mq 12,0000 18,00 216,00

A RIPORTARE 860.006,31
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RIPORTO 860.006,31
Lavori preparatori

348 PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000

Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00

349 PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(4* 2) 8,000

Totale cad. 8,000 2.000,00 16.000,00

Rinforzo pile
A.03.004 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

350 A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Demolizione pavimentazione
(0,20* 1,50* 11,0* 2* 2) 13,2000

Totale mc 13,2000 4,19 55,31

B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE
351 B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Scavo ripristino pile 50%
((0,80* 1,50)* (11,0)* 2* 50/ 100* 2) 26,4000

Totale mc 26,4000 6,09 160,78

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
352 B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO

Scavo per ripristino pile 50%
((0,80* 1,5)* (11)* 2* 50/ 100* 2) 26,4000

Totale mc 26,4000 19,77 521,93

PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
353 PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".

Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000

Totale m 52,0000 8,02 417,04

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

354 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 3) 1.431,000
Demolizione parziale pilastro pila ovest
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 0,02* 1000) 151,500
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2)

1.041,540

Totale dm³ 2.624,040 0,95 2.492,84

355 PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondità superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimento 20%
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2*
3* 20/ 100)

286,200

Demolizione parziale pilastro pila ovest
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 20/
100)

30,300

Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)

208,308

Totale dm³ 524,808 0,30 157,44

356 PR.DI.10 (ANAS E.08.005.17.03.02*) CONFERIMENTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E
S.M.I. DI RIFIUTI COSTITUITI DA CONGLOMERATO

A RIPORTARE 881.811,65
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RIPORTO 881.811,65
BITUMINOSO IN CROSTE SELEZIONATE E/O FRESATO E/O
FORME SIMILARI.
Materiale proveniente dalla demolizione della pavimentazione
(0,20* 1,50* 11,0* 2* 2* 23) 303,6000

Totale q 303,6000 1,24 376,46

357 PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
I CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO I LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((0,80* 1,50)* (11,00)* 2* 2)* 19 1.003,2000

Totale q 1.003,2000 1,24 1.243,97

358 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2*
3* 1,2/ 1000)* 24

41,2128

Calcestruzzo idrodemolito parziale pilastro pila ovest
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 0,02* 1000*
1,2/ 1000)* 24

4,3632

Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24

29,9952

Totale q 75,5712 2,49 188,17

359 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Materiale di matrice terrosa (20km extra)
(1003,20/ 19* 20) 1.056,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((41,21+ 4,36+ 30,0)/ 24* 20) 62,9750
Conglomerato bituminoso (20km extra)
(303,60/ 23* 20) 264,0000

Totale m³ x km 1.382,9750 0,24 331,91

360 B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Pilastro pila ovest 50%
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 50/ 100) 3,7875
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale mq 91,6395 6,03 552,59

361 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Pilastro pila ovest 50%
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 50/ 100) 3,7875
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale m² 91,6395 3,78 346,40

362 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante

A RIPORTARE 884.851,15



- 47 -

A22 - Autostrada del Brennero S.p.a.
Via Berlino, 10
38121 Trento

09/17 Rinforzo strutturale pile svp n° 42-48-51
61-109-110-117-118-120-126-127-134

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n° 118 (4 travi)

Num. Articolo
Indicazione dei Lavori e delle Provviste

MISURE
Quantità

Prezzo
Unitario Importo

RIPORTO 884.851,15
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Pilastro pila ovest 50%
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 50/ 100) 3,7875
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale m² 91,6395 2,60 238,26

363 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Pilastro pila ovest 100%
((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2) 7,5750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale mq 131,2020 9,60 1.259,54

PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.

364 PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.
Fori per passaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)
(9* 25* 2* 3) 1.350,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 10* 15* 2) 2.700,0000
Teste pilastri
(50* 3* 2)+ (80* 2) 460,0000

Totale cm 4.510,0000 0,34 1.533,40

365 PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 10* 2/ 1000) 2,376

Totale dm³ 2,376 50,88 120,89

366 PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Pilastro pila ovest 100%
((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2) 7,5750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale m² 131,2020 3,21 421,16

367 B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((8,4* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2* 2) 52,1100

Totale mq 52,1100 21,24 1.106,82

368 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)

A RIPORTARE 889.531,22
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RIPORTO 889.531,22
((8,40* 1,35* 1,25- 0,95* 0,95* 1,2* 4- 1,43* 0,95* 0,25* 3)* 100* 2) 1.764,825
Pilastri (50kg/m3)
((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)^0,5- (0,8* 0,8+ 0,4*
0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 3* 50* 2)

481,263

Pilastro parziale (50kg/m3)
((1,07* 1,06+ 0,88* 0,87+ (1,07* 1,06* 0,88* 0,87)^0,5- (0,87* 0,86+
0,67* 0,68+ (0,87* 0,86* 0,67* 0,68)^0,5))* 2,35/ 3* 50)

40,890

Totale kg 2.286,978 1,03 2.355,59

PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE

369 PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,14* 0,8* 50* 8,50* 2* 7850/ 1000000) 16,761

Totale kg 16,761 10,15 170,12

B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq

370 B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommità pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)^2/ 4* 8,50* 2) 73,566
Piastre
(10* 2* 2) 40,000

Totale kg 113,566 2,92 331,61

B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
371 B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 26,57 53,14

372 PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
((1+ 1)* 2) 4,000

Totale cad. 4,000 14,72 58,88

B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE

373 B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Barre in testa ai pilastri
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 57,70 115,40

374 PR.M.660 Fornitura a piè d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre
((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 8,10)* 1000* 2* 2) 63,585

Totale kg 63,585 15,28 971,58

PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
375 PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,66+ 1,05)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850*
3* 2)* 1,05)

3.721,736

Incamiciatura parziale pilastro
(((((1,07+ 0,87)* 2,35/ 2* 2+ (1,06+ 0,88)* 2,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850)*
1,05)

375,776

Angolari
A RIPORTARE 893.587,54
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RIPORTO 893.587,54
(0,15* 0,14* (2,00+ 2,00+ 4,36+ 4,36)* 0,005* 7850* 1,05) 11,009
Incamiciatura setti
(((1,72+ 1,33)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 6* 2)* 1,05) 3.469,268

Totale kg 7.577,789 4,25 32.205,60

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO
376 B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO

Pilastri
((1,05* 1,05+ 0,65* 0,70+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,70)^0,5- (0,8* 0,8+
0,4* 0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 3* 2* 1000)

9.625,2665

Pilastro parziale
((1,07* 1,06+ 0,88* 0,87+ (1,07* 1,06* 0,88* 0,87)^0,5- (0,87* 0,86+
0,67* 0,68+ (0,87* 0,86* 0,67* 0,68)^0,5))* 2,35/ 3* 1000)

817,8002

Setti tra pilastri
(1,53* 4,6* 0,3* 3* 1000* 2) 12.668,4000

Totale dmc 23.111,4667 1,79 41.369,53

B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

377 B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((8,40* 1,35* 1,25- 0,90* 0,90* 1,18* 4- 1,48* 0,93* 0,20* 3)* 2) 19,0519

Totale mc 19,0519 126,25 2.405,30

378 PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((8,40* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (8,40* 1,25- 1,05* 1,05* 4- 1,33* 0,3*
3))* 2)

61,8960

Totale m² 61,8960 3,93 243,25

379 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((8,40* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (8,40* 1,25- 1,05* 1,05* 4- 1,33* 0,30*
3))* 2)

61,8960

Totale mq 61,8960 18,00 1.114,13

380 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35/ 2* 2)* 4* 2) 120,4080
Setti
((1,72+ 1,33)* 4,6/ 2* 6* 2) 84,1800

Totale mq 204,5880 9,60 1.964,04

PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti
metallici zincati.

381 PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.
Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850*
4* 2* 50/ 100)

2.363,007

Incamiciatura setti
((1,72+ 1,33)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 6* 2* 50/ 100) 1.652,033

Totale kg 4.015,040 1,25 5.018,80

PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.

382 PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000

Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80

A RIPORTARE 984.038,99
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RIPORTO 984.038,99
383 PR.G.110.c Posa.

Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00

384 E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000

Totale m 60,0000 5,31 318,60

E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
385 E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90

M
(30* 2) 60,0000

Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00

386 A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA
NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni
(11,8* 2) 23,6000

Totale mc 23,6000 12,00 283,20

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
387 A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Per reinterri e sistemazioni
(11,8* 2) 23,6000

Totale mc 23,6000 1,49 35,16

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

388 D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
(5* 2) 10,0000

Totale mc 10,0000 24,99 249,90

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)

389 D.01.017.a - CON BITUME TAL QUALE
Ripristino pavimentazione
(13,20) 13,2000

Totale mc 13,2000 124,64 1.645,25

Testate travi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

390 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4* 0,03* 1000* 2) 480,000

Totale dm³ 480,000 0,95 456,00

391 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Conglomerato da demolizione corticale
(480/ 1000* 24) 11,5200

Totale q 11,5200 2,49 28,68

392 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Conglomerato da demolizione corticale

A RIPORTARE 992.263,78
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RIPORTO 992.263,78
(11,52/ 24* 20) 9,6000

Totale m³ x km 9,6000 0,24 2,30

393 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale mq 16,0000 9,60 153,60

394 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura armature affioranti
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale m² 16,0000 3,78 60,48

395 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo aramture affioranti
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale m² 16,0000 2,60 41,60

B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
396 B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Interventi sulle testate travi
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale mq 16,0000 72,17 1.154,72

397 B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4* 1* 2) 16,0000

Totale mq x cm 16,0000 35,29 564,64

398 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Interventi sulle testate travi
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale mq 16,0000 18,00 288,00

A RIPORTARE 994.529,12



- 52 -

A22 - Autostrada del Brennero S.p.a.
Via Berlino, 10
38121 Trento

09/17 Rinforzo strutturale pile svp n° 42-48-51
61-109-110-117-118-120-126-127-134

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n° 120 (4 travi)

Num. Articolo
Indicazione dei Lavori e delle Provviste

MISURE
Quantità

Prezzo
Unitario Importo

RIPORTO 994.529,12
Lavori preparatori

399 PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000

Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00

400 PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(4* 2) 8,000

Totale cad. 8,000 2.000,00 16.000,00

Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE

401 B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1,0* 1,50)* (11,0)* 2* 50/ 100* 2) 33,0000

Totale mc 33,0000 6,09 200,97

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
402 B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO

Scavo per ripristino pile 50%
((1,00* 1,5)* (11)* 2* 50/ 100* 2) 33,0000

Totale mc 33,0000 19,77 652,41

PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
403 PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".

Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000

Totale m 52,0000 8,02 417,04

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

404 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 7) 1.669,500
Demolizione parziale pilastro pila ovest
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 0,02* 1000) 151,500
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2)

1.041,540

Totale dm³ 2.862,540 0,95 2.719,41

405 PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondità superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimento 20%
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 7*
20/ 100)

333,900

Demolizione parziale pilastro pila ovest
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 20/
100)

30,300

Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)

208,308

Totale dm³ 572,508 0,30 171,75

406 PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
I CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO I LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((1,0* 1,50)* (11,00)* 2* 2)* 19 1.254,0000

Totale q 1.254,0000 1,24 1.554,96

407 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O

A RIPORTARE 1.018.245,66
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RIPORTO 1.018.245,66
UGUALE A 0.20 MC.
Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 7*
1,2/ 1000)* 24

48,0816

Calcestruzzo idrodemolito parziale pilastro pila ovest
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 0,02* 1000*
1,2/ 1000)* 24

4,3632

Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24

29,9952

Totale q 82,4400 2,49 205,28

408 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Materiale di matrice terrosa (20km extra)
(1254,00/ 19* 20) 1.320,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((48,08+ 4,36+ 30,0)/ 24* 20) 68,7000

Totale m³ x km 1.388,7000 0,24 333,29

409 B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 7) 41,7375
Pilastro pila ovest 50%
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 50/ 100) 3,7875
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale mq 97,6020 6,03 588,54

410 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 7) 41,7375
Pilastro pila ovest 50%
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 50/ 100) 3,7875
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale m² 97,6020 3,78 368,94

411 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 7) 41,7375
Pilastro pila ovest 50%
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 50/ 100) 3,7875
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale m² 97,6020 2,60 253,77

412 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 7) 83,4750
Pilastro pila ovest 100%
((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2) 7,5750

A RIPORTARE 1.019.995,48
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RIPORTO 1.019.995,48
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale mq 143,1270 9,60 1.374,02

PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.

413 PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.
Fori per passaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)
(9* 25* 2* 3) 1.350,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 10* 15* 2) 2.700,0000
Teste pilastri
(50* 7)+ (80* 1) 430,0000

Totale cm 4.480,0000 0,34 1.523,20

414 PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 10* 2/ 1000) 2,376

Totale dm³ 2,376 50,88 120,89

415 PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 7) 83,4750
Pilastro pila ovest 100%
((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2) 7,5750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale m² 143,1270 3,21 459,44

416 B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((8,4* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2* 2) 52,1100

Totale mq 52,1100 21,24 1.106,82

417 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((8,40* 1,35* 1,25- 0,95* 0,95* 1,2* 4- 1,43* 0,95* 0,25* 3)* 100* 2) 1.764,825
Pilastri (50kg/m3)
((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)^0,5- (0,8* 0,8+ 0,4*
0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 7* 50)

561,474

Pilastro parziale (50kg/m3)
((1,07* 1,06+ 0,88* 0,87+ (1,07* 1,06* 0,88* 0,87)^0,5- (0,87* 0,86+
0,67* 0,68+ (0,87* 0,86* 0,67* 0,68)^0,5))* 2,35/ 3* 50)

40,890

Totale kg 2.367,189 1,03 2.438,20

PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE

418 PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,14* 0,8* 50* 8,50* 2* 7850/ 1000000) 16,761

Totale kg 16,761 10,15 170,12

B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
A RIPORTARE 1.027.188,17
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RIPORTO 1.027.188,17
N/mmq

419 B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommità pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)^2/ 4* 8,50* 2) 73,566
Piastre
(10* 2* 2) 40,000

Totale kg 113,566 2,92 331,61

B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
420 B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 26,57 53,14

421 PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
((1+ 1)* 2) 4,000

Totale cad. 4,000 14,72 58,88

B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE

422 B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Barre in testa ai pilastri
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 57,70 115,40

423 PR.M.660 Fornitura a piè d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre
((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 8,10)* 1000* 2* 2) 63,585

Totale kg 63,585 15,28 971,58

PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
424 PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,66+ 1,05)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850*
7)* 1,05)

4.342,025

Incamiciatura parziale pilastro
(((((1,07+ 0,87)* 2,35/ 2* 2+ (1,06+ 0,88)* 2,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850)*
1,05)

375,776

Angolari
(0,15* 0,14* (2,00+ 2,00)* 0,005* 7850* 1,05) 3,462
Incamiciatura setti
(((1,72+ 1,33)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 6* 2)* 1,05) 3.469,268

Totale kg 8.190,531 4,25 34.809,76

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO
425 B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO

Pilastri
((1,05* 1,05+ 0,65* 0,70+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,70)^0,5- (0,8* 0,8+
0,4* 0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 7* 1000)

11.229,4775

Pilastro parziale
((1,07* 1,06+ 0,88* 0,87+ (1,07* 1,06* 0,88* 0,87)^0,5- (0,87* 0,86+
0,67* 0,68+ (0,87* 0,86* 0,67* 0,68)^0,5))* 2,35/ 3* 1000)

817,8002

Setti tra pilastri
(1,53* 4,6* 0,3* 3* 1000* 2) 12.668,4000

Totale dmc 24.715,6777 1,79 44.241,06

B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
A RIPORTARE 1.107.769,60
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RIPORTO 1.107.769,60
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

426 B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((8,40* 1,35* 1,25- 0,90* 0,90* 1,18* 4- 1,48* 0,93* 0,20* 3)* 2) 19,0519

Totale mc 19,0519 126,25 2.405,30

427 PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((8,40* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (8,40* 1,25- 1,05* 1,05* 4- 1,33* 0,3*
3))* 2)

61,8960

Totale m² 61,8960 3,93 243,25

428 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((8,40* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (8,40* 1,25- 1,05* 1,05* 4- 1,33* 0,30*
3))* 2)

61,8960

Totale mq 61,8960 18,00 1.114,13

429 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35/ 2* 2)* 4* 2) 120,4080
Setti
((1,72+ 1,33)* 4,6/ 2* 6* 2) 84,1800

Totale mq 204,5880 9,60 1.964,04

PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti
metallici zincati.

430 PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.
Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850*
4* 2* 50/ 100)

2.363,007

Incamiciatura setti
((1,72+ 1,33)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 6* 2* 50/ 100) 1.652,033

Totale kg 4.015,040 1,25 5.018,80

PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.

431 PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000

Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80

432 PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000

Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00

433 E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000

Totale m 60,0000 5,31 318,60

E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
434 E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90

M
(30* 2) 60,0000

Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00

435 A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA
NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni

A RIPORTARE 1.130.172,52
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RIPORTO 1.130.172,52
(18,5* 2) 37,0000

Totale mc 37,0000 12,00 444,00

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
436 A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Per reinterri e sistemazioni
(18,5* 2) 37,0000

Totale mc 37,0000 1,49 55,13

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

437 D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
(5* 2) 10,0000

Totale mc 10,0000 24,99 249,90

Testate travi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

438 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4* 0,03* 1000* 2) 480,000

Totale dm³ 480,000 0,95 456,00

439 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Conglomerato da demolizione corticale
(480/ 1000* 24) 11,5200

Totale q 11,5200 2,49 28,68

440 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Conglomerato da demolizione corticale
(11,52/ 24* 20) 9,6000

Totale m³ x km 9,6000 0,24 2,30

441 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale mq 16,0000 9,60 153,60

442 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura armature affioranti
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale m² 16,0000 3,78 60,48

443 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo aramture affioranti
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale m² 16,0000 2,60 41,60

B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
A RIPORTARE 1.131.664,21
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RIPORTO 1.131.664,21
444 B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Interventi sulle testate travi
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale mq 16,0000 72,17 1.154,72

B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
445 B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4* 1* 2) 16,0000

Totale mq x cm 16,0000 35,29 564,64

446 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Interventi sulle testate travi
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale mq 16,0000 18,00 288,00

A RIPORTARE 1.133.671,57



- 59 -

A22 - Autostrada del Brennero S.p.a.
Via Berlino, 10
38121 Trento

09/17 Rinforzo strutturale pile svp n° 42-48-51
61-109-110-117-118-120-126-127-134

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n° 126 (4 travi)

Num. Articolo
Indicazione dei Lavori e delle Provviste

MISURE
Quantità

Prezzo
Unitario Importo

RIPORTO 1.133.671,57
Lavori preparatori

447 PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000

Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00

448 PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(4* 2) 8,000

Totale cad. 8,000 2.000,00 16.000,00

449 PR.Z.20 FORNITURA E POSA TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
STAFFATA PER RISALITA CAVO SOS SU SOVRAPPASSO
1 1,0000

Totale A Corpo 1,0000 1.773,05 1.773,05

Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE

450 B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (11,0)* 2* 50/ 100* 2) 33,0000

Totale mc 33,0000 6,09 200,97

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
451 B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO

Scavo per ripristino pile 50%
((1* 1,5)* (11)* 2* 50/ 100* 2) 33,0000

Totale mc 33,0000 19,77 652,41

PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
452 PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".

Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000

Totale m 52,0000 8,02 417,04

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

453 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 4) 1.908,000
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2)

1.041,540

Totale dm³ 2.949,540 0,95 2.802,06

454 PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondità superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimento 20%
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2*
4* 20/ 100)

381,600

Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)

208,308

Totale dm³ 589,908 0,30 176,97

455 PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
I CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO I LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((1,00* 1,50)* (11,00)* 2* 2)* 19 1.254,0000

Totale q 1.254,0000 1,24 1.554,96

456 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O

A RIPORTARE 1.159.249,03
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RIPORTO 1.159.249,03
UGUALE A 0.20 MC.
Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2*
4* 1,2/ 1000)* 24

54,9504

Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24

29,9952

Totale q 84,9456 2,49 211,51

457 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Materiale di matrice terrosa (20km extra)
(1254/ 19* 20) 1.320,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((54,9504+ 29,9952)/ 24* 20) 70,7880

Totale m³ x km 1.390,7880 0,24 333,79

458 B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 4* 2) 47,7000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale mq 99,7770 6,03 601,66

459 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 4* 2) 47,7000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale m² 99,7770 3,78 377,16

460 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 4* 2) 47,7000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale m² 99,7770 2,60 259,42

461 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 4* 2) 95,4000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale mq 147,4770 9,60 1.415,78

PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.

462 PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.
Fori per passaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)
(9* 25* 2* 3) 1.350,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)

A RIPORTARE 1.162.448,35
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RIPORTO 1.162.448,35
(9* 10* 15* 2) 2.700,0000
Teste pilastri
(50* 4* 2) 400,0000

Totale cm 4.450,0000 0,34 1.513,00

463 PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 10* 2/ 1000) 2,376

Totale dm³ 2,376 50,88 120,89

464 PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 4* 2) 95,4000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale m² 147,4770 3,21 473,40

465 B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((8,4* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2* 2) 52,1100

Totale mq 52,1100 21,24 1.106,82

466 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((8,40* 1,35* 1,25- 0,95* 0,95* 1,2* 4- 1,43* 0,95* 0,25* 3)* 100* 2) 1.764,825
Pilastri (50kg/m3)
((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)^0,5- (0,8* 0,8+ 0,4*
0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 4* 50* 2)

641,684

Totale kg 2.406,509 1,03 2.478,70

PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE

467 PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,14* 0,8* 50* 8,50* 2* 7850/ 1000000) 16,761

Totale kg 16,761 10,15 170,12

B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq

468 B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommità pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)^2/ 4* 8,50* 2) 73,566
Piastre
(10* 2* 2) 40,000

Totale kg 113,566 2,92 331,61

B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
469 B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 26,57 53,14

470 PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
A RIPORTARE 1.168.696,03
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RIPORTO 1.168.696,03
corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
((1+ 1)* 2) 4,000

Totale cad. 4,000 14,72 58,88

B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE

471 B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Barre in testa ai pilastri
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 57,70 115,40

472 PR.M.660 Fornitura a piè d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre
((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 8,10)* 1000* 2* 2) 63,585

Totale kg 63,585 15,28 971,58

PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
473 PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,66+ 1,05)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850*
4* 2)* 1,05)

4.962,315

Incamiciatura setti
(((1,72+ 1,33)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 6* 2)* 1,05) 3.469,268

Totale kg 8.431,583 4,25 35.834,23

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO
474 B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO

Pilastri
(((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)^0,5)- (0,8* 0,8+
0,4* 0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 4* 2* 1000)

12.833,6886

Setti tra pilastri
(1,53* 4,6* 0,3* 3* 1000* 2) 12.668,4000

Totale dmc 25.502,0886 1,79 45.648,74

B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

475 B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((8,40* 1,35* 1,25- 0,90* 0,90* 1,18* 4- 1,48* 0,93* 0,20* 3)* 2) 19,0519

Totale mc 19,0519 126,25 2.405,30

476 PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((8,40* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (8,40* 1,25- 1,05* 1,05* 4- 1,33* 0,3*
3))* 2)

61,8960

Totale m² 61,8960 3,93 243,25

477 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((8,40* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (8,40* 1,25- 1,05* 1,05* 4- 1,33* 0,30*
3))* 2)

61,8960

Totale mq 61,8960 18,00 1.114,13

478 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice

A RIPORTARE 1.255.087,54
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RIPORTO 1.255.087,54
(((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35/ 2* 2)* 4* 2) 120,4080
Setti
((1,72+ 1,33)* 4,6/ 2* 6* 2) 84,1800

Totale mq 204,5880 9,60 1.964,04

PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti
metallici zincati.

479 PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.
Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850*
4* 2* 50/ 100)

2.363,007

Incamiciatura setti
((1,72+ 1,33)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 6* 2* 50/ 100) 1.652,033

Totale kg 4.015,040 1,25 5.018,80

PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.

480 PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000

Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80

481 PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000

Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00

482 E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000

Totale m 60,0000 5,31 318,60

E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
483 E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90

M
(30* 2) 60,0000

Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00

484 A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA
NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni
(18,5* 2) 37,0000

Totale mc 37,0000 12,00 444,00

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
485 A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Per reinterri e sistemazioni
(18,5* 2) 37,0000

Totale mc 37,0000 1,49 55,13

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

486 D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
(5* 2) 10,0000

Totale mc 10,0000 24,99 249,90

Testate travi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

487 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4* 0,03* 1000* 2) 480,000

A RIPORTARE 1.274.476,81
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RIPORTO 1.274.476,81
Totale dm³ 480,000 0,95 456,00

488 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Conglomerato da demolizione corticale
(480/ 1000* 24) 11,5200

Totale q 11,5200 2,49 28,68

489 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Conglomerato da demolizione corticale
(11,52/ 24* 20) 9,6000

Totale m³ x km 9,6000 0,24 2,30

490 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale mq 16,0000 9,60 153,60

491 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura armature affioranti
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale m² 16,0000 3,78 60,48

492 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo aramture affioranti
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale m² 16,0000 2,60 41,60

B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
493 B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Interventi sulle testate travi
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale mq 16,0000 72,17 1.154,72

494 B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4* 1* 2) 16,0000

Totale mq x cm 16,0000 35,29 564,64

495 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Interventi sulle testate travi
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale mq 16,0000 18,00 288,00

A RIPORTARE 1.277.226,83
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RIPORTO 1.277.226,83
Lavori preparatori

496 PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000

Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00

497 PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(4* 2) 8,000

Totale cad. 8,000 2.000,00 16.000,00

Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE

498 B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (11,0)* 2* 50/ 100* 2) 33,0000

Totale mc 33,0000 6,09 200,97

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
499 B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO

Scavo per ripristino pile 50%
((1* 1,5)* (11)* 2* 50/ 100* 2) 33,0000

Totale mc 33,0000 19,77 652,41

PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
500 PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".

Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000

Totale m 52,0000 8,02 417,04

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

501 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 4) 1.908,000
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2)

1.041,540

Totale dm³ 2.949,540 0,95 2.802,06

502 PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondità superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimento 20%
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2*
4* 20/ 100)

381,600

Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)

208,308

Totale dm³ 589,908 0,30 176,97

503 PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
I CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO I LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((1,00* 1,50)* (11,00)* 2* 2)* 19 1.254,0000

Totale q 1.254,0000 1,24 1.554,96

504 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2*
4* 1,2/ 1000)* 24

54,9504

Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
A RIPORTARE 1.301.031,24
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RIPORTO 1.301.031,24
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24

29,9952

Totale q 84,9456 2,49 211,51

505 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Materiale di matrice terrosa (20km extra)
(1254/ 19* 20) 1.320,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((54,9504+ 29,9952)/ 24* 20) 70,7880

Totale m³ x km 1.390,7880 0,24 333,79

506 B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 4* 2) 47,7000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale mq 99,7770 6,03 601,66

507 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 4* 2) 47,7000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale m² 99,7770 3,78 377,16

508 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 4* 2) 47,7000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale m² 99,7770 2,60 259,42

509 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 4* 2) 95,4000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale mq 147,4770 9,60 1.415,78

PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.

510 PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.
Fori per passaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)
(9* 25* 2* 3) 1.350,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 10* 15* 2) 2.700,0000
Teste pilastri
(50* 4* 2) 400,0000

Totale cm 4.450,0000 0,34 1.513,00
A RIPORTARE 1.305.743,56
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RIPORTO 1.305.743,56

511 PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 10* 2/ 1000) 2,376

Totale dm³ 2,376 50,88 120,89

512 PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 4* 2) 95,4000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43*
0,25* 3))* 2)

52,0770

Totale m² 147,4770 3,21 473,40

513 B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((8,4* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2* 2) 52,1100

Totale mq 52,1100 21,24 1.106,82

514 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((8,40* 1,35* 1,25- 0,95* 0,95* 1,2* 4- 1,43* 0,95* 0,25* 3)* 100* 2) 1.764,825
Pilastri (50kg/m3)
((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)^0,5- (0,8* 0,8+ 0,4*
0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 4* 50* 2)

641,684

Totale kg 2.406,509 1,03 2.478,70

PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE

515 PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,14* 0,8* 50* 8,50* 2* 7850/ 1000000) 16,761

Totale kg 16,761 10,15 170,12

B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq

516 B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommità pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)^2/ 4* 8,50* 2) 73,566
Piastre
(10* 2* 2) 40,000

Totale kg 113,566 2,92 331,61

B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
517 B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 26,57 53,14

518 PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
((1+ 1)* 2) 4,000

Totale cad. 4,000 14,72 58,88
A RIPORTARE 1.310.537,12
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RIPORTO 1.310.537,12

B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE

519 B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Barre in testa ai pilastri
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 57,70 115,40

520 PR.M.660 Fornitura a piè d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre
((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 8,10)* 1000* 2* 2) 63,585

Totale kg 63,585 15,28 971,58

PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
521 PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,66+ 1,05)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850*
4* 2)* 1,05)

4.962,315

Incamiciatura setti
(((1,72+ 1,33)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 6* 2)* 1,05) 3.469,268

Totale kg 8.431,583 4,25 35.834,23

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO
522 B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO

Pilastri
(((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)^0,5)- (0,8* 0,8+
0,4* 0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 4* 2* 1000)

12.833,6886

Setti tra pilastri
(1,53* 4,6* 0,3* 3* 1000* 2) 12.668,4000

Totale dmc 25.502,0886 1,79 45.648,74

B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

523 B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((8,40* 1,35* 1,25- 0,90* 0,90* 1,18* 4- 1,48* 0,93* 0,20* 3)* 2) 19,0519

Totale mc 19,0519 126,25 2.405,30

524 PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((8,40* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (8,40* 1,25- 1,05* 1,05* 4- 1,33* 0,3*
3))* 2)

61,8960

Totale m² 61,8960 3,93 243,25

525 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((8,40* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (8,40* 1,25- 1,05* 1,05* 4- 1,33* 0,30*
3))* 2)

61,8960

Totale mq 61,8960 18,00 1.114,13

526 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35/ 2* 2)* 4* 2) 120,4080
Setti
((1,72+ 1,33)* 4,6/ 2* 6* 2) 84,1800

Totale mq 204,5880 9,60 1.964,04

A RIPORTARE 1.398.833,79
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RIPORTO 1.398.833,79
PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti

metallici zincati.
527 PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.

Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850*
4* 2* 50/ 100)

2.363,007

Incamiciatura setti
((1,72+ 1,33)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 6* 2* 50/ 100) 1.652,033

Totale kg 4.015,040 1,25 5.018,80

PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.

528 PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000

Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80

529 PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000

Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00

530 E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000

Totale m 60,0000 5,31 318,60

E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
531 E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90

M
(30* 2) 60,0000

Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00

532 A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA
NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni
(18,5* 2) 37,0000

Totale mc 37,0000 12,00 444,00

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
533 A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Per reinterri e sistemazioni
(18,5* 2) 37,0000

Totale mc 37,0000 1,49 55,13

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

534 D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
(5* 2) 10,0000

Totale mc 10,0000 24,99 249,90

Testate travi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

535 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4* 0,03* 1000* 2) 480,000

Totale dm³ 480,000 0,95 456,00

536 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.

A RIPORTARE 1.416.715,02
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RIPORTO 1.416.715,02
Conglomerato da demolizione corticale
(480/ 1000* 24) 11,5200

Totale q 11,5200 2,49 28,68

537 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Conglomerato da demolizione corticale
(11,52/ 24* 20) 9,6000

Totale m³ x km 9,6000 0,24 2,30

538 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale mq 16,0000 9,60 153,60

539 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura armature affioranti
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale m² 16,0000 3,78 60,48

540 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo aramture affioranti
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale m² 16,0000 2,60 41,60

B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
541 B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Interventi sulle testate travi
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale mq 16,0000 72,17 1.154,72

542 B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4* 1* 2) 16,0000

Totale mq x cm 16,0000 35,29 564,64

543 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Interventi sulle testate travi
(2* 1* 4* 2) 16,0000

Totale mq 16,0000 18,00 288,00

A RIPORTARE 1.419.009,04
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RIPORTO 1.419.009,04
Lavori preparatori

544 PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000

Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00

545 PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(3* 2) 6,000

Totale cad. 6,000 2.000,00 12.000,00

Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE

546 B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (9)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000

Totale mc 27,0000 6,09 164,43

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
547 B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO

Scavo per ripristino pile 50%
((1,00* 1,50)* (9,00)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000

Totale mc 27,0000 19,77 533,79

PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
548 PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".

Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000

Totale m 52,0000 8,02 417,04

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

549 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 3) 1.431,000
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2)

775,800

Totale dm³ 2.206,800 0,95 2.096,46

550 PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondità superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimenti 20%
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2*
3* 20/ 100)

286,200

Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)

155,160

Totale dm³ 441,360 0,30 132,41

551 PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
I CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO I LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((1,00* 1,50)* (9,00)* 2* 2)* 19 1.026,0000

Totale q 1.026,0000 1,24 1.272,24

552 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2*
3* 1,2/ 1000)* 24

41,2128

Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
A RIPORTARE 1.437.625,41
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RIPORTO 1.437.625,41
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24

22,3440

Totale q 63,5568 2,49 158,26

553 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Materiale di matrice terrosa (20km extra)
(1026/ 19* 20) 1.080,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((41,2128+ 22,3440)/ 24* 20) 52,9640

Totale m³ x km 1.132,9640 0,24 271,91

554 B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale mq 74,5650 6,03 449,63

555 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale m² 74,5650 3,78 281,86

556 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale m² 74,5650 2,60 193,87

557 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale mq 110,3400 9,60 1.059,26

PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.

558 PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.
Fori per fissaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)
(9* 25* 2* 2) 900,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 8* 15* 2) 2.160,0000
Teste pilastri
(50* 3* 2) 300,0000

Totale cm 3.360,0000 0,34 1.142,40
A RIPORTARE 1.441.182,60
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RIPORTO 1.441.182,60

559 PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 8* 2/ 1000) 1,901

Totale dm³ 1,901 50,88 96,72

560 PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55*
0,25* 2))* 2)

38,7900

Totale m² 110,3400 3,21 354,19

561 B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2* 2) 40,5000

Totale mq 40,5000 21,24 860,22

562 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((6,25* 1,35* 1,25- 0,95* 0,95* 1,2* 3- 1,55* 0,95* 0,25* 2)* 100* 2) 1.312,325
Pilastri (50kg/m3)
((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)^0,5- (0,8* 0,8+ 0,4*
0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 3* 50* 2)

481,263

Totale kg 1.793,588 1,03 1.847,40

PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE

563 PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,14* 0,8* 50* 6,35* 2* 7850/ 1000000) 12,522

Totale kg 12,522 10,15 127,10

B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq

564 B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommità pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)^2/ 4* 6,35* 2) 54,958
Piastre
(10* 2* 2) 40,000

Totale kg 94,958 2,92 277,28

B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
565 B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 26,57 53,14

566 PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
((1+ 1)* 2) 4,000

Totale cad. 4,000 14,72 58,88
A RIPORTARE 1.444.857,53
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RIPORTO 1.444.857,53

B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE

567 B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Una per ogni barra
(1* 2) 2,0000

Totale cad 2,0000 57,70 115,40

568 PR.M.660 Fornitura a piè d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre
((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 6)* 1000* 2* 2) 47,100

Totale kg 47,100 15,28 719,69

PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
569 PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,66+ 1,05)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850*
3* 2)* 1,05)

3.721,736

Incamiciatura setti
(((1,46+ 1,85)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 2* 2)* 1,05) 2.510,006

Totale kg 6.231,742 4,25 26.484,90

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO
570 B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO

Pilastri
(((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)^0,5)- (0,8* 0,8+
0,4* 0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)^0,5))* 4,35/ 3* 3* 2* 1000)

9.625,2665

Setti tra pilastri
(1,66* 4,6* 0,3* 2* 1000* 2) 9.163,2000

Totale dmc 18.788,4665 1,79 33.631,36

B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

571 B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((6,25* 1,35* 1,25- 0,90* 0,90* 1,18* 3- 1,60* 0,93* 0,20* 2)* 2) 14,1686

Totale mc 14,1686 126,25 1.788,79

572 PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (6,25* 1,25- 1,05* 1,05* 3- 1,46* 0,3*
2))* 2)

47,7580

Totale m² 47,7580 3,93 187,69

573 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (6,25* 1,25- 1,05* 1,05* 3- 1,46* 0,3*
2))* 2)

47,7580

Totale mq 47,7580 18,00 859,64

574 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35/ 2* 2)* 3* 2) 90,3060
Setti
((1,85+ 1,46)* 4,6/ 2* 4* 2) 60,9040

Totale mq 151,2100 9,60 1.451,62

A RIPORTARE 1.510.096,62
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RIPORTO 1.510.096,62
PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti

metallici zincati.
575 PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.

Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850*
3* 2* 50/ 100)

1.772,255

Incamiciatura setti
((1,85+ 1,46)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 4* 2* 50/ 100) 1.195,241

Totale kg 2.967,496 1,25 3.709,37

PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.

576 PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000

Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80

577 PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000

Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00

578 E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000

Totale m 60,0000 5,31 318,60

E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
579 E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90

M
(30* 2) 60,0000

Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00

580 A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA
NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni
(15* 2) 30,0000

Totale mc 30,0000 12,00 360,00

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
581 A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Per reinterri e sistemazioni
(15* 2) 30,0000

Totale mc 30,0000 1,49 44,70

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

582 D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
(5* 2) 10,0000

Totale mc 10,0000 24,99 249,90

Testate travi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

583 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 0,03* 1000* 2) 360,000

Totale dm³ 360,000 0,95 342,00

584 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.

A RIPORTARE 1.526.459,99



- 76 -

A22 - Autostrada del Brennero S.p.a.
Via Berlino, 10
38121 Trento

09/17 Rinforzo strutturale pile svp n° 42-48-51
61-109-110-117-118-120-126-127-134

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n° 134 (3 travi)

Num. Articolo
Indicazione dei Lavori e delle Provviste

MISURE
Quantità

Prezzo
Unitario Importo

RIPORTO 1.526.459,99
Conglomerato da demolizione corticale
(360/ 1000* 24) 8,6400

Totale q 8,6400 2,49 21,51

585 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Conglomerato da demolizione corticale
(8,64/ 24* 20) 7,2000

Totale m³ x km 7,2000 0,24 1,73

586 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale mq 12,0000 9,60 115,20

587 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura armatura affiorante
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale m² 12,0000 3,78 45,36

588 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo armatura affiorante
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale m² 12,0000 2,60 31,20

B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
589 B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Interventi sulle testate travi
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale mq 12,0000 72,17 866,04

590 B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 1* 2) 12,0000

Totale mq x cm 12,0000 35,29 423,48

591 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Interventi sulle testate travi
(2* 1* 3* 2) 12,0000

Totale mq 12,0000 18,00 216,00

Importo lavori  Euro 1.528.180,51
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A) LAVORI
02 - Sovrappasso n°   42 (3 travi) Euro 105.936,09

05 - Lavori preparatori Euro 14.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 89.873,57
20 - Testate travi Euro 2.062,52

04 - Sovrappasso n°   48 (4 travi) Euro 142.936,58
05 - Lavori preparatori Euro 18.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 122.186,56
20 - Testate travi Euro 2.750,02

06 - Sovrappasso n°   51 (6 travi) Euro 212.280,00
05 - Lavori preparatori Euro 26.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 172.874,26
20 - Testate travi Euro 4.125,05
25 - Intradosso impalcato laterale Euro 9.280,69

08 - Sovrappasso n°   61 (2 travi) Euro 71.339,23
05 - Lavori preparatori Euro 11.773,05
10 - Rinforzo pile Euro 58.191,17
20 - Testate travi Euro 1.375,01

10 - Sovrappasso n° 109 (3 travi) Euro 109.171,47
05 - Lavori preparatori Euro 14.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 93.108,95
20 - Testate travi Euro 2.062,52

20 - Sovrappasso n° 110 (3 travi) Euro 109.171,47
05 - Lavori preparatori Euro 14.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 93.108,95
20 - Testate travi Euro 2.062,52

30 - Sovrappasso n° 117 (3 travi) Euro 109.171,47
05 - Lavori preparatori Euro 14.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 93.108,95
20 - Testate travi Euro 2.062,52

41 - Sovrappasso n° 118 (4 travi) Euro 134.522,81
05 - Lavori preparatori Euro 18.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 113.772,79
20 - Testate travi Euro 2.750,02

51 - Sovrappasso n° 120 (4 travi) Euro 139.142,45
05 - Lavori preparatori Euro 18.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 118.392,43
20 - Testate travi Euro 2.750,02

61 - Sovrappasso n° 126 (4 travi) Euro 143.555,26
05 - Lavori preparatori Euro 19.773,05
10 - Rinforzo pile Euro 121.032,19
20 - Testate travi Euro 2.750,02

71 - Sovrappasso n° 127 (4 travi) Euro 141.782,21
05 - Lavori preparatori Euro 18.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 121.032,19
20 - Testate travi Euro 2.750,02

80 - Sovrappasso n° 134 (3 travi) Euro 109.171,47
05 - Lavori preparatori Euro 14.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 93.108,95
20 - Testate travi Euro 2.062,52

IMPORTO LAVORI Euro 1.528.180,51
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 1.528.180,51
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