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PREMESSA E DEFINIZIONI

Il Capitolato Speciale d’Appalto fa parte integrante del Contratto nel quale sono
riportate le norme dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante ed Impresa.

La presente Parte Prima contiene la descrizione delle lavorazioni e riporta tutti gli
elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto
dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli
elaborati grafici del progetto esecutivo.

La Parte Seconda contiene la specificazione delle prescrizioni tecniche relative alle
lavorazioni previste per I'appalto.

Ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si intende per:

- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti
pubblici”;

- Regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in
via transitoria ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- Capitolato Generale: il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000,
n. 145.

II Codice, il Regolamento ed il Capitolato Generale di cui sopra formano parte
integrante e sostanziale a tutti gli effetti del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
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PARTE PRIMA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

ART. 1
OGGETTO E MODALITA' DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture
necessarie per i lavori di rinforzo strutturale delle pile dei sovrappassi autostradali n.
42,n.48,n.51,n.61,n.109,n.110,n. 117, n. 118, n. 120, n. 126, n. 127, n. 134

L’'appalto, come riportato all'art. “Modalita di pagamento del corrispettivo” dello
Schema di Contratto, viene eseguito a misura, nelle proporzioni e nelle categorie di
lavoro specificate nell’art. 2.

ART. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo complessivo dei lavori a misura, compresi nell'appalto, ammonta a

€ 1.761.999,85 (Euro
unmilionesettecentosessantunomilanovecentonovantanovevirgolaottantacinque),
come risulta dal seguente prospetto, che evidenzia anche gli importi delle diverse
categorie di lavoro dell’appalto e dei gruppi delle lavorazioni ritenute omogenee.

CATEGORIE DI LAVORO

N° IMPORTO 3
PROG. CATEG. LAVORAZIONI OMOGENEE EURO %
1 0G3 Lavori preparatori 199.546,10 11,32
2 0G3 Rinforzo pile 1.289.790,96 73,20
3 0G3 Testate travi 29.562,76 1,68
4 0G3 Intradosso impalcato laterale 9.280,69 0,53
5 0OG3 Costi per la sicurezza 233.819,34 13,27
TOTALE CATEGORIA OG3 1.761.999,85 100,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 1.761.999,85 100,00

| costi per la sicurezza, che ammontano ad € 233.819,34 (Euro
duecentotrentatremilaottocentodiciannovevirgolatrentaquattro), a norma di legge,
non possono essere oggetto di ribasso.

Gli importi presunti delle categorie di lavoro, indicate nel precedente prospetto,
potranno variare, tanto in piu quanto in meno, nella legittimita e nei limiti stabiliti
dall’art. 106 del Codice come riportato all'art. “Modifiche al contratto durante il
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periodo di efficacia” dello Schema di Contratto.

Sulla base del D.P.R. 207/10 le categorie previste sono:

la categoria OG 3 — Prevalente e unica — “Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative
opere complementari”.

ART. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano l'oggetto dell'appalto, con le riserve di cui allo specifico art.
“Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia” dello Schema di Contratto,
pOSsoNno essere riassunte come indicato di seguito.

LAVORI ATTRIBUITI ALLA CATEGORIA OG 3

posa della segnaletica, dei new jersey di protezione, posa dei torrini di
sostegno di sicurezza per le travi, smontaggio di sicurvia e reti, smontaggio di
barriera antirumore ai sovrappasso n° 51, scavo a sezione obbligata intorno
alla fondazione delle pile;

allargo della parte fondazionale con nuovo getto in cemento armato, previa
demolizione della parte corticale e connessione con le strutture esistenti;

posa del ponteggio, demolizione corticale dei pilastri, posa di lamierino di
cerchiatura a tutta altezza;

creazione di un nuovo setto in cemento armato fra i pilastri, a tutta altezza,
connesso agli stessi tramite le incamiciature e alla fondazione con ferri di
ripresa;

getto di betoncino premiscelato espansivo di inghisaggio delle incamiciature e
dei setti di collegamento;

connessione fra il nuovo setto ed i pilastri, in testa, mediante barra in acciaio
di precompressione;

sabbiatura e verniciatura della camicia in acciaio;

smontaggio del cantiere, ripristino di sicurvia e rete di recinzione, montaggio
di barriera antirumore precedentemente rimossa ai sovrappassi n° 51.

L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie
di opere e di lavori non elencati ma contenuti nei disegni e negli elaborati di
progetto o comunque necessari per la completa e buona esecuzione dell'oggetto
dell'appalto.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente al
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progetto approvato, rispettando le prescrizioni del Contratto, del Capitolato Speciale
d’Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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