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COSTI DELLA SICUREZZA

Rinforzo strutturale svp 42-48-51-61-109-110-117-118-120-126-127-134 pag. 2
IMPORTI
mm DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
APPRESTAMENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. a) D. Lgs. 81/2008) (Cat 1)
OPERE PROVVISIONALI (ShCat 1)
1/1 Recipiente in polietilene per aimenti da 50 |, con rubinetto, per fornitura di acqua
A.CPT.IMIG03080 potabile.
svp n. 42: 2,000
Svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000
SOMMANO cadauno 24,000 31,10 746,40
2/2 Formazione, su piano orizzontale o inclinato, di ponteggio tubolare metallico fisso
A.SC.A0.0210.a autorizzato, costituito prevaentemente da telai prefabbricati o montanti tubolari
dotati di piastre forate con spinotti di collegamento e correnti di campo, in opera per
tutta la durata del cantiere, a qualsiad atezza, completo di idonei ancoraggi, di
piedini e basette, impalcati di lavoro corredati di fermapiede e mensole a sbalzo di
serie per tutto lo sviluppo in pianta ed ogni due metri circa di elevazione, parapetti
regolamentari, sottoponti ed impalcati con botola e scale di accesso. Gli ancoraggi
dovranno essere di tipo permanente ed idonel per essere riposizionati e riutilizzati
nel caso di successivi interventi manutentivi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il montaggio
anche ripetuto in piu fasi, i trasporti, il disfacimento anche in pitl fasi, con la pulizia
ed il trasporto a discarica del materidi di risulta (indennita di discarica compresa), la
manutenzione giornaliera, le eventuali modifiche a ponteggio in corso d'opera ed il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica
E' dtresi compreso il calcolo statico, il disegno esecutivo con indicati, tra l'dtro, i
sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato (carico di esercizio >=1.5
kN/m2, carico vento =2.0 kN/m2), I'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Nel caso di lavorazioni su supefici verticali (pile, spale, muri), verra
convenzionadmente riconosciuta come superficie di ponteggio quella verticae su cui
si eseguono le lavorazioni.
Nel caso di lavorazioni sull'intradosso degli impalcati, verra convenzionamente
riconosciuta come superficie di ponteggio quella ottenuta dalla proiezione su un
piano orizzontale dellazona di intervento su cui si eseguono le lavorazioni.
(ANAS SIC.01.01.001.a*) Per il primo mese o frazione.
svp n. 42: 198,000
Svp n. 48: 242,000
svp n. 51: 308,000
svp n. 61: 143,000
svp n. 109: 198,000
svp n. 110: 198,000
svp n. 117: 198,000
svp n. 118: 242,000
svp n. 120: 242,000
svp n. 126: 242,000
svp n. 127: 242,000
svp n. 134: 198,000
SOMMANO m2|  2'651,000 9,50 25'184,50
3/3 Formazione, su piano orizzontale o inclinato, di ponteggio tubolare metallico fisso
A.SC.A0.0210.b autorizzato, costituito prevalentemente da telai prefabbricati o montanti tubolari
dotati di piastre forate con spinotti di collegamento e correnti di campo, in opera per
tutta la durata del cantiere, a qualsiad atezza, completo di idonei ancoraggi, di
A RIPORTARE 25'930,90

COMMITTENTE:




COSTI DELLA SICUREZZA
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IMPORTI
mm DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 25'930,90
piedini e basette, impalcati di lavoro corredati di fermapiede e mensole a shalzo di
serie per tutto lo sviluppo in pianta ed ogni due metri circa di elevazione, parapetti
regolamentari, sottoponti ed impalcati con botola e scale di accesso. Gli ancoraggi
dovranno essere di tipo permanente ed idonel per essere riposizionati e riutilizzati
nel caso di successivi interventi manutentivi.
Nel prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il montaggio
anche ripetuto in piu fasi, i trasporti, il disfacimento anche in piu fasi, con lapulizia|
ed il trasporto adiscarica dei materiali di risulta (indennita di discarica compresa), la|
manutenzione giornaliera, le eventuali modifiche a ponteggio in corso d'opera ed il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica
E' dtresi compreso il calcolo statico, il disegno esecutivo con indicati, tra l'dtro, i
sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato (carico di esercizio >=1.5
kN/m2, carico vento =2.0 kN/m2), I'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Nel caso di lavorazioni su supefici verticali (pile, spdle, muri), verra
convenzionamente riconosciuta come superficie di ponteggio quella verticale su cui
S eseguono le lavorazioni.
Nel caso di lavorazioni sull'intradosso degli impalcati, verra convenzionamente
riconosciuta come superficie di ponteggio quella ottenuta dalla proiezione su un
piano orizzontale dellazona di intervento su cui Si eseguono le lavorazioni.
(ANAS SIC.01.01.001.b*) Per ogni mesein piu o frazione.
svp n. 42: 198 mg* 0,07 mesi 13,860
svp n. 48: 242 mg* 0,17 mesi 41,140
svp n. 51: 308 mg* 0,37 mesi 113,960
svp n. 109: 198 mg* 0,07 mesi 13,860
svp n. 110: 198 mg* 0,07 mesi 13,860
svp n. 117: 198 mg* 0,07 mesi 13,860
svp n. 118: 242 mg*0,17 mesi 41,140
svp n. 120: 242 mg* 0,17 mesi 41,140
svp n. 126: 242 mg* 0,17 mesi 41,140
svp n. 127: 242 mg* 0,17 mesi 41,140
svp n. 134: 198 mg* 0,07 mesi 13,860
SOMMANO m2 x 30 gg 388,960 0,85 330,62
RECINZIONI (SbhCat 2)
4/4 Schermatura con stuoia di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e postain
A.SIC.01.01.020.a opera.
Sono compresi:
- ogni onere e magistero per dare la schermatura montata;
- lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti;
- 'accatastamento e lo smaltimento afine opera;
- il mantenimento in condizioni di sicurezza per tutta ladurata dei lavori.
- Tutti i materiali sono erestano di proprieta dell'impresa
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura redlizzate a regolal
darte.
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista. Per il primo mese o frazione.
svp n. 42: 65,000
svp n. 48: 88,000
svp n. 51: 110,000
svp n. 61: 65,000
svp n. 109: 65,000
svp n. 110: 65,000
svp n. 117: 65,000
svp n. 118: 88,000
svp n. 120: 88,000
svp n. 126: 88,000
svp n. 127: 88,000
svp n. 134: 65,000
SOMMANO m2 940,000 2,77 2'603,80
5/5 Compenso per I'utilizzo di barrieratipo New Jersey del tipo sia centrale che
A.SC.A0.0020.a laterale costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato,
A RIPORTARE 28'865,32

COMMITTENTE:
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mm DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 28'865,32,
certificata, completadi strisceriflettenti e catadiottri ad intesasse minimo di 12 m,
compresi il nolo, il trasporto, la posa, il riposizionamento e larimozione afine
utilizzo, anchein presenza di traffico, comprese le barre dywidag complete di
manicotti per le giunzioni di testa e di piastre/bulloni per le giunzioni al piede,
compresi gli eventuali elementi terminali ad assorbimento d'urto e tutto quanto
necessario per dare la barriera completa e perfettamente efficiente. (CPT
RECG02070*) Nolo di barrieratipo New Jersey per un mese. Delimitazione di
zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo New Jersey. Classe 4a.
Nolo per un mese.
svp n. 42: 50 m*2*1,07 mesi 107,000
svp n. 48: 50 m*2*1,17 mesi 117,000
svp n. 51: 55 m*2*1,37 mesi 150,700
svp n. 61: 50 m*2*1 mese 100,000
svp n. 109: 50 m*2* 1,07 mesi 107,000
svp n. 110: 50 m*2* 1,07 mesi 107,000
svp n. 117: 50 m*2* 1,17 mesi 117,000
svp n. 118: 50 m*2* 1,17 mesi 117,000
svp n. 120: 50 m*2*1,17 mesi 117,000
svp n. 126: 50 m*2*1,17 mesi 117,000
svp n. 127: 50m*2*1,17 mesi 117,000
svp n. 134: 50 m*2* 1,07 mesi 107,000
SOMMANO mx 30gg| 1°380,700 3,88 5357,12
6/6 Compenso per I'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia centrale che laterde
A.SC.A0.0020.b costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, certificata,
completa di strisce riflettenti e catadiottri ad intesasse minimo di 12 m, compresi il
nolo, il trasporto, la posa, il riposizionamento e la rimozione a fine utilizzo, anche in
presenza di traffico, comprese le barre dywidag complete di manicotti per le
giunzioni di testa e di piastre/bulloni per le giunzioni a piede, compresi gli eventudi
dementi termindi ad assorbimento durto e tutto quanto necessario per dare la|
barriera completa e perfettamente efficiente. (CPT RECG02071*) Compenso
relativo alla posa e rimozione di new jersey a protezione di aree di lavoro; nel prezzo
€ compreso e compensato I'onere da sostenere per il trasporto, il carico/scarico, la
posa ed il lievo dei new jersey, per la loro movimentazione anche in pit fasi, per lal
loro manutenzione/integrazione; i new jersey in cemento armato, del tipo bifilare e/o
monofilare di atezza minima cm 100 da terra, dovranno essere posati in continuitd|
per tutta la lunghezza del cantiere ed essere dotati di testata ad inizio cantiere; sui
new jersey dovranno essere montati, sul fianco esposto verso traffico, i catadiottri ad
interasse minimo di 12 ml e bande rifrangenti sull'intera testata; i hew jersey devono
essere collegati @ piede ed in testa mediante piastre metdliche e bulloni,
opportunamente dimensionate; al piede di ogni elemento di new jersey, lato cantiere,
deve essere posizionato, mediante perforazione di admeno 20 cm néla|
pavimentazione, una barradi diametro ameno 20 mm della lunghezza di 20+30 cm.
Il prezzo verra applicato una sola volta per I'operazione complessiva di posa e
rimozione.
svp n. 42: 100,000
Svp n. 48: 100,000
svp n. 51: 110,000
svp n. 61: 100,000
svp n. 109: 100,000
svp n. 110: 100,000
svp n. 117: 100,000
svp n. 118: 100,000
svp n. 120: 100,000
svp n. 126: 100,000
svp n. 127: 100,000
svp n. 134: 100,000
SOMMANOm|  1'210,000 14,31 17°315,10
717 Compenso per I'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia centrale che
A.SC.A0.0020.c laterale costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato,
certificata, completa di strisce riflettenti e catadiottri ad intesasse minimo di 12 m,
compresi il nolo, il trasporto, la posa, il riposizionamento e la rimozione a fine
utilizzo, anche in presenza di traffico, comprese le barre dywidag complete di
A RIPORTARE 51'537,54

COMMITTENTE:
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RIPORTO 51'537,54
manicotti per le giunzioni di testa e di piastre/bulloni per le giunzioni a piede,
compresi gli eventuali elementi terminali ad assorbimento d'urto e tutto quanto
necessario per dare la barriera completa e perfettamente efficiente.
Compenso relativo alaposa e rimozione di protezione da posizionare a di sopradi
new jersey, a protezione di aree di lavoro; nel prezzo € compreso e compensato:
- quota parte dell'onere da sostenere per I'acquisto/noleggio della protezione da
posizionare a di sopra dei new jersey, la protezione sara costituita da paletti in
acciaio opportunamente infilati in appositi fori ricavati nella testa dei new jersey
oppure zancati ai new jersey con sistemi approvati dal dal CSE, da un tavolato
pieno in legno di altezza minima ml 1,00, oppure da analoga protezione approvata
dal CSE;
- quota parte dell'onere da sostenere per il trasporto, la posa ed il lievo della
protezione, per la sua movimentazione anche in piu fasi, per la sua|
manutenzione/integrazione.
svp n. 42: 100,000
svp n. 48: 100,000
svp n. 51: 110,000
svp n. 61: 100,000
svp n. 109: 100,000
svp n. 110: 100,000
svp n. 117: 100,000
svp n. 118: 100,000
svp n. 120: 100,000
svp n. 126: 100,000
svp n. 127: 100,000
svp n. 134: 100,000
SOMMANOm|  1'210,000 11,94 14°447,40
8/8 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro
A.CPT.RECG02040 mm 20, infissi nel terreno a distanza di mt 1,00 con altezza fino a mt 2,00 compreso
montaggio in opera e successivarimozione.
svp n. 42: 150,000
svp n. 48: 150,000
svp n. 51: 150,000
svp n. 61: 150,000
svp n. 109: 150,000
svp n. 110: 150,000
svp n. 117: 150,000
svp n. 118: 150,000
svp n. 120: 150,000
svp n. 126: 150,000
svp n. 127: 150,000
svp n. 134: 150,000
SOMMANO ml{  1°800,000 9,12 16'416,00
9/9 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione saldata, rivestito
A.CPT.RECG05110 con rete metallica o lamiera grecata, con una ripresa antiruggine, in opera, compresi
pilastri metallici di sostegno. Altezzam. 2, peso indicativo 25 Kg./mq.CLASSE 4a
svp n. 42: 10,000
svp n. 48: 10,000
svp n. 51: 10,000
svp n. 61: 10,000
svp n. 109: 10,000
svp n. 110: 10,000
svp n. 117: 10,000
svp n. 118: 10,000
svp n. 120: 10,000
svp n. 126: 10,000
svp n. 127: 10,000
svp n. 134: 10,000
SOMMANO ml 120,000 138,57 16°628,40
A RIPORTARE 99°029,34

COMMITTENTE:
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RIPORTO 99'029,34
BARACCAMENTI (SbCat 4)
10/10 Nolo di box di cantiere uso spogliatoio redizzato da struttura di base, sollevato da
A.CPT.BAROO1 terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegeti, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale)
(minimo 40 mm) divisori interni e pannello sandwich, infissi in aluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventua e controsoffittatura, completo
di impianto dettrico, idrico e fognario, termico, elettrico, dotato di armadietti a due|
scomparti - dim. mt 2,40x6,40x2,40 - compreso montaggio e smontaggio e|
preparazione della base in cls di appoggio - nolo mensile.
svp n. 42: n. 1¥1,07 mesi 1,070
svp n. 48: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 51: n. 1*1,37 mesi 1,370
svp n. 61: n. 1*0,93 mesi 0,930
svp n. 109: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 110: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 117: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 118: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 120: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 126: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 127: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 134: n. 1*1,07 mesi 1,070
SOMMANO cadauno 13,500 314,76 4249,26
11/11 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad dta densita, privo di parti
A.SIC.01.02.025.a significative metdliche. Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica
fognaria. llluminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pretical
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistemal
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulital
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla|
pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene|
del lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati ala sicurezza e
I'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso del
lavori a seguito dellaevoluzione dei medesimi;
- il documento che indicale istruzioni per I'uso e lamanutenzione;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- I'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
|'allontanamento afine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato per il primo mese o frazione di mese per assicurare la correttal
organizzazione del cantiere anche d fine di garantire la sdute e ligiene de
lavoratori.
svp n. 42: 2,000
svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000
SOMMANO cadauno 24,000 289,00 67936,00
A RIPORTARE 110°214,60

COMMITTENTE:
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RIPORTO 110'214,60
12/12 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad dta densita, privo di parti
A.SIC.01.02.025.b significative metdliche. Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica
fognaria. llluminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e prétical
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistemal
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulital
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla|
pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene|
del lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati ala sicurezza e
I'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso del
lavori a seguito dellaevoluzione dei medesimi;
- il documento che indicale istruzioni per I'uso e la manutenzione;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- I'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
|'allontanamento afine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato per ogni mese in piu o frazione di mese per assicurare la correttal
organizzazione del cantiere anche d fine di garantire la sdute e ligiene de
lavoratori.
svp n. 42: n. 20,07 mesi 0,140
svp n. 48: n. 20,17 mesi 0,340
svp n. 51: n. 2*0,37 mesi 0,740
svp n. 109: n. 20,07 mesi 0,140
svp n. 110: n. 2¥0,07 mesi 0,140
svp n. 117: n. 20,07 mesi 0,140
svp n. 118: n. 2¥0,17 mesi 0,340
svp n. 120: n. 20,17 mesi 0,340
svp n. 126: n. 20,17 mesi 0,340
svp n. 127: n. 20,17 mesi 0,340
svp n. 134: n. 2¥0,07 mesi 0,140
SOMMANO cadauno 3,140 70,30 220,74
DEPOSITI (SbCat 5)
13/13 Container metallico per deposito oli minerali con scaffali portafusti e vasca di
A.CPT.DEPG06040 contenimento contro le dispersioni, basamento escluso. Montaggio, smontaggio €|
nolo per un anno. CLASSE la.
svp n. 42: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720
svp n. 48: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800
svp n. 51: 2 m*4 m*0,11 anni 0,880
svp n. 61: 2 m*4 m*0,08 anni 0,640
svp n. 109: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720
svp n. 110: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720
svp n. 117: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720
svp n. 118: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800
svp n. 120: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800
svp n. 126: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800
svp n. 127: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800
svp n. 134: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720
SOMMANO m2 9,120 217,48 1'983,42
PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO (ShCat 6)
14/14 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, eventuali
A RIPORTARE 112°418,76

COMMITTENTE:
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unitario TOTALE
RIPORTO 112'418,76
A.CPT.PONK01130 controventi, fissaggio ale strutture. Compreso montaggio e smontaggio.
svp n. 42: 50,000
svp n. 48: 50,000
svp n. 51: 50,000
svp n. 61: 50,000
svp n. 109: 50,000
svp n. 110: 50,000
svp n. 117: 50,000
svp n. 118: 50,000
svp n. 120: 50,000
svp n. 126: 50,000
svp n. 127: 50,000
svp n. 134: 50,000
SOMMANO ml 600,000 6,94 4164,00
15/15 Protezione per tutta la durata del cantiere della sommita delle barre di armatura in
A.SIC.02.01.055.b acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo in
polipropilene colore rosso aranciato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali
necessari, il carico, o scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio,
la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nel cantieri edili ed in particolare
il D.Lgs. 81/2008 e quanto altro necessario per dare la protezione in efficienza per
tuttala duratadel cantiere.
Saranno misurati il numero dei tappi impiegati. Diametro ferri 18-32 mm.
svp n. 42: 100,000
svp n. 48: 100,000
svp n. 51: 100,000
svp n. 61: 100,000
svp n. 109: 100,000
svp n. 110: 100,000
svp n. 117: 100,000
svp n. 118: 100,000
svp n. 120: 100,000
svp n. 126: 100,000
svp n. 127: 100,000
svp n. 134: 100,000
SOMMANO cadauno|  17200,000 0,50 600,00
16/ 16 Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nel solai, alestito e
A.CPT.PROK01210 fissato su traversine in legno poste ad interasse di mt. 1.80 max. Nolo per un anno
del solo materiale. CLASSE 4a
svp n. 42: 4 mg*0,09 anni 0,360
svp n. 48: 4 mg*0,1 anni 0,400
svp n. 51: 4 mg*0,11 anni 0,440
svp n. 61: 4 mg*0,08 anni 0,320
svp n. 109: 4 mgr 0,09 anni 0,360
svp n. 110: 4 mg* 0,09 anni 0,360
svp n. 117: 4 mg* 0,09 anni 0,360
svp n. 118: 4 mg* 0,1 anni 0,400
svp n. 120: 4 mg* 0,1 anni 0,400
svp n. 126: 4 mg* 0,1 anni 0,400
svp n. 127: 4 mg* 0,1 anni 0,400
svp n. 134: 4 mgr 0,09 anni 0,360
SOMMANO m2 4,560 8,10 36,94
17/17 Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nel solai, allestito e
A.CPT.PROK01211 fissato su traversine in legno poste ad interasse di mt. 1.80 max. Montaggio e
smontaggio in opera.
svp n. 42: 4 ma*2 8,000
svp n. 48: 4 mq*2 8,000
svp n. 51: 4 mg*2 8,000
A RIPORTARE 24,000 117°'219,70

COMMITTENTE:
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RIPORTO 24,000 117°'219,70
svp n. 61: 4 mg*2 8,000
svp n. 109: 4 mg*2 8,000
svp n. 110: 4 mqf* 2 8,000
svp n. 117: 4 mq* 2 8,000
svp n. 118: 4 mqg* 2 8,000
svp n. 120: 4 mg*2 8,000
svp n. 126: 4 mg* 2 8,000
svp n. 127: 4 mqg* 2 8,000
svp n. 134: 4 mar 2 8,000
SOMMANO m2 96,000 10,82 1°038,72
A RIPORTARE 118'258,42

COMMITTENTE:
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unitario TOTALE
RIPORTO 118'258,42
LAVORAZIONI INTERFERENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. b) D.Lgs. 81/
2008) (Cat 2)
BARACCAMENTI (SbCat 4)
18/26 Igienizzazione quotidiana di baraccamenti e servizi igienici (n. 1 h a giorno di un
B.A22.1002.C19 addetto)
giorni 150,000
SOMMANO h 150,000 30,99 4'648,50
19/27 Detergente igienizzante per pavimenti e sanitari (considerato 0,15 It a giorno)
B.A22.1003.C19 giorni 150,000
SOMMANO 0,15 L/giorno 150,000 0,23 34,50
DPI (SbCat 7)
20/18 Inserti auricolari malleabili monouso. Fornitura.
B.CPT.DPIG09190 svp n. 42: 1,000
Svp n. 48: 1,000
svp n. 51: 1,000
svp n. 61: 1,000
svp n. 109: 1,000
svp n. 110: 1,000
svp n. 117: 1,000
svp n. 118: 1,000
svp n. 120: 1,000
svp n. 126: 1,000
svp n. 127: 1,000
svp n. 134: 1,000
SOMMANO per ogni 100 12,000 13,35 160,20
21/19 Imbracatura di sicurezza con bretelle e cosciali, aggancio doppio, fune trattenuta di
B.CPT.DPIG09420 lunghezza regolabile da 1 a 2 mt, fornita di doppio moschettone e dissipatore di
energia. Per mese. CLASSE 4a.
svp n. 42: n. 21,07 mesi 2,140
svp n. 48: n. 21,17 mesi 2,340
svp n. 51: n. 2*1,37 mesi 2,740
svp n. 61: n. 2¥0,93 mesi 1,860
svp n. 109: n. 2¥1,07 mesi 2,140
svp n. 110: n.2*1,07 mesi 2,140
svp n. 117: n. 21,07 mesi 2,140
svp n. 118: n. 21,17 mesi 2,340
svp n. 120: n. 21,17 mesi 2,340
svp n. 126: n. 2¥1,17 mesi 2,340
svp n. 127: n. 21,17 mesi 2,340
svp n. 134: n. 2*1.07 mesi 2,140
SOMMANO cadauno 27,000 11,82 319,14
22/20 Guida fissa (da 10 m) e cursore per attacco fune di trattenuta in opera. Per mese.
B.CPT.DPIG09460 CLASSE 4a
svp Nn. 42: n. 1 guida* 1 mese 1,000
svp n. 48: n. 1 guida* 1 mese 1,000
svp n. 51: n. 1 guida* 1 mese 1,000
svp n. 61: n. 1 guida* 1 mese 1,000
svp n. 109: n. 1 guida* 1 mese 1,000
svp n. 110: n. 1 guida* 1 mese 1,000
svp n. 117: n. 1 guida* 1 mese 1,000
svp n. 118: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 120: n. 1 guida*1 mese 1,000
A RIPORTARE 9,000 123'420,76

COMMITTENTE:
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RIPORTO 9,000 123'420,76
svp n. 126: n. 1 guida* 1 mese 1,000
svp n. 127: n. 1 guida* 1 mese 1,000
svp n. 134: n. 1 guida*1 mese 1,000
SOMMANO cadaunal 12,000 70,41 844,92
23/21 Mascherine monouso FFP2.
B.CPT.DPIG09111 n. 19 addetti*n. 5 giorni 95,000
SOMMANO cadaunal 95,000 3,75 356,25
24122 Mascherine medicai 3 strati monouso, con elastici ad uso civile, marcate CE e
B.A22.1005.C19 prodotte secondo le direttive UNI EN 14683:2019
n. 19 addetti*n. 75 giorni 1°425,000
SOMMANO cadauna]  1'425,000 0,50 712,50
25/23 Guanti monouso, interno polverato in lattice bianco spessore 0,19 m\m
B.A22.1006.C19 n. 3*n. 3 addetti*n. 150 giorni 1°350,000
SOMMANO paio|  1°350,000 0,09 121,50
26/24 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione da proiezione di oggetti e da
B.CPT.DPIG09070 getti o schizzi
n. 19 addetti*n. 1 giorno 19,000
SOMMANO cadaunal 19,000 12,34 234,46
27125 Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani (considerato 0,1 | a giorno)
B.A22.1001.C19 giorni 150,000
SOMMANO 0,1 L/giorno 150,000 1,50 225,00
MACCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI (ShCat 20)
28/28 Igienizzazione delle macchine e delle attrezzature impiegate (comandi, volante,
B.A22.1004.C19 portiera, pulsantiere, manici..). Considerato 15 minuti giornalieri per n. 2 addetti.
giorni 150,000
SOMMANO 15 min/2 addetti/giorno 150,000 15,50 2°325,00
A RIPORTARE 128'240,39

COMMITTENTE:
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RIPORTO 128'240,39
IMPIANTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. ¢) D.Lgs. 81/2008) (Cat 3)
IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
(SbCat 11)
29/29 Controllo efficienza e sicurezza instdlazione e dispositivi contro le scariche|
C.CPT.IMEGO07150 atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni.
svp n. 42: 1,000
svp n. 48: 1,000
svp n. 51: 1,000
svp n. 61: 1,000
svp n. 109: 1,000
svp n. 110: 1,000
svp n. 117: 1,000
svp n. 118: 1,000
svp n. 120: 1,000
svp n. 126: 1,000
svp n. 127: 1,000
svp n. 134: 1,000
SOMMANO cadauno 12,000 78,13 937,56
IMPIANTI DI TERRA (SbCat 12)
30/30 Dispersore in acciaio zincato @ 20 mm della lunghezza di m. 1,50, per impianto di
C.CPT.IMEG07131 terra. Dato in operacollegato allarete di terra mediante capocorda.
svp n. 42: 2,000
Svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svpn. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000
SOMMANO cadauno 24,000 31,51 756,24
31/31 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o
C.CPT.IMEG07132 raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
svp n. 42: 2,000
svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000
SOMMANO cadauno 24,000 72,37 1'736,88
32/32 Collegamenti al'impianto di terracon trecciadi rame sezione 35 mmg.
C.CPT.IMEG07134 svp n. 42: 40,000
svp n. 48: 40,000
svp n. 51: 40,000
svp n. 61: 40,000
svp n. 109: 40,000
A RIPORTARE 200,000 131°671,07

COMMITTENTE:
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RIPORTO 200,000 131'671,07
svp n. 110: 40,000
svp n. 117: 40,000
svp n. 118: 40,000
svp n. 120: 40,000
svp n. 126: 40,000
svp n. 127: 40,000
svp n. 134: 40,000
SOMMANO m 480,000 13,07 6'273,60
33/33 Controllo efficienza e sicurezzaimpianti di terra. Per impianto, ogni due anni.
C.CPT.IMEGO07139 svp n. 42: 2,000
svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000
SOMMANO cadauno 24,000 392,10 9410,40
A RIPORTARE 147°355,07

COMMITTENTE:
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RIPORTO 147°355,07
PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV punto 4.1.1 lett. d) D.Lgs. 81/
2008) (Cat 4)
CARTELLONISTICA E SEGNALETICA (SbCat 13)
34/34 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, collegata a linea
D.CPT.IMEG03022 esistente a parete.
svp n. 42: 1,000
svp n. 48: 1,000
svp n. 51: 1,000
svp n. 61: 1,000
svp n. 109: 1,000
svp n. 110: 1,000
svp n. 117: 1,000
svp n. 118: 1,000
svp n. 120: 1,000
svp n. 126: 1,000
svp n. 127: 1,000
svp n. 134: 1,000
SOMMANO cadauna| 12,000 154,17 1'850,04
35/35 Coni in gomma a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe Il (in osservanza|
D.SIC.04.03.001.b del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il. 396), utilizzati per
delineare zone di lavoro, percorsi, accessi 0 operazioni di manutenzione ordinaria di
breve durata. Sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono,
il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia, 13|
sostituzione in caso di eventudi perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per
tutto il periodo di duratadellafase di riferimento, I'accatastamento e |'allontanamento
afine fase di lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della|
fase di lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono con dtezza pari a
50 cm.
svp n.42:n. 104 gg 40,000
svp n. 48: n. 1074 gg 40,000
svp n. 51: n. 104 gg 40,000
svp n. 61: n. 104 gg 40,000
svp n. 109: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 110: n. 10*4 gg 40,000
svpn.117:n. 10*4 gg 40,000
svp n. 118: n. 10*4 g 40,000
svp n. 120: n. 104 gg 40,000
svp n. 126: n. 104 gg 40,000
svp n. 127:n. 104 gg 40,000
svp n. 134: n. 10*4 gg 40,000
SOMMANO cad/giorno 480,000 0,35 168,00
36/36 Compenso per la fornitura/noleggio della segnaletica verticae e luminosa (con
D.ELINT.13.300 elementi omologati od approvati da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN 12352), necessaria per
la chiusura della corsia di marcia/sorpasso; i segndi saranno redizzati in alluminio
sp. 25/10 e saranno dotati sul retro di ameno due traverse di irrigidimento
predisposte per I'applicazione dei sistemi di attacco ai cavalletti; la faccia anteriore|
del segnali sara interamente in pellicola rifrangente di classe 2 €o in pellicola
fluororifrangente Diamond Grade. Nel compenso sono ricompresi cavaletti a quattro
gambe in profilato ad U, sacchi zavorra per |a stabilizzazione e coni in gomma e /o
delineatori flessibili, fornituradi energia elettrica necessariaa loro funzionamento e/
0 approvvigionamento costante o di altri sistemi di alimentazione (batterie), materidi
di consumo, manutenzione e guardiania.
svp n. 42: 12,000
Svp n. 48: 12,000
svp n. 51: 18,000
svp n. 61: 12,000
svp n. 109: 12,000
svp n. 110: 12,000
svp n. 117: 12,000
A RIPORTARE 90,000 14937311

COMMITTENTE:
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RIPORTO 90,000 149'373,11
svp n. 118: 12,000
svp n. 120: 12,000
svp n. 126: 12,000
svp n. 127: 12,000
svp n. 134: 12,000
SOMMANO gg 150,000 74,46 117169,00
37137 Compenso per la posa e successiva rimozione di segnaletica verticale e luminosa di
D.ELINT.13.310 chiusura della corsia di marcia. Nel compenso & ricompresso la posa e rimozione|
della segnaeticaluminosa, laposadi coni in gomma e/o delineatori flessibili.
svp n. 42: 12,000
svp n. 48: 12,000
svp n. 51: 18,000
svp n. 61: 12,000
svp n. 109: 12,000
svp n. 110: 12,000
svp n. 117: 12,000
svp n. 118: 12,000
svp n. 120: 12,000
svp n. 126: 12,000
svp n. 127: 12,000
svp n. 134: 12,000
SOMMANO cadauno 150,000 195,13 29'269,50
38/38 Compenso per la fornitura/noleggio della segnaletica verticae e luminosa (con
D.ELINT.13.330 elementi omologati od approvati da parte del Ministero delle Infrastrutture e del
Trasporti e conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN 12352), necessaria per
lachiusuradella corsia di emergenza; i segnali saranno redlizzati in alluminio sp. 25/
10 e saranno dotati sul retro di ameno due traverse di irrigidimento predisposte per
|'applicazione dei sistemi di atacco ai cavalletti; lafaccia anteriore dei segnai sara|
interamente in pellicola rifrangente di classe 2 e/o in pellicola microprismatica
fluororifrangente Diamond Grade. Nel compenso sono ricompresi cavaletti aquattro
gambe in profilato ad U, sacchi zavorra per la stahilizzazione e coni in gomma e /o
delineatori flessibili, fornituradi energia elettrica necessaria a loro funzionamento e/
0 approvvigionamento costante o di altri sistemi di alimentazione (batterie), materidi
di consumo, manutenzione e guardiania
svp n. 42:n. 232 gg 64,000
svp n.48:n. 23599 70,000
svp n.51:n. 2¥41 gg 82,000
svp n. 61: n. 228 gg 56,000
svp n. 109: n. 2*32 gg 64,000
svp n. 110: n. 2*32 gg 64,000
svpn.117:n. 232 gg 64,000
svp n. 118:n. 235 gg 70,000
svp n. 120: n. 235 gg 70,000
svp n. 126: n. 235 gg 70,000
svpn. 127:n. 2*359g 70,000
svpn. 134:n. 2*32 gg 64,000
SOMMANO gg 808,000 22,75 18'382,00
39/39 Compenso per la posa e successiva rimozione di segnaletica autostradale verticale e|
D.ELINT.13.340 luminosa di chiusura della corsia di emergenza. Nel compenso é ricompresso la posa|
e rimozione della segnaletica luminosa, la posa di coni in gomma /o delineatori
flessibili.
svp n. 42: 2,000
svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
A RIPORTARE 16,000 208'193,61,

COMMITTENTE:
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RIPORTO 16,000 208'193,61
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000
SOMMANO n. 24,000 80,53 1'932,72
40/ 40 In materiale plastico rettangolare, da impiegare allinterno e all'esterno del cantiere,
D.SIC.04.02.015.1.b indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera a fine di assicurare un'ordinatal
gestione ddl cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.
Sono compresi:
i sostegni per i segnali;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la|
funzionalita e I'efficienza;
I'accatastamento e I'allontanamento afine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto atro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali per
l'interaduratadei lavori a fine di garantirela sicurezza dei lavoratori.
Dimensioni max cm 50x70
svp n. 42: 10,000
svp n. 48: 10,000
svp n. 51: 10,000
svp n. 61: 10,000
svp n. 109: 10,000
svp n. 110: 10,000
svp n. 117: 10,000
svp n. 118: 10,000
svp n. 120: 10,000
svp n. 126: 10,000
svp n. 127: 10,000
svp n. 134: 10,000
SOMMANO cadauno 120,000 6,88 825,60
41/41 Cartdlo segndatore in lamiera metallica posato a parete o su pao, formato
D.CPT.CARG12010 triangolare e/o circolare, lato o diametro fino a 60 cm. Fornitura e posa.
svp n. 42: 4,000
svp n. 48: 4,000
svp n. 51: 4,000
svp n. 61: 4,000
svp n. 109: 4,000
svp n. 110: 4,000
svp n. 117: 4,000
svp n. 118: 4,000
svp n. 120: 4,000
svp n. 126: 4,000
svp n. 127: 4,000
svp n. 134: 4,000
SOMMANO cadauno 48,000 46,11 2'213,28
42/ 42 Cartdlo segndatore in lamiera metallica posato a parete o su pao, formato
D.CPT.CARG12030 rettangolare fino a50 x 33 cm. Fornitura e posa.
svp n. 42: 2,000
svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svpn. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000
A RIPORTARE 24,000 213'165,21,

COMMITTENTE:
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RIPORTO 24,000 213'165,21
SOMMANO cadauno 24,000 49,31 1'183,44
43/ 43 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segndi stradali fino a 80 cm di lato
D.CPT.CARG12070 compreso di zavorra. Fornitura
svp n. 42: 6,000
svp n. 48: 6,000
svp n. 51: 6,000
svp n. 61: 6,000
svp n. 109: 6,000
svp n. 110: 6,000
svp n. 117: 6,000
svp n. 118: 6,000
svp n. 120: 6,000
svp n. 126: 6,000
svp n. 127: 6,000
svp n. 134: 6,000
SOMMANO cadauno 72,000 12,45 896,40
44 [ 44 Segnalazione di linee interrate, (percorso e profonditd) con picchetti di legno €
D.CPT.IMEG01180 bandella colorata e cartelli alle estremita e con intervalli non superiori a 20 ml.
svp n. 42: 30,000
Svp n. 48: 30,000
svp n. 51: 30,000
svp n. 61: 30,000
svp n. 109: 30,000
svp n. 110: 30,000
svp n. 117: 30,000
svp n. 118: 30,000
svp n. 120: 30,000
svp n. 126: 30,000
svp n. 127: 30,000
svp n. 134: 30,000
SOMMANO ml 360,000 4,86 1'749,60
ESTINTORI (SbCat 14)
45/ 45 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese verifiche
D.CPT.IMAG04010 periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno.
CLASSE 4a
svp n. 42: n. 40,09 anni 0,360
svp n. 48: n. 4*0,1 anni 0,400
svp n. 51: n. 40,11 anni 0,440
svp n. 61: n. 40,08 anni 0,320
svp n. 109: n. 4*0,09 anni 0,360
svp n. 110: n. 4*0,09 anni 0,360
svp n. 117: n. 40,09 anni 0,360
svp n. 118: n. 4*0,1 anni 0,400
svp n. 120: n. 4*0,1 anni 0,400
svp n. 126: n. 4*0,1 anni 0,400
svp n. 127: n. 4*0,1 anni 0,400
svp n. 134: n. 4*0,09 anni 0,360
SOMMANO cadauno 4,560 44,95 204,97
PRONTO SOCCORSO (ShCat 15)
46/ 46 Cassetta di pronto soccorso
D.CPT.SANG04010 svp n. 42: 2,000
svp n. 48: 2,000
svp n. 51 2,000
A RIPORTARE 6,000 217°199,62

COMMITTENTE:
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IMPORTI
?f\gigéi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 6,000 217°199,62
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000
SOMMANO cadauna 24,000 67,22 1'613,28
GESTIONE EMERGENZE (ShCat 16)
471 47 Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
D.CPT.SERG04012 controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, presidi, ...
svp n. 42: n. 11,07 mesi 1,070
svp n.48: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 51: n. 1*1,37 mesi 1,370
svp n. 61: n. 1*0,93 mesi 0,930
svp n. 109: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 110: n. 1¥*1,07 mesi 1,070
svp n. 117: n. 1¥*1,07 mesi 1,070
svpn. 118: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 120: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 126: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 127: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 134: n. 1*1,07 mesi 1,070
SOMMANO mesi 13,500 49,67 670,55
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (ShCat 18)
48/ 48 Motogeneratore elettrico di  emergenza trasportabile, compresi verifica del
D.CPT.NOLG01070 funzionamento una volta dla settimana, esclusi oneri per il funzionamento,
carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 30 kw. Nolo per un mese.
CLASSE 2a
svp n. 42: n. 21,07 mesi 2,140
svp n. 48: n. 21,17 mesi 2,340
svp n. 51: n. 21,37 mesi 2,740
svp n. 61: n. 20,93 mesi 1,860
svp n. 109: n. 2*1,07 mesi 2,140
svp n. 110: n. 21,07 mesi 2,140
svp n. 117: n. 21,07 mesi 2,140
svp n. 118: n. 21,17 mesi 2,340
svp n. 120: n. 2¥1,17 mesi 2,340
svp n. 126: n. 21,17 mesi 2,340
svp n. 127: n. 21,17 mesi 2,340
svp n. 134: n. 21,07 mesi 2,140
SOMMANO cadauno 27,000 298,55 8°060,85
49/ 49 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il funzionamento,
D.CPT.NOLG01080 carburante e materiale di consumo. Potenzafino a 30 kw. Costo di esercizio.
svp n. 42: 20,000
svp n. 48: 20,000
svp n. 51: 20,000
svp n. 61: 20,000
svp n. 109: 20,000
svp n. 110: 20,000
svp n. 117: 20,000
svp n. 118: 20,000
A RIPORTARE 160,000 227'544,30

COMMITTENTE:
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IMPORTI
?f\gigéi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 160,000 227'544,30
svp n. 120: 20,000
svp n. 126: 20,000
svp n. 127: 20,000
svp n. 134: 20,000
SOMMANOora| 240,000 11,21 2/690,40
A RIPORTARE 230'234,70

COMMITTENTE:
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IMPORTI
?f\gigéi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 230°234,70
COORDINAMENTO USO COMUNE (allegato XV punto 4.1.1 lett. g) D.Lgs.
81/2008) (Cat 7)
COORDINAMENTO (SbCat 27)
50/ 50 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
G.CPT.SERG10010 coordinatore per I'esecuzione dei lavori, prevista aliinizio dei lavori e di ogni nuoval
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite
per ogni riunione.
svp n. 42: 2,000
Svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000
SOMMANO pro capite| 24,000 149,36 3'584,64
Parziale LAVORI A MISURA euro 233'819,34
TOTALE euro 233'819,34

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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