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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

APPRESTAMENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. a) D. Lgs. 81/2008)  (Cat 1)
OPERE PROVVISIONALI  (SbCat 1)

1 / 1 Recipiente in polietilene per alimenti da 50 l, con rubinetto, per fornitura di acqua
A.CPT.IMIG03080 potabile.

svp n. 42: 2,000
svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000

SOMMANO cadauno 24,000 31,10 746,40

2 / 2 Formazione, su piano orizzontale o inclinato, di ponteggio tubolare metallico fisso
A.SC.A0.0210.a autorizzato, costituito prevalentemente da telai prefabbricati o montanti tubolari

dotati di piastre forate con spinotti di collegamento e correnti di campo, in opera per
tutta la durata del cantiere, a qualsiasi altezza, completo di idonei ancoraggi, di
piedini e basette, impalcati di lavoro corredati di fermapiede e mensole a sbalzo di
serie per tutto lo sviluppo in pianta ed ogni due metri circa di elevazione, parapetti
regolamentari, sottoponti ed impalcati con botola e scale di accesso. Gli ancoraggi
dovranno essere di tipo permanente ed idonei per essere riposizionati e riutilizzati
nel caso di successivi interventi manutentivi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il montaggio
anche ripetuto in più fasi, i trasporti, il disfacimento anche in più fasi, con la pulizia
ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta (indennità di discarica compresa), la
manutenzione giornaliera, le eventuali modifiche al ponteggio in corso d'opera ed il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica.
E' altresì compreso il calcolo statico, il disegno esecutivo con indicati, tra l'altro, i
sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato (carico di esercizio >=1.5
kN/m2, carico vento =2.0 kN/m2), l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Nel caso di lavorazioni su superfici verticali (pile, spalle, muri), verrà
convenzionalmente riconosciuta come superficie di ponteggio quella verticale su cui
si eseguono le lavorazioni.
Nel caso di lavorazioni sull'intradosso degli impalcati, verrà convenzionalmente
riconosciuta come superficie di ponteggio quella ottenuta dalla proiezione su un
piano orizzontale della zona di intervento su cui si eseguono le lavorazioni.
(ANAS SIC.01.01.001.a*) Per il primo mese o frazione.
svp n. 42: 198,000
svp n. 48: 242,000
svp n. 51: 308,000
svp n. 61: 143,000
svp n. 109: 198,000
svp n. 110: 198,000
svp n. 117: 198,000
svp n. 118: 242,000
svp n. 120: 242,000
svp n. 126: 242,000
svp n. 127: 242,000
svp n. 134: 198,000

SOMMANO m2 2´651,000 9,50 25´184,50

3 / 3 Formazione, su piano orizzontale o inclinato, di ponteggio tubolare metallico fisso
A.SC.A0.0210.b autorizzato, costituito prevalentemente da telai prefabbricati o montanti tubolari

dotati di piastre forate con spinotti di collegamento e correnti di campo, in opera per
tutta la durata del cantiere, a qualsiasi altezza, completo di idonei ancoraggi, di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´930,90
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piedini e basette, impalcati di lavoro corredati di fermapiede e mensole a sbalzo di
serie per tutto lo sviluppo in pianta ed ogni due metri circa di elevazione, parapetti
regolamentari, sottoponti ed impalcati con botola e scale di accesso. Gli ancoraggi
dovranno essere di tipo permanente ed idonei per essere riposizionati e riutilizzati
nel caso di successivi interventi manutentivi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il montaggio
anche ripetuto in più fasi, i trasporti, il disfacimento anche in più fasi, con la pulizia
ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta (indennità di discarica compresa), la
manutenzione giornaliera, le eventuali modifiche al ponteggio in corso d'opera ed il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica.
E' altresì compreso il calcolo statico, il disegno esecutivo con indicati, tra l'altro, i
sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato (carico di esercizio >=1.5
kN/m2, carico vento =2.0 kN/m2), l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Nel caso di lavorazioni su superfici verticali (pile, spalle, muri), verrà
convenzionalmente riconosciuta come superficie di ponteggio quella verticale su cui
si eseguono le lavorazioni.
Nel caso di lavorazioni sull'intradosso degli impalcati, verrà convenzionalmente
riconosciuta come superficie di ponteggio quella ottenuta dalla proiezione su un
piano orizzontale della zona di intervento su cui si eseguono le lavorazioni.
(ANAS SIC.01.01.001.b*) Per ogni mese in più o frazione.
svp n. 42: 198 mq*0,07 mesi 13,860
svp n. 48: 242 mq*0,17 mesi 41,140
svp n. 51: 308 mq*0,37 mesi 113,960
svp n. 109: 198 mq*0,07 mesi 13,860
svp n. 110: 198 mq*0,07 mesi 13,860
svp n. 117: 198 mq*0,07 mesi 13,860
svp n. 118: 242 mq*0,17 mesi 41,140
svp n. 120: 242 mq*0,17 mesi 41,140
svp n. 126: 242 mq*0,17 mesi 41,140
svp n. 127: 242 mq*0,17 mesi 41,140
svp n. 134: 198 mq*0,07 mesi 13,860

SOMMANO m2 x 30 gg 388,960 0,85 330,62

RECINZIONI  (SbCat 2)

4 / 4 Schermatura con stuoia di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e posta in
A.SIC.01.01.020.a opera.

Sono compresi:
- ogni onere e magistero per dare la schermatura montata;
- lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera;
- il mantenimento in condizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori.
- Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola
d'arte.
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista. Per il primo mese o frazione.
svp n. 42: 65,000
svp n. 48: 88,000
svp n. 51: 110,000
svp n. 61: 65,000
svp n. 109: 65,000
svp n. 110: 65,000
svp n. 117: 65,000
svp n. 118: 88,000
svp n. 120: 88,000
svp n. 126: 88,000
svp n. 127: 88,000
svp n. 134: 65,000

SOMMANO m2 940,000 2,77 2´603,80

Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia centrale che laterale costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, certificata, completa di strisce riflettenti e catadiottri ad intesasse minimo di 12 m, compresi il nolo, il trasporto, la posa, il riposizionamento e la rimozione a fine utilizzo, anche in presenza di traffico, comprese le barre dywidag complete di manicotti per le giunzioni di testa e di piastre/bulloni per le giunzioni al piede, compresi gli eventuali elementi terminali ad assorbimento d'urto e tutto quanto necessario per dare la barriera completa e perfettamente efficiente. (CPT RECG02070*) Nolo di barriera tipo New Jersey per un mese. Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo New Jersey. Classe 4a. Nolo per un mese.

5 / 5 Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia centrale che 
A.SC.A0.0020.a laterale costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´865,32



COSTI DELLA SICUREZZA
Rinforzo strutturale svp 42-48-51-61-109-110-117-118-120-126-127-134 pag. 4

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 28´865,32

certificata, completa di strisce riflettenti e catadiottri ad intesasse minimo di 12 m, 
compresi il nolo, il trasporto, la posa, il riposizionamento e la rimozione a fine 
utilizzo, anche in presenza di traffico, comprese le barre dywidag complete di 
manicotti per le giunzioni di testa e di piastre/bulloni per le giunzioni al piede, 
compresi gli eventuali elementi terminali ad assorbimento d'urto e tutto quanto 
necessario per dare la barriera completa e perfettamente efficiente. (CPT 
RECG02070*) Nolo di barriera tipo New Jersey per un mese. Delimitazione di 
zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo New Jersey. Classe 4a. 
Nolo per un mese.
svp n. 42: 50 m*2*1,07 mesi 107,000
svp n. 48: 50 m*2*1,17 mesi 117,000
svp n. 51: 55 m*2*1,37 mesi 150,700
svp n. 61: 50 m*2*1 mese 100,000
svp n. 109: 50 m*2*1,07 mesi 107,000
svp n. 110: 50 m*2*1,07 mesi 107,000
svp n. 117: 50 m*2*1,17 mesi 117,000
svp n. 118: 50 m*2*1,17 mesi 117,000
svp n. 120: 50 m*2*1,17 mesi 117,000
svp n. 126: 50 m*2*1,17 mesi 117,000
svp n. 127: 50m*2*1,17 mesi 117,000
svp n. 134: 50 m*2*1,07 mesi 107,000

SOMMANO m x 30 gg 1´380,700 3,88 5´357,12

6 / 6 Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia centrale che laterale
A.SC.A0.0020.b costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, certificata,

completa di strisce riflettenti e catadiottri ad intesasse minimo di 12 m, compresi il
nolo, il trasporto, la posa, il riposizionamento e la rimozione a fine utilizzo, anche in
presenza di traffico, comprese le barre dywidag complete di manicotti per le
giunzioni di testa e di piastre/bulloni per le giunzioni al piede, compresi gli eventuali
elementi terminali ad assorbimento d'urto e tutto quanto necessario per dare la
barriera completa e perfettamente efficiente. (CPT RECG02071*) Compenso
relativo alla posa e rimozione di new jersey a protezione di aree di lavoro; nel prezzo
è compreso e compensato l'onere da sostenere per il trasporto, il carico/scarico, la
posa ed il lievo dei new jersey, per la loro movimentazione anche in più fasi, per la
loro manutenzione/integrazione; i new jersey in cemento armato, del tipo bifilare e/o
monofilare di altezza minima cm 100 da terra, dovranno essere posati in continuità
per tutta la lunghezza del cantiere ed essere dotati di testata ad inizio cantiere; sui
new jersey dovranno essere montati, sul fianco esposto verso traffico, i catadiottri ad
interasse minimo di 12 ml e bande rifrangenti sull'intera testata; i new jersey devono
essere collegati al piede ed in testa mediante piastre metalliche e bulloni,
opportunamente dimensionate; al piede di ogni elemento di new jersey, lato cantiere,
deve essere posizionato, mediante perforazione di almeno 20 cm nella
pavimentazione, una barra di diametro almeno 20 mm della lunghezza di 20+30 cm.
Il prezzo verrà applicato una sola volta per l'operazione complessiva di posa e
rimozione.
svp n. 42: 100,000
svp n. 48: 100,000
svp n. 51: 110,000
svp n. 61: 100,000
svp n. 109: 100,000
svp n. 110: 100,000
svp n. 117: 100,000
svp n. 118: 100,000
svp n. 120: 100,000
svp n. 126: 100,000
svp n. 127: 100,000
svp n. 134: 100,000

SOMMANO m 1´210,000 14,31 17´315,10

Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia centrale che laterale costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, certificata, completa di strisce riflettenti e catadiottri ad intesasse minimo di 12 m, compresi il nolo, il trasporto, la posa, il riposizionamento e la rimozione a fine utilizzo, anche in presenza di traffico, comprese le barre dywidag complete di manicotti per le giunzioni di testa e di piastre/bulloni per le giunzioni al piede, compresi gli eventuali elementi terminali ad assorbimento d'urto e tutto quanto necessario per dare la barriera completa e perfettamente efficiente.Compenso relativo alla posa e rimozione di protezione da posizionare al di sopra di new jersey, a protezione di aree di lavoro; nel prezzo è compreso e compensato:- quota parte dell'onere da sostenere per l'acquisto/noleggio della protezione da posizionare al di sopra dei new jersey, la protezione sarà costituita da paletti in acciaio opportunamente infilati in appositi fori ricavati nella testa dei new jersey oppure zancati ai new jersey con sistemi approvati dal dal CSE, da un tavolato pieno in legno di altezza minima ml 1,00, oppure da analoga protezione approvata dal CSE;- quota parte dell'onere da sostenere per il trasporto, la posa ed il lievo della protezione, per la sua movimentazione anche in più fasi, per la sua manutenzione/integrazione.

7 / 7 Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia centrale che 
A.SC.A0.0020.c laterale costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, 

certificata, completa di strisce riflettenti e catadiottri ad intesasse minimo di 12 m, 
compresi il nolo, il trasporto, la posa, il riposizionamento e la rimozione a fine 
utilizzo, anche in presenza di traffico, comprese le barre dywidag complete di 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´537,54
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manicotti per le giunzioni di testa e di piastre/bulloni per le giunzioni al piede, 
compresi gli eventuali elementi terminali ad assorbimento d'urto e tutto quanto 
necessario per dare la barriera completa e perfettamente efficiente.
Compenso relativo alla posa e rimozione di protezione da posizionare al di sopra di 
new jersey, a protezione di aree di lavoro; nel prezzo è compreso e compensato:
- quota parte dell'onere da sostenere per l'acquisto/noleggio della protezione da 
posizionare al di sopra dei new jersey, la protezione sarà costituita da paletti in 
acciaio opportunamente infilati in appositi fori ricavati nella testa dei new jersey 
oppure zancati ai new jersey con sistemi approvati dal dal CSE, da un tavolato 
pieno in legno di altezza minima ml 1,00, oppure da analoga protezione approvata 
dal CSE;
- quota parte dell'onere da sostenere per il trasporto, la posa ed il lievo della 
protezione, per la sua movimentazione anche in più fasi, per la sua 
manutenzione/integrazione.
svp n. 42: 100,000
svp n. 48: 100,000
svp n. 51: 110,000
svp n. 61: 100,000
svp n. 109: 100,000
svp n. 110: 100,000
svp n. 117: 100,000
svp n. 118: 100,000
svp n. 120: 100,000
svp n. 126: 100,000
svp n. 127: 100,000
svp n. 134: 100,000

SOMMANO m 1´210,000 11,94 14´447,40

8 / 8 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro
A.CPT.RECG02040 mm 20, infissi nel terreno a distanza di mt 1,00 con altezza fino a mt 2,00 compreso

montaggio in opera e successiva rimozione.
svp n. 42: 150,000
svp n. 48: 150,000
svp n. 51: 150,000
svp n. 61: 150,000
svp n. 109: 150,000
svp n. 110: 150,000
svp n. 117: 150,000
svp n. 118: 150,000
svp n. 120: 150,000
svp n. 126: 150,000
svp n. 127: 150,000
svp n. 134: 150,000

SOMMANO ml 1´800,000 9,12 16´416,00

9 / 9 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione saldata, rivestito
A.CPT.RECG05110 con rete metallica o lamiera grecata, con una ripresa antiruggine, in opera, compresi

pilastri metallici di sostegno. Altezza m. 2, peso indicativo 25 Kg./mq.CLASSE 4a
svp n. 42: 10,000
svp n. 48: 10,000
svp n. 51: 10,000
svp n. 61: 10,000
svp n. 109: 10,000
svp n. 110: 10,000
svp n. 117: 10,000
svp n. 118: 10,000
svp n. 120: 10,000
svp n. 126: 10,000
svp n. 127: 10,000
svp n. 134: 10,000

SOMMANO ml 120,000 138,57 16´628,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 99´029,34
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BARACCAMENTI  (SbCat 4)

10 / 10 Nolo di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevato da
A.CPT.BAR001 terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con

pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni e pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffittatura, completo
di impianto elettrico, idrico e fognario, termico, elettrico, dotato di armadietti a due
scomparti - dim. mt 2,40x6,40x2,40 - compreso montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls di appoggio - nolo mensile.
svp n. 42: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 48: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 51: n. 1*1,37 mesi 1,370
svp n. 61: n. 1*0,93 mesi 0,930
svp n. 109: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 110: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 117: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 118: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 120: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 126: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 127: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 134: n. 1*1,07 mesi 1,070

SOMMANO cadauno 13,500 314,76 4´249,26

11 / 11 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
A.SIC.01.02.025.a significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica

fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene
dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e
l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
- il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato per il primo mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei
lavoratori.
svp n. 42: 2,000
svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000

SOMMANO cadauno 24,000 289,00 6´936,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 110´214,60
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12 / 12 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
A.SIC.01.02.025.b significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica

fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene
dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e
l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
- il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato per ogni mese in più o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei
lavoratori.
svp n. 42: n. 2*0,07 mesi 0,140
svp n. 48: n. 2*0,17 mesi 0,340
svp n. 51: n. 2*0,37 mesi 0,740
svp n. 109: n. 2*0,07 mesi 0,140
svp n. 110: n. 2*0,07 mesi 0,140
svp n. 117: n. 2*0,07 mesi 0,140
svp n. 118: n. 2*0,17 mesi 0,340
svp n. 120: n. 2*0,17 mesi 0,340
svp n. 126: n. 2*0,17 mesi 0,340
svp n. 127: n. 2*0,17 mesi 0,340
svp n. 134: n. 2*0,07 mesi 0,140

SOMMANO cadauno 3,140 70,30 220,74

DEPOSITI  (SbCat 5)

13 / 13 Container metallico per deposito oli minerali con scaffali portafusti e vasca di
A.CPT.DEPG06040 contenimento contro le dispersioni, basamento escluso. Montaggio, smontaggio e

nolo per un anno. CLASSE 1a.
svp n. 42: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720
svp n. 48: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800
svp n. 51: 2 m*4 m*0,11 anni 0,880
svp n. 61: 2 m*4 m*0,08 anni 0,640
svp n. 109: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720
svp n. 110: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720
svp n. 117: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720
svp n. 118: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800
svp n. 120: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800
svp n. 126: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800
svp n. 127: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800
svp n. 134: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720

SOMMANO m2 9,120 217,48 1´983,42

PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO  (SbCat 6)

14 / 14 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, eventuali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´418,76
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R I P O R T O 112´418,76

A.CPT.PONK01130 controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio e smontaggio.
svp n. 42: 50,000
svp n. 48: 50,000
svp n. 51: 50,000
svp n. 61: 50,000
svp n. 109: 50,000
svp n. 110: 50,000
svp n. 117: 50,000
svp n. 118: 50,000
svp n. 120: 50,000
svp n. 126: 50,000
svp n. 127: 50,000
svp n. 134: 50,000

SOMMANO ml 600,000 6,94 4´164,00

15 / 15 Protezione per tutta la durata del cantiere della sommità delle barre di armatura in
A.SIC.02.01.055.b acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo in

polipropilene colore rosso aranciato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio,
la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
il D.Lgs. 81/2008 e quanto altro necessario per dare la protezione in efficienza per
tutta la durata del cantiere.
Saranno misurati il numero dei tappi impiegati. Diametro ferri 18-32 mm.
svp n. 42: 100,000
svp n. 48: 100,000
svp n. 51: 100,000
svp n. 61: 100,000
svp n. 109: 100,000
svp n. 110: 100,000
svp n. 117: 100,000
svp n. 118: 100,000
svp n. 120: 100,000
svp n. 126: 100,000
svp n. 127: 100,000
svp n. 134: 100,000

SOMMANO cadauno 1´200,000 0,50 600,00

16 / 16 Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei solai, allestito e
A.CPT.PROK01210 fissato su traversine in legno poste ad interasse di mt. 1.80 max. Nolo per un anno

del solo materiale. CLASSE 4a.
svp n. 42: 4 mq*0,09 anni 0,360
svp n. 48: 4 mq*0,1 anni 0,400
svp n. 51: 4 mq*0,11 anni 0,440
svp n. 61: 4 mq*0,08 anni 0,320
svp n. 109: 4 mq*0,09 anni 0,360
svp n. 110: 4 mq*0,09 anni 0,360
svp n. 117: 4 mq*0,09 anni 0,360
svp n. 118: 4 mq*0,1 anni 0,400
svp n. 120: 4 mq*0,1 anni 0,400
svp n. 126: 4 mq*0,1 anni 0,400
svp n. 127: 4 mq*0,1 anni 0,400
svp n. 134: 4 mq*0,09 anni 0,360

SOMMANO m2 4,560 8,10 36,94

17 / 17 Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei solai, allestito e
A.CPT.PROK01211 fissato su traversine in legno poste ad interasse di mt. 1.80 max. Montaggio e

smontaggio in opera.
svp n. 42: 4 mq*2 8,000
svp n. 48: 4 mq*2 8,000
svp n. 51: 4 mq*2 8,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,000 117´219,70
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R I P O R T O 24,000 117´219,70

svp n. 61: 4 mq*2 8,000
svp n. 109: 4 mq*2 8,000
svp n. 110: 4 mq*2 8,000
svp n. 117: 4 mq*2 8,000
svp n. 118: 4 mq*2 8,000
svp n. 120: 4 mq*2 8,000
svp n. 126: 4 mq*2 8,000
svp n. 127: 4 mq*2 8,000
svp n. 134: 4 mq*2 8,000

SOMMANO m2 96,000 10,82 1´038,72

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 118´258,42
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R I P O R T O 118´258,42

LAVORAZIONI INTERFERENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. b) D.Lgs. 81/
2008)  (Cat 2)

BARACCAMENTI  (SbCat 4)

18 / 26 Igienizzazione quotidiana di baraccamenti e servizi igienici (n. 1 h al giorno di un
B.A22.1002.C19 addetto)

giorni 150,000

SOMMANO h 150,000 30,99 4´648,50

19 / 27 Detergente igienizzante per pavimenti e sanitari (considerato 0,15 lt al giorno)
B.A22.1003.C19 giorni 150,000

SOMMANO 0,15 L/giorno 150,000 0,23 34,50

DPI  (SbCat 7)

20 / 18 Inserti auricolari malleabili monouso. Fornitura.
B.CPT.DPIG09190 svp n. 42: 1,000

svp n. 48: 1,000
svp n. 51: 1,000
svp n. 61: 1,000
svp n. 109: 1,000
svp n. 110: 1,000
svp n. 117: 1,000
svp n. 118: 1,000
svp n. 120: 1,000
svp n. 126: 1,000
svp n. 127: 1,000
svp n. 134: 1,000

SOMMANO per ogni 100 12,000 13,35 160,20

21 / 19 Imbracatura di sicurezza con bretelle e cosciali, aggancio doppio, fune trattenuta di
B.CPT.DPIG09420 lunghezza regolabile da 1 a 2 mt, fornita di doppio moschettone e dissipatore di

energia. Per mese. CLASSE 4a.
svp n. 42: n. 2*1,07 mesi 2,140
svp n. 48: n. 2*1,17 mesi 2,340
svp n. 51: n. 2*1,37 mesi 2,740
svp n. 61: n. 2*0,93 mesi 1,860
svp n. 109: n. 2*1,07 mesi 2,140
svp n. 110: n.2*1,07 mesi 2,140
svp n. 117: n. 2*1,07 mesi 2,140
svp n. 118: n. 2*1,17 mesi 2,340
svp n. 120: n. 2*1,17 mesi 2,340
svp n. 126: n. 2*1,17 mesi 2,340
svp n. 127: n. 2*1,17 mesi 2,340
svp n. 134: n. 2*1.07 mesi 2,140

SOMMANO cadauno 27,000 11,82 319,14

22 / 20 Guida fissa (da 10 m) e cursore per attacco fune di trattenuta in opera. Per mese.
B.CPT.DPIG09460 CLASSE 4a.

svp n. 42: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 48: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 51: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 61: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 109: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 110: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 117: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 118: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 120: n. 1 guida*1 mese 1,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,000 123´420,76
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R I P O R T O 9,000 123´420,76

svp n. 126: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 127: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 134: n. 1 guida*1 mese 1,000

SOMMANO cadauna 12,000 70,41 844,92

23 / 21 Mascherine monouso FFP2.
B.CPT.DPIG09111 n. 19 addetti*n. 5 giorni 95,000

SOMMANO cadauna 95,000 3,75 356,25

24 / 22 Mascherine medicali 3 strati monouso, con elastici ad uso civile, marcate CE e
B.A22.1005.C19 prodotte secondo le direttive UNI EN 14683:2019

n. 19 addetti*n. 75 giorni 1´425,000

SOMMANO cadauna 1´425,000 0,50 712,50

25 / 23 Guanti monouso, interno polverato in lattice bianco spessore 0,19 m\m
B.A22.1006.C19 n. 3*n. 3 addetti*n. 150 giorni 1´350,000

SOMMANO paio 1´350,000 0,09 121,50

26 / 24 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione da proiezione di oggetti e da
B.CPT.DPIG09070 getti o schizzi

n. 19 addetti*n. 1 giorno 19,000

SOMMANO cadauna 19,000 12,34 234,46

27 / 25 Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani (considerato 0,1 l al giorno)
B.A22.1001.C19 giorni 150,000

SOMMANO 0,1 L/giorno 150,000 1,50 225,00

MACCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI  (SbCat 20)

28 / 28 Igienizzazione delle macchine e delle attrezzature impiegate (comandi, volante,
B.A22.1004.C19 portiera, pulsantiere, manici..). Considerato 15 minuti giornalieri per n. 2 addetti.

giorni 150,000

SOMMANO 15 min/2 addetti/giorno 150,000 15,50 2´325,00

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 128´240,39
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R I P O R T O 128´240,39

IMPIANTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. c) D.Lgs. 81/2008)  (Cat 3)
IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

(SbCat 11)

29 / 29 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le scariche
C.CPT.IMEG07150 atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni.

svp n. 42: 1,000
svp n. 48: 1,000
svp n. 51: 1,000
svp n. 61: 1,000
svp n. 109: 1,000
svp n. 110: 1,000
svp n. 117: 1,000
svp n. 118: 1,000
svp n. 120: 1,000
svp n. 126: 1,000
svp n. 127: 1,000
svp n. 134: 1,000

SOMMANO cadauno 12,000 78,13 937,56

IMPIANTI DI TERRA  (SbCat 12)

30 / 30 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm della lunghezza di m. 1,50, per impianto di
C.CPT.IMEG07131 terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante capocorda.

svp n. 42: 2,000
svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000

SOMMANO cadauno 24,000 31,51 756,24

31 / 31 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o
C.CPT.IMEG07132 raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.

svp n. 42: 2,000
svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000

SOMMANO cadauno 24,000 72,37 1´736,88

32 / 32 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 mmq.
C.CPT.IMEG07134 svp n. 42: 40,000

svp n. 48: 40,000
svp n. 51: 40,000
svp n. 61: 40,000
svp n. 109: 40,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 200,000 131´671,07
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R I P O R T O 200,000 131´671,07

svp n. 110: 40,000
svp n. 117: 40,000
svp n. 118: 40,000
svp n. 120: 40,000
svp n. 126: 40,000
svp n. 127: 40,000
svp n. 134: 40,000

SOMMANO m 480,000 13,07 6´273,60

33 / 33 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni.
C.CPT.IMEG07139 svp n. 42: 2,000

svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000

SOMMANO cadauno 24,000 392,10 9´410,40

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147´355,07
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R I P O R T O 147´355,07

PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV punto 4.1.1 lett. d) D.Lgs. 81/
2008)  (Cat 4)

CARTELLONISTICA E SEGNALETICA  (SbCat 13)

34 / 34 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, collegata a linea
D.CPT.IMEG03022 esistente a parete.

svp n. 42: 1,000
svp n. 48: 1,000
svp n. 51: 1,000
svp n. 61: 1,000
svp n. 109: 1,000
svp n. 110: 1,000
svp n. 117: 1,000
svp n. 118: 1,000
svp n. 120: 1,000
svp n. 126: 1,000
svp n. 127: 1,000
svp n. 134: 1,000

SOMMANO cadauna 12,000 154,17 1´850,04

35 / 35 Coni in gomma a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza
D.SIC.04.03.001.b del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per

delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di
breve durata. Sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono,
il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia, la
sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di riferimento, l'accatastamento e l'allontanamento
a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono con altezza pari a
50 cm.
svp n. 42: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 48: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 51: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 61: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 109: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 110: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 117: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 118: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 120: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 126: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 127: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 134: n. 10*4 gg 40,000

SOMMANO cad/giorno 480,000 0,35 168,00

36 / 36 Compenso per la fornitura/noleggio della segnaletica verticale e luminosa (con
D.ELINT.13.300 elementi omologati od approvati da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti e conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN 12352), necessaria per
la chiusura della corsia di marcia/sorpasso; i segnali saranno realizzati in alluminio
sp. 25/10 e saranno dotati sul retro di almeno due traverse di irrigidimento
predisposte per l'applicazione dei sistemi di attacco ai cavalletti; la faccia anteriore
dei segnali sarà interamente in pellicola rifrangente di classe 2 e/o in pellicola
fluororifrangente Diamond Grade. Nel compenso sono ricompresi cavalletti a quattro
gambe in profilato ad U, sacchi zavorra per la stabilizzazione e coni in gomma e /o
delineatori flessibili, fornitura di energia elettrica necessaria al loro funzionamento e/
o approvvigionamento costante o di altri sistemi di alimentazione (batterie), materiali
di consumo, manutenzione e guardiania.
svp n. 42: 12,000
svp n. 48: 12,000
svp n. 51: 18,000
svp n. 61: 12,000
svp n. 109: 12,000
svp n. 110: 12,000
svp n. 117: 12,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90,000 149´373,11
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R I P O R T O 90,000 149´373,11

svp n. 118: 12,000
svp n. 120: 12,000
svp n. 126: 12,000
svp n. 127: 12,000
svp n. 134: 12,000

SOMMANO gg 150,000 74,46 11´169,00

37 / 37 Compenso per la posa e successiva rimozione di segnaletica verticale e luminosa di
D.ELINT.13.310 chiusura della corsia di marcia. Nel compenso è ricompresso la posa e rimozione

della segnaletica luminosa, la posa di coni in gomma e/o delineatori flessibili.
svp n. 42: 12,000
svp n. 48: 12,000
svp n. 51: 18,000
svp n. 61: 12,000
svp n. 109: 12,000
svp n. 110: 12,000
svp n. 117: 12,000
svp n. 118: 12,000
svp n. 120: 12,000
svp n. 126: 12,000
svp n. 127: 12,000
svp n. 134: 12,000

SOMMANO cadauno 150,000 195,13 29´269,50

38 / 38 Compenso per la fornitura/noleggio della segnaletica verticale e luminosa (con
D.ELINT.13.330 elementi omologati od approvati da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti e conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN 12352), necessaria per
la chiusura della corsia di emergenza; i segnali saranno realizzati in alluminio sp. 25/
10 e saranno dotati sul retro di almeno due traverse di irrigidimento predisposte per
l'applicazione dei sistemi di attacco ai cavalletti; la faccia anteriore dei segnali sarà
interamente in pellicola rifrangente di classe 2 e/o in pellicola microprismatica
fluororifrangente Diamond Grade. Nel compenso sono ricompresi cavalletti a quattro
gambe in profilato ad U, sacchi zavorra per la stabilizzazione e coni in gomma e /o
delineatori flessibili, fornitura di energia elettrica necessaria al loro funzionamento e/
o approvvigionamento costante o di altri sistemi di alimentazione (batterie), materiali
di consumo, manutenzione e guardiania
svp n. 42: n. 2*32 gg 64,000
svp n. 48: n. 2*35 gg 70,000
svp n. 51: n. 2*41 gg 82,000
svp n. 61: n. 2*28 gg 56,000
svp n. 109: n. 2*32 gg 64,000
svp n. 110: n. 2*32 gg 64,000
svp n. 117: n. 2*32 gg 64,000
svp n. 118: n. 2*35 gg 70,000
svp n. 120: n. 2*35 gg 70,000
svp n. 126: n. 2*35 gg 70,000
svp n. 127: n. 2*35 gg 70,000
svp n. 134: n. 2*32 gg 64,000

SOMMANO gg 808,000 22,75 18´382,00

39 / 39 Compenso per la posa e successiva rimozione di segnaletica autostradale verticale e
D.ELINT.13.340 luminosa di chiusura della corsia di emergenza. Nel compenso è ricompresso la posa

e rimozione della segnaletica luminosa, la posa di coni in gomma e/o delineatori
flessibili.
svp n. 42: 2,000
svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16,000 208´193,61
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R I P O R T O 16,000 208´193,61

svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000

SOMMANO n. 24,000 80,53 1´932,72

40 / 40 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
D.SIC.04.02.015.1.b indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.
Sono compresi:
i sostegni per i segnali;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per
l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Dimensioni max cm 50x70
svp n. 42: 10,000
svp n. 48: 10,000
svp n. 51: 10,000
svp n. 61: 10,000
svp n. 109: 10,000
svp n. 110: 10,000
svp n. 117: 10,000
svp n. 118: 10,000
svp n. 120: 10,000
svp n. 126: 10,000
svp n. 127: 10,000
svp n. 134: 10,000

SOMMANO cadauno 120,000 6,88 825,60

41 / 41 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, formato
D.CPT.CARG12010 triangolare e/o circolare, lato o diametro fino a 60 cm. Fornitura e posa.

svp n. 42: 4,000
svp n. 48: 4,000
svp n. 51: 4,000
svp n. 61: 4,000
svp n. 109: 4,000
svp n. 110: 4,000
svp n. 117: 4,000
svp n. 118: 4,000
svp n. 120: 4,000
svp n. 126: 4,000
svp n. 127: 4,000
svp n. 134: 4,000

SOMMANO cadauno 48,000 46,11 2´213,28

42 / 42 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, formato
D.CPT.CARG12030 rettangolare fino a 50 x 33 cm. Fornitura e posa.

svp n. 42: 2,000
svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,000 213´165,21
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R I P O R T O 24,000 213´165,21

SOMMANO cadauno 24,000 49,31 1´183,44

43 / 43 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali fino a 80 cm di lato
D.CPT.CARG12070 compreso di zavorra. Fornitura.

svp n. 42: 6,000
svp n. 48: 6,000
svp n. 51: 6,000
svp n. 61: 6,000
svp n. 109: 6,000
svp n. 110: 6,000
svp n. 117: 6,000
svp n. 118: 6,000
svp n. 120: 6,000
svp n. 126: 6,000
svp n. 127: 6,000
svp n. 134: 6,000

SOMMANO cadauno 72,000 12,45 896,40

44 / 44 Segnalazione di linee interrate, (percorso e profondità) con picchetti di legno e
D.CPT.IMEG01180 bandella colorata e cartelli  alle estremità e con intervalli non superiori a 20 ml.

svp n. 42: 30,000
svp n. 48: 30,000
svp n. 51: 30,000
svp n. 61: 30,000
svp n. 109: 30,000
svp n. 110: 30,000
svp n. 117: 30,000
svp n. 118: 30,000
svp n. 120: 30,000
svp n. 126: 30,000
svp n. 127: 30,000
svp n. 134: 30,000

SOMMANO ml 360,000 4,86 1´749,60

ESTINTORI  (SbCat 14)

45 / 45 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese  verifiche
D.CPT.IMAG04010 periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno.

CLASSE 4a.
svp n. 42: n. 4*0,09 anni 0,360
svp n. 48: n. 4*0,1 anni 0,400
svp n. 51: n. 4*0,11 anni 0,440
svp n. 61: n. 4*0,08 anni 0,320
svp n. 109: n. 4*0,09 anni 0,360
svp n. 110: n. 4*0,09 anni 0,360
svp n. 117: n. 4*0,09 anni 0,360
svp n. 118: n. 4*0,1 anni 0,400
svp n. 120: n. 4*0,1 anni 0,400
svp n. 126: n. 4*0,1 anni 0,400
svp n. 127: n. 4*0,1 anni 0,400
svp n. 134: n. 4*0,09 anni 0,360

SOMMANO cadauno 4,560 44,95 204,97

PRONTO SOCCORSO  (SbCat 15)

46 / 46 Cassetta di pronto soccorso
D.CPT.SANG04010 svp n. 42: 2,000

svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,000 217´199,62
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R I P O R T O 6,000 217´199,62

svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000

SOMMANO cadauna 24,000 67,22 1´613,28

GESTIONE EMERGENZE  (SbCat 16)

47 / 47 Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
D.CPT.SERG04012 controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza

(interruttori elettrici, mezzi antincendio, presidi, ...)
svp n. 42: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 48: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 51: n. 1*1,37 mesi 1,370
svp n. 61: n. 1*0,93 mesi 0,930
svp n. 109: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 110: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 117: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 118: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 120: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 126: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 127: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 134: n. 1*1,07 mesi 1,070

SOMMANO mesi 13,500 49,67 670,55

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  (SbCat 18)

48 / 48 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del
D.CPT.NOLG01070 funzionamento una volta alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento,

carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 30 kw. Nolo per un mese.
CLASSE 2a.
svp n. 42: n. 2*1,07 mesi 2,140
svp n. 48: n. 2*1,17 mesi 2,340
svp n. 51: n. 2*1,37 mesi 2,740
svp n. 61: n. 2*0,93 mesi 1,860
svp n. 109: n. 2*1,07 mesi 2,140
svp n. 110: n. 2*1,07 mesi 2,140
svp n. 117: n. 2*1,07 mesi 2,140
svp n. 118: n. 2*1,17 mesi 2,340
svp n. 120: n. 2*1,17 mesi 2,340
svp n. 126: n. 2*1,17 mesi 2,340
svp n. 127: n. 2*1,17 mesi 2,340
svp n. 134: n. 2*1,07 mesi 2,140

SOMMANO cadauno 27,000 298,55 8´060,85

49 / 49 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il funzionamento,
D.CPT.NOLG01080 carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 30 kw. Costo di esercizio.

svp n. 42: 20,000
svp n. 48: 20,000
svp n. 51: 20,000
svp n. 61: 20,000
svp n. 109: 20,000
svp n. 110: 20,000
svp n. 117: 20,000
svp n. 118: 20,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 160,000 227´544,30



COSTI DELLA SICUREZZA
Rinforzo strutturale svp 42-48-51-61-109-110-117-118-120-126-127-134 pag. 19

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 160,000 227´544,30

svp n. 120: 20,000
svp n. 126: 20,000
svp n. 127: 20,000
svp n. 134: 20,000

SOMMANO ora 240,000 11,21 2´690,40

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 230´234,70
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R I P O R T O 230´234,70

COORDINAMENTO USO COMUNE (allegato XV punto 4.1.1 lett. g) D.Lgs.
81/2008)  (Cat 7)

COORDINAMENTO  (SbCat 27)

50 / 50 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
G.CPT.SERG10010 coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova

fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite
per ogni riunione.
svp n. 42: 2,000
svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000

SOMMANO pro capite 24,000 149,36 3´584,64

Parziale LAVORI A MISURA euro 233´819,34

T O T A L E   euro 233´819,34

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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