SOCIETA’ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO ~— TRENTO
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LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE
DELLE PILE DEI SOVRAPPASSI
AUTOSTRADALI N. 42, N. 48, N. o1,
N. 61, N. 109, N. 110, N. 117, N. 118,
N. 120, N. 126, N. 127, N. 134

6 . COSTO DEI LAVORI

Riepilogo lavori a base d’appalto
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A22 - AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.
38121TRENTO - Via Berlino, 10

Lavori di rinforzo strutturale delle pile dei sovrappassi autostradali
n. 42, 48,51, 61, 109, 110, 117, 118, 120, 126, 127, 134.

RIEPILOGO LAVORI A BASE D'APPALTO

(Prog. 09/17)

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI % IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI

Categoria OG3 - Strade, autostrade, ponti, ecc. € 1.761.999,85| 100,00
€ 1.761.999,85| 100,00

Sovrappasso n° 42 (3 travi) € 105.936,09 6,01
Sovrappasso n° 48 (4 travi) € 142.936,58 8,11
Sovrappasso n° 51 (6 travi) € 212.280,00 12,05
Sovrappasso n° 61 (2 travi) € 71.339,23 4,05
Sovrappasso n° 109 (3 travi) € 109.171,47 6,20
Sovrappasso n°® 110 (3 travi) € 109.171,47 6,20
Sovrappasso n° 117 (3 travi) € 109.171,47 6,20
Sovrappasso n° 118 (4 travi) € 134.522,81 7,63
Sovrappasso n°® 120 (4 travi) € 139.142,45 7,89
Sovrappasso n° 126 (4 travi) € 143.555,26 8,15
Sovrappasso n° 127 (4 travi) € 141.782,21 8,04
Sovrappasso n° 134 (3 travi) € 109.171,47 6,20
€ 1.528.180,51 86,73

Costi per la sicurezza € 233.819,34 13,27
1.761.999,85| 100,00

IMPORTO TOTALE LAVORI € 1.761.999,85
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