



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
dott. ing. Giuseppe Andreani

# autostrada del brennero

LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE  
DELLE PILE DEI SOVRAPPASSI  
AUTOSTRADALI N. 42, N. 48, N. 51,  
N. 61, N. 109, N. 110, N. 117, N. 118,  
N. 120, N. 126, N. 127, N. 134

6.3

## COSTO DEI LAVORI

Riepilogo lavori a base d'appalto


2	05-2020	REVISIONE PER GARA	F. RECH	D. QUATTROCIOCCHI	C. COSTA
1	04-2020	REVISIONE PER VERIFICA	F. RECH	D. QUATTROCIOCCHI	C. COSTA
0	10-2018	EMISSIONE	F. RECH	D. QUATTROCIOCCHI	C. COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:

DATA:

GIUGNO 2017

NUMERO PROGETTO:

09/17



**SERVIZIO  
PROGETTAZIONE**

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE  
E PROGETTISTA:

**ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROV. DI BOLZANO**  
**Dott. Ing. CARLO COSTA**  
**Nr. 891**  
**INGENIEURKAMMER  
DER PROVINZ BOZEN**

## RIEPILOGO LAVORI A BASE D'APPALTO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	%	IMPORTI TOTALI
<b>A) <u>LAVORI</u></b>			
Categoria OG3 - Strade, autostrade, ponti, ecc.	€ 1.761.999,85	100,00	
	<b>€ 1.761.999,85</b>	<b>100,00</b>	
Sovrappasso n° 42 (3 travi)	€ 105.936,09	6,01	
Sovrappasso n° 48 (4 travi)	€ 142.936,58	8,11	
Sovrappasso n° 51 (6 travi)	€ 212.280,00	12,05	
Sovrappasso n° 61 (2 travi)	€ 71.339,23	4,05	
Sovrappasso n° 109 (3 travi)	€ 109.171,47	6,20	
Sovrappasso n° 110 (3 travi)	€ 109.171,47	6,20	
Sovrappasso n° 117 (3 travi)	€ 109.171,47	6,20	
Sovrappasso n° 118 (4 travi)	€ 134.522,81	7,63	
Sovrappasso n° 120 (4 travi)	€ 139.142,45	7,89	
Sovrappasso n° 126 (4 travi)	€ 143.555,26	8,15	
Sovrappasso n° 127 (4 travi)	€ 141.782,21	8,04	
Sovrappasso n° 134 (3 travi)	€ 109.171,47	6,20	
	<b>€ 1.528.180,51</b>	<b>86,73</b>	
Costi per la sicurezza	€ 233.819,34	13,27	
	<b>1.761.999,85</b>	<b>100,00</b>	
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>		<b>1.761.999,85</b>