



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Giuseppe Andreani

autostrada del brennero

LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE
DELLE PILE DEI SOVRAPPASSI
AUTOSTRADALI N. 42, N. 48, N. 51,
N. 61, N. 109, N. 110, N. 117, N. 118,
N. 120, N. 126, N. 127, N. 134

ELENCO ELABORATI


2	05-2020	REVISIONE PER GARA	F. RECH	D. QUATTROCIOCCHI	C. COSTA
1	04-2020	REVISIONE PER VERIFICA	F. RECH	D. QUATTROCIOCCHI	C. COSTA
0	02-2020	EMISSIONE	F. RECH	D. QUATTROCIOCCHI	C. COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:

DATA:

GIUGNO 2017

NUMERO PROGETTO:

09/17



**SERVIZIO
PROGETTAZIONE**

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE
E PROGETTISTA:

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI BOLZANO**
Dott. Ing. CARLO COSTA
Nr. 891
**INGENIEURKAMMER
DER PROVINZ BOZEN**

**LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DELLE PILE DEI
SOVRAPPASSI AUTOSTRADALI N. 42, N. 48, N. 51, N. 61,
N. 109, N. 110, N. 117, N. 118, N. 120, N. 126, N. 127, N. 134**

ELENCO ELABORATI

		Emissione	Rev. 1	Rev. 2
0.	ELENCO ELABORATI	febbraio 2020	aprile 2020	maggio 2020
1.	RELAZIONE TECNICA	ottobre 2018	aprile 2020	
2.	INQUADRAMENTO GENERALE Corografia 1:200.000	ottobre 2018	aprile 2020	
3.	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO			
3.1.	Parte Prima – Descrizione delle lavorazioni	ottobre 2018	aprile 2020	maggio 2020
3.2.	Parte Seconda – Prescrizioni tecniche	ottobre 2018	aprile 2020	
3.3.	Schema di contratto	ottobre 2018	aprile 2020	maggio 2020
4.	CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI	ottobre 2018		
5.	ELENCO PREZZI UNITARI			
5.1.	Elenco prezzi lavori	ottobre 2018		
5.2.	Elenco prezzi costi per la sicurezza	febbraio 2020	aprile 2020	maggio 2020
6.	COSTO DEI LAVORI			
6.1.	Computo metrico estimativo lavori	ottobre 2018	aprile 2020	maggio 2020
6.2.	Computo metrico estimativo costi per la sicurezza	febbraio 2020	aprile 2020	maggio 2020
6.3.	Riepilogo lavori a base d'appalto	ottobre 2018	aprile 2020	maggio 2020
6.4.	Schede sviluppo quantità			
6.4.1.	Sovrappassi zona nord	ottobre 2018	aprile 2020	
6.4.2.	Sovrappassi zona sud	ottobre 2018	aprile 2020	
7.	QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ DI MANO D'OPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE	ottobre 2018	aprile 2020	maggio 2020
8.	DISEGNI INTERVENTO			
8.1.	Rinforzo delle pile dei sovrappassi n° 42-61-109-110-117-134	ottobre 2018	aprile 2020	
8.2.	Rinforzo delle pile dei sovrappassi n° 48-118-120-126-127	ottobre 2018	aprile 2020	
8.3.	Rinforzo delle pile del sovrappasso n° 51	ottobre 2018	aprile 2020	
8.4.	Particolare rinforzo delle pile con presenza di incamiciatura parziale o totale dei pilastri nei sovrappassi n° 118-120	ottobre 2018	aprile 2020	
9.	RELAZIONE DI CALCOLO	ottobre 2018	aprile 2020	