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Sovrappasso n° 42 (3 travi)

A22 - Autostrada del Brennero S.p.a.
Via Berlino, 10
38121 Trento

09/17 Rinforzo strutturale pile svp n°® 42-48-51
61-109-110-117-118-120-126-127-134

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
Lavori preparatori
1|PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000
Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00
2|PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
3*2) 6,000
Totale cad. 6,000 2.000,00 12.000,00
Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE .
3/B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (9)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000
Totale mc 27,0000 6,09 164,43
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
41B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO
Scavo per ripristino pile 50%
((2,00* 1,50)* (9,00)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000
Totale mc 27,0000 19,77 533,79
PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
5|PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".
Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000
Totale m 52,0000 8,02 417,04
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.
6| PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.
Demolizione corticale pilastri
(((0,70+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,70+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 3) 1.269,000
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,80* 8+ (1,20* 0,80- 0,25* 0,95)* 4+ (1,70* 0,95)* 4+ (1,7* 715,200
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2)
Totale dm3 1.984,200 0,95 1.884,99
7| PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondita superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimenti 20%
(((0,70+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,70+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 253,800
3* 20/ 100)
Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,8* 8+ (1,20* 0,8- 0,25* 0,95)* 4+ (1,7* 0,95)* 4+ (1,7* 0,25* 143,040
2))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)
Totale dm? 396,840 0,30 119,05
8|PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
| CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO | LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((1,00* 1,50)* (9,00)* 2* 2)* 19 1.026,0000
Totale q 1.026,0000 1,24 1.272,24
9|PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,7+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 3* 36,5472
1,2/ 1000)* 24
Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
((1,20* 0,8* 8+ (1,20* 0,8- 0,25* 0,95)* 4+ (1,7* 0,95)* 4+ (1,7* 0,25* 20,5968
2))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24
A RIPORTARE 18.391,54




A22 - Autostrada del Brennero S.p.a. 09/17 Rinforzo strutturale pile svp n°® 42-48-51
Via Berlino, 10 61-109-110-117-118-120-126-127-134
38121 Trento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 18.391,54
Totale q 57,1440 2,49 142,29
10 |PR.DL.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE

DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.

Materiale di matrice terrosa (20km extra)

(1026* 20/ 19) 1.080,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((57,144)/ 24* 20) 47,6200
Totale m3 x km 1.127,6200 0,24 270,63
11|B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 31,7250
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 8+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 4+ (1,7* 0,95)* 4+ (1,7* 0,25* 35,7600
2))2)
Totale mq 67,4850 6,03 406,93
12| PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i

trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%

(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 31,7250
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 8+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 4+ (1,7* 0,95)* 4+ (1,7* 0,25* 35,7600
2))2)
Totale m? 67,4850 3,78 255,09
13| PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi

immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%

(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 31,7250
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 8+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 4+ (1,7* 0,95)* 4+ (1,7* 0,25* 35,7600
2))2)

Totale m? 67,4850 2,60 175,46

14 |B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Pilastri 100%

(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 63,4500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 8+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 4+ (1,7* 0,95)* 4+ (1,7* 0,25* 35,7600
2))*2)

Totale mq 99,2100 9,60 952,42

PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.

15| PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.

Fori per fissaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)

(9* 25* 2* 2) 900,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 8* 15* 2) 2.160,0000
Teste pilastri
(50* 3* 2) 300,0000
Totale cm 3.360,0000 0,34 1.142,40
16 | PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
A RIPORTARE 21.736,76
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo

Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE

RIPORTO 21.736,76
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.

Connettori (Fori d=16 L=15 cm)

((2,01- 1,13)* 9* 15* 8* 2/ 1000) 1,901
Totale dm? 1,901 50,88 96,72
17 | PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 63,4500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 8+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 4+ (1,7* 0,95)* 4+ (1,7* 0,25* 35,7600
2))*2)
Totale m? 99,2100 3,21 318,46
18 |B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione

((6,10* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2* 2) 38,8800
Totale mq 38,8800 21,24 825,81
19 | B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((6,10* 1,35* 1,10- 0,8* 0,8* 1,2* 3- 1,7* 0,95* 0,25* 2)* 100* 2) 1.189,400
Pilastri (50kg/m3)
((0,9* 0,9+ 0,65* 0,7+ (0,9* 0,9* 0,65* 0,7)"0,5- (0,65* 0,65+ 0,4* 432,308
0,45+ (0,65* 0,65* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 3* 50* 2)
Totale kg 1.621,708 1,03 1.670,36
PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
20 |PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,24* 0,8* 50* 6,35* 2* 7850/ 1000000) 12,522
Totale kg 12,522 10,15 127,10
B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq
21|B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommita pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)"2/ 4* 6,35* 2) 54,958
Piastre
(10* 2* 2) 40,000
Totale kg 94,958 2,92 277,28
B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
22|B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
1*2) 2,0000
Totale cad 2,0000 26,57 53,14
23 |PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in

corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.

Per ogni ancoraggio delle barre

A+ 1)~ 2) 4,000
Totale cad. 4,000 14,72 58,88
B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
A RIPORTARE 25.164,51




A22 - Autostrada del Brennero S.p.a. 09/17 Rinforzo strutturale pile svp n°® 42-48-51
Via Berlino, 10 61-109-110-117-118-120-126-127-134
38121 Trento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n° 42 (3 travi)

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo

Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE

RIPORTO 25.164,51

PRECOMPRESSIONE

241B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO

Una per ogni barra

(1*2) 2,0000

Totale cad 2,0000 57,70 115,40

25 | PR.M.660 Fornitura a pié d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre

((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 6)* 1000* 2* 2) 47,100
Totale kg 47,100 15,28 719,69
PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
26 |PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((0,90+ 0,65)* 4,35/ 2* 2+ (0,90+ 0,70)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850* 3.388,286
3* 2)* 1,05)
Incamiciatura setti
(((1,60+ 1,85)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 2* 2)* 1,05) 2.616,170

Totale kg 6.004,456 4,25 25.518,94

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO

27|B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO
Pilastri

(((0,90* 0,90+ 0,65* 0,7+ (0,90* 0,90* 0,65* 0,7)"0,5)- (0,65* 0,65+| 8.646,1604
0,4* 0,45+ (0,65* 0,65* 0,40* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 3* 2* 1000)
Setti tra pilastri

(1,73* 4,6* 0,3* 2* 1000* 2) 9.549,6000
Totale dmc| 18.195,7604 1,79 32.570,41
B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.AP.
28 |B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((6,20* 1,35* 1,10- 0,8* 0,8* 1,2* 3- 1,70* 0,95* 0,25* 2)* 2) 11,8940
Totale mc 11,8940 126,25 1.501,62
29 |PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((6,10* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2+ (6,10* 1,10- 0,9* 0,9* 3- 1,6* 0,3* 2))* 45,5200
2)
Totale m? 45,5200 3,93 178,89
30|B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno

(((6,20* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2+ (6,10* 1,10- 0,9* 0,9* 3- 1,6* 0,3* 2))* 45,5200
2)
Totale mq 45,5200 18,00 819,36
31|B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((0,9+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,9+ 0,65)* 4,35/ 2* 2)* 3* 2) 82,2150
Setti
((1,85+ 1,60)* 4,6/ 2* 4* 2) 63,4800
Totale mq 145,6950 9,60 1.398,67
PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti
A RIPORTARE 87.987,49
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 87.987,49
metallici zincati.
32|PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.
Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((0,9+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,9+ 0,65)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850* 3* 1.613,469
2* 50/ 100)
Incamiciatura setti
((1,85+ 1,6)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 4* 2* 50/ 100) 1.245,795
Totale kg 2.859,264 1,25 3.574,08
PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.
33| PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80
34| PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00
35| E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30%2) 60,0000
Totale m 60,0000 5,31 318,60
E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
36| E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90
M
(30* 2) 60,0000
Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00
37|A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA
NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni
(15* 2) 30,0000
Totale mc 30,0000 12,00 360,00
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
38|A.02.007.a - APPARTENENTI Al GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per reinterri e sistemazioni
(15%2) 30,0000
Totale mc 30,0000 1,49 44,70
D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
39|D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
(5% 2) 10,0000
Totale mc 10,0000 24,99 249,90
Testate travi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.
40 |PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 0,03* 1000* 2) 360,000
Totale dm? 360,000 0,95 342,00
41|PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Conglomerato da demolizione corticale
A RIPORTARE 104.215,57
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Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 104.215,57
(360/ 1000* 24) 8,6400
Totale q 8,6400 2,49 21,51
42 |PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE

DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.

Conglomerato da demolizione corticale (20km extra)

(8,64/ 24* 20) 7,2000
Totale m3 x km 7,2000 0,24 1,73
43|B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2*1*3*2) 12,0000
Totale mq 12,0000 9,60 115,20
44 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i

trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle

strutture in conglomerato cementizio.

Sabbiatura armatura affiorante

(2 1*3*2) 12,0000
Totale m? 12,0000 3,78 45,36

45 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo armatura della zona demolita

(2*1*3*2) 12,0000
Totale m? 12,0000 2,60 31,20
B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
46 B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DICM 2
Interventi sulle testate travi
(2*1*3*2) 12,0000
Totale mq 12,0000 72,17 866,04
47 1B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1% 3* 1* 2) 12,0000
Totale mg x cm 12,0000 35,29 423,48
48 1B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA

Interventi sulle testate travi

(2% 1* 3* 2) 12,0000
Totale mq 12,0000 18,00 216,00

A RIPORTARE 105.936,09
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Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 105.936,09
Lavori preparatori
49 |PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000
Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00
50 |PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(42 8,000
Totale cad. 8,000 2.000,00 16.000,00
Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE
51|B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (11,0)* 2* 50/ 100* 2) 33,0000
Totale mc 33,0000 6,09 200,97
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
52 |B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO
Scavo per ripristino pile 50%
((1* 1,5)* (11)* 2* 50/ 100* 2) 33,0000
Totale mc 33,0000 19,77 652,41
PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
53| PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".
Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000
Totale m 52,0000 8,02 417,04
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

54 |PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.

Demolizione corticale pilastri

(((0,7+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 4) 1.692,000
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,8* 10+ (1,20* 0,8- 0,25* 0,95)* 6+ (1,58* 0,95)* 6+ (1,58* 965,040
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2)

Totale dm? 2.657,040 0,95 2.524,19

55| PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondita superiore ai primi 30
mm).

Demolizione corticale pilastri - approfondimento 20%

(((0,7+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 4* 338,400
20/ 100)

Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,8* 10+ (1,20* 0,8- 0,25* 0,95)* 6+ (1,58* 0,95)* 6+ (1,58* 193,008
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)

Totale dm3 531,408 0,30 159,42

56 | PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
| CUlI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO | LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5

Materiale di scavo

((1,00% 1,50)* (11,00)* 2* 2)* 19 1.254,0000

Totale q|  1.254,0000 1,24 1.554,96

57 | PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.

Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri

(((0,7+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 4* 48,7296
1,2/ 1000)* 24

Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri

A RIPORTARE 129.445,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n° 48 (4 travi)

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 129.445,08
((1,20* 0,8* 10+ (1,20* 0,8- 0,25* 0,95)* 6+ (1,58* 0,95)* 6+ (1,58* 27,7920
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24
Totale q 76,5216 2,49 190,54
58 | PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE

DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.

Materiale di matrice terrosa (20km extra)

(1254/ 19* 20) 1.320,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((76,5216)/ 24* 20) 63,7680
Totale m3x km|  1.383,7680 0,24 332,10
59 |B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 4* 2) 42,3000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 10+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 6+ (1,58* 0,95)* 6+ (1,58* 48,2520
0,25* 3))* 2)
Totale mq 90,5520 6,03 546,03
60 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i

trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%

(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 4* 2) 42,3000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 10+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 6+ (1,58* 0,95)* 6+ (1,58* 48,2520
0,25* 3))* 2)
Totale m? 90,5520 3,78 342,29
61 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi

immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastro 50%

(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 4* 2) 42,3000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8 10+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 6+ (1,58* 0,95)* 6+ (1,58* 48,2520
0,25* 3))* 2)
Totale m? 90,5520 2,60 235,44
62 | B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 4* 2) 84,6000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8 10+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 6+ (1,58* 0,95)* 6+ (1,58* 48,2520
0,25* 3))* 2)
Totale mq 132,8520 9,60 1.275,38
PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.
63 | PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione

e/o rotazione.
Fori per passaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)

(9* 25* 2* 3) 1.350,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 10* 15* 2) 2.700,0000
Teste pilastri
(50* 4* 2) 400,0000
Totale cm|  4,450,0000 0,34 1.513,00
A RIPORTARE 133.879,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 133.879,86
64 | PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 10* 2/ 1000) 2,376
Totale dm? 2,376 50,88 120,89
65 | PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,7+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,7+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 4* 2) 84,6000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 10+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 6+ (1,58* 0,95)* 6+ (1,58* 48,2520
0,25* 3))* 2)
Totale m? 132,8520 3,21 426,45
66 | B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((8,25* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2* 2) 50,4900
Totale mq 50,4900 21,24 1.072,41
67 | B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((8,25* 1,35* 1,10- 0,8* 0,8* 1,2* 4- 1,58* 0,95* 0,25* 3)* 100* 2) 1.610,700
Pilastri (50kg/m3)
((0,9* 0,9+ 0,65* 0,7+ (0,9* 0,9* 0,65* 0,7)"0,5- (0,65* 0,65+ 0,4* 576,411
0,45+ (0,65* 0,65* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 4* 50* 2)
Totale kg 2.187,111 1,03 2.252,72
PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
68 | PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,24* 0,8* 50* 8,35* 2* 7850/ 1000000) 16,466
Totale kg 16,466 10,15 167,13
B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq
69 | B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommita pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)"2/ 4* 8,35* 2) 72,268
Piastre
(10* 2* 2) 40,000
Totale kg 112,268 2,92 327,82
B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
70|B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
1*2) 2,0000
Totale cad 2,0000 26,57 53,14
71| PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
1+ 12 4,000
Totale cad. 4,000 14,72 58,88
A RIPORTARE 138.359,30
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 138.359,30
B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE
72|B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO

Barre in testa ai pilastri

1*2) 2,0000
Totale cad 2,0000 57,70 115,40

73 | PR.M.660 Fornitura a pié d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre

((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 8,10)* 1000* 2* 2) 63,585
Totale kg 63,585 15,28 971,58
PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
74 |PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((0,90+ 0,65)* 4,35/ 2* 2+ (0,90+ 0,70)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850* 4.517,714
4* 2)* 1,05)
Incamiciatura setti
(((1,48+ 1,72)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 2* 2* 2)* 1,05) 4.853,184

Totale kg 9.370,898 4,25 39.826,32

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO

75|B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO
Pilastri

(((0,90* 0,90+ 0,65* 0,7+ (0,90* 0,90* 0,65* 0,7)"0,5)- (0,65* 0,65+ 11.528,2139
0,4* 0,45+ (0,65* 0,65* 0,40* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 4* 2* 1000)
Setti tra pilastri

(1,6* 4,6* 0,3* 2* 1000* 3) 13.248,0000
Totale dmc| 24.776,2139 1,79 44.349,42
B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.AP.
76 | B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((8,25* 1,35* 1,10- 0,80* 0,80* 1,2* 4- 1,58* 0,95* 0,25* 3)* 2) 16,1070
Totale mc 16,1070 126,25 2.033,51
77 |PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((8,25* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2+ (8,25* 1,10- 0,9* 0,9* 4- 1,48* 0,3* 59,4960
3))*2)
Totale m? 59,4960 3,93 233,82
78|B.09.105.2.* CON UNO  STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno

(((8,25* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2+ (8,25* 1,10- 0,9* 0,9* 4- 1,48* 0,30* 59,4960
3))*2)
Totale mqg 59,4960 18,00 1.070,93
79 |B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((0,9+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,9+ 0,65)* 4,35/ 2* 2)* 4* 2) 109,6200
Setti
((1,72+ 1,48)* 4,6/ 2* 6* 2) 88,3200
Totale mq 197,9400 9,60 1.900,22
A RIPORTARE 228.860,50
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 228.860,50
PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti
metallici zincati.
80 |PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.
Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((0,9+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,9+ 0,65)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850* 4* 2.151,293
2* 50/ 100)
Incamiciatura setti
((1,72+ 1,48)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 6* 2* 50/ 100) 1.733,280
Totale kg 3.884,573 1,25 4.855,72
PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.
81 |PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80
82 |PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00
83| E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000
Totale m 60,0000 5,31 318,60
E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
84| E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90
M
(30* 2) 60,0000
Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00
85|A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA
NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni
(18,5* 2) 37,0000
Totale mc 37,0000 12,00 444,00
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
86|A.02.007.a - APPARTENENTI Al GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per reinterri e sistemazioni
(18,5* 2) 37,0000
Totale mc 37,0000 1,49 55,13
D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
87|D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
(5% 2) 10,0000
Totale mc 10,0000 24,99 249,90
Testate travi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.
88 | PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4* 0,03* 1000* 2) 480,000
Totale dm3 480,000 0,95 456,00
89| PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
A RIPORTARE 246.578,65
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 246.578,65
Conglomerato da demolizione corticale
(480/ 1000* 24) 11,5200
Totale q 11,5200 2,49 28,68
90 | PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE

DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.

Conglomerato da demolizione corticale

(11,527 24* 20) 9,6000
Totale m® x km 9,6000 0,24 2,30
91|B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1% 4* 2) 16,0000
Totale mq 16,0000 9,60 153,60
92 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i

trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle

strutture in conglomerato cementizio.

Sabbiatura armature affioranti

(2* 1* 4* 2) 16,0000
Totale m? 16,0000 3,78 60,48

93 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo aramture affioranti

(2* 1% 4* 2) 16,0000
Totale m2 16,0000 2,60 41,60
B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
94 (B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DICM 2
Interventi sulle testate travi
(2* 1% 4* 2) 16,0000
Totale mq 16,0000 72,17 1.154,72
95(B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1% 4* 1* 2) 16,0000
Totale mg x cm 16,0000 35,29 564,64
96 |B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA

Interventi sulle testate travi

(2* 1* 4* 2) 16,0000
Totale mq 16,0000 18,00 288,00

A RIPORTARE 248.872,67
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 248.872,67
Lavori preparatori
97 |PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000
Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00
98 |PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(6*2) 12,000
Totale cad. 12,000 2.000,00 24.000,00
Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE
99 |B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (14,50)* 2* 50/ 100* 2) 43,5000
Totale mc 43,5000 6,09 264,92
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
100|B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO
Scavo per ripristino pile 50%
((1,00* 1,50)* (14,50)* 2* 50/ 100* 2) 43,5000
Totale mc 43,5000 19,77 860,00
PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
101 | PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".
Sicurvia davanti alla pila
(35*2) 70,0000
Totale m 70,0000 8,02 561,40
102 | PR.H.250 Rimozione e stoccaggio di barriera antirumore
Rimozione barriera antirumore carreggiata sud
(5,00* 13,00) 65,0000
Totale m2 65,0000 55,47 3.605,55
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.
103 | PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.
Demolizione corticale pilastri
(((0,70+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 6* 2.538,000
2)
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,8* 14+ (1,20* 0,8- 0,25* 0,95)* 10+ (1,28* 0,95)* 10+ (1,28* 1.377,000
0,25* 5))* 0,02* 1000* 2)
Totale dm? 3.915,000 0,95 3.719,25
104 | PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondita superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimenti 20%
((((0,70+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 6* 507,600
2)* 20/ 100)
Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
(((1,20* 0,8* 14+ (1,20* 0,8- 0,25* 0,95)* 10+ (1,28* 0,95)* 10+ 275,400
(1,28* 0,25* 5))* 0,02* 1000* 2)* 20/ 100)
Totale dm? 783,000 0,30 234,90
105 | PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
| CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO | LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((1,00* 1,50)* (14,50)* 2* 2)* 19 1.653,0000
Totale q 1.653,0000 1,24 2.049,72
106 | PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
A RIPORTARE 286.168,41
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 286.168,41
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,70+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,70+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 73,0944
6* 1,2/ 1000)* 24
Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
((1,20* 0,8* 14+ (1,20* 0,8- 0,25* 0,95)* 10+ (1,28* 0,95)* 10+ (1,28* 39,6576
0,25* 5))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24
Totale g 112,7520 2,49 280,75
107 | PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Materiale di matrice terrosa (20km extra)
(1653 20/ 19) 1.740,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((112,752)/ 24* 20) 93,9600
Totale m3 x km 1.833,9600 0,24 440,15
108 |B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 6* 2) 63,4500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 14+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 10+ (1,28* 0,95)* 10+ (1,28* 68,8500
0,25* 5))* 2)
Totale mq 132,3000 6,03 797,77
109 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 6* 2) 63,4500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 14+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 10+ (1,28* 0,95)* 10+ (1,28* 68,8500
0,25* 5))* 2)
Totale m? 132,3000 3,78 500,09
110| PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 6* 2) 63,4500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 14+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 10+ (1,28* 0,95)* 10+ (1,28* 68,8500
0,25* 5))* 2)
Totale m? 132,3000 2,60 343,98
111 | B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,5* 2/ 2)* 6* 2) 126,9000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 14+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 10+ (1,28* 0,95)* 10+ (1,28* 68,8500
0,25* 5))* 2)
Totale mq 195,7500 9,60 1.879,20
PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.
112 | PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.
Fori per fissaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)
(9% 25% 5% 2) 2.250,0000
A RIPORTARE 290.410,35
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A22 - Autostrada del Brennero S.p.a.
Via Berlino, 10
38121 Trento

09/17 Rinforzo strutturale pile svp n°® 42-48-51
61-109-110-117-118-120-126-127-134

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n°® 51 (6 travi)
Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 290.410,35
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 14* 15* 2) 3.780,0000
Teste pilastri
(50* 6* 2) 600,0000
Totale cm 6.630,0000 0,34 2.254,20
113| PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 14* 2/ 1000) 3,326
Totale dm? 3,326 50,88 169,23
114 | PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 6* 2) 126,9000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,8* 14+ (1,2* 0,8- 0,25* 0,95)* 10+ (1,28* 0,95)* 10+ (1,28* 68,8500
0,25* 5))* 2)
Totale m? 195,7500 3,21 628,36
115|B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((11,50* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2* 2) 68,0400
Totale mq 68,0400 21,24 1.445,17
116|B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((11,50* 1,35* 1,10- 0,8* 0,8* 1,2* 6- 1,28* 0,95* 0,25* 5)* 100* 2) 2.189,900
Pilastri (50kg/m3)
((0,90* 0,90+ 0,65* 0,7+ (0,90* 0,90* 0,65* 0,7)"0,5- (0,65* 0,65+ 864,616
0,4* 0,45+ (0,65* 0,65* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 6* 50* 2)
Totale kg 3.054,516 1,03 3.146,15
PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
117 | PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,24* 0,8* 50* 11,70* 2* 7850/ 1000000) 23,071
Totale kg 23,071 10,15 234,17
B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq
118|B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommita pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)"2/ 4* 11,70* 2) 101,262
Piastre
(10* 2% 2) 40,000
Totale kg 141,262 2,92 412,49
B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
119|B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
1*2) 2,0000
Totale cad 2,0000 26,57 53,14
A RIPORTARE 298.753,26
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Sovrappasso n°® 51 (6 travi)

A22 - Autostrada del Brennero S.p.a.
Via Berlino, 10
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09/17 Rinforzo strutturale pile svp n°® 42-48-51
61-109-110-117-118-120-126-127-134

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 298.753,26
120 | PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
1+ 12 4,000
Totale cad. 4,000 14,72 58,88
B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE
121|B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Una per ogni barra
1*2) 2,0000
Totale cad 2,0000 57,70 115,40
122 | PR.M.660 Fornitura a pié d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre
((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 11,70)* 1000* 2* 2) 91,845
Totale kg 91,845 15,28 1.403,39
PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
123 |PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere
per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((0,90+ 0,65)* 4,35/ 2* 2+ (0,90+ 0,70)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850* 6.776,571
6* 2)* 1,05)
Incamiciatura setti
(((1,19+ 1,44)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 5* 2)* 1,05) 4.985,888
Totale kg|  11.762,459 4,25 49.990,45
B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO
124|B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO
Pilastri
(((0,90* 0,90+ 0,65* 0,70+ (0,90* 0,90* 0,65* 0,70)"0,5)- (0,65* 17.292,3209
0,65+ 0,40* 0,45+ (0,65* 0,65* 0,40* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 6* 2*
1000)
Setti tra pilastri
(1,32* 4,6* 0,3* 5* 1000* 2) 18.216,0000
Totale dmc| 35,508,3209 1,79 63.559,89
B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.AP.
125|B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((11,50* 1,35* 1,10- 0,8* 0,8* 1,20* 6- 1,28* 0,95* 0,25* 5)* 2) 21,8990
Totale mc 21,8990 126,25 2.764,75
126 | PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((12,50* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2+ (11,50* 1,10- 0,9* 0,9* 6- 1,19* 0,3* 80,0500
5))*2)
Totale m? 80,0500 3,93 314,60
127|B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((12,50* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2+ (11,50* 1,10- 0,9* 0,9* 6- 1,19* 0,3* 80,0500
5))*2)
Totale mqg 80,0500 18,00 1.440,90
128|B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
A RIPORTARE 418.401,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n°® 51 (6 travi)

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE

RIPORTO 418.401,52

CEMENTIZIO

Per verniciatura camice

(((0,90+ 0,65)* 4,35/ 2* 2+ (0,90+ 0,70)* 4,35/ 2* 2)* 6* 2) 164,4300

Setti

((1,19+ 1,44)* 4,6/ 2* 10* 2) 120,9800
Totale mq 285,4100 9,60 2.739,94

PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti
metallici zincati.
129 | PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.

Incamiciatura pilastri (solo esterno)
(((((0,90+ 0,65)* 4,35/ 2* 2+ (0,90+ 0,70)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850* 3.388,286
6* 2)* 1,05* 50/ 100)
Incamiciatura setti

(((1,19+ 1,44)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 5* 2)* 1,05* 50/ 100) 2.492,944
Totale kg 5.881,230 1,25 7.351,54
PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.
130 |PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 35* 2) 6.300,000
Totale kg 6.300,000 1,31 8.253,00
131 |PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 35* 2) 6.300,000
Totale kg 6.300,000 0,45 2.835,00
132 | E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(35*2) 70,0000
Totale m 70,0000 531 371,70
133 | PR.H.251 Posa in opera di barriera antirumore
Posa barriera antirumore carreggiata sud
(5,00* 13,00) 65,0000
Totale m? 65,0000 55,47 3.605,55
E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
134 |E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90
M
(35*2) 70,0000
Totale ml 70,0000 51,70 3.619,00
135|A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA

NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni

(10* 2) 20,0000
Totale mc 20,0000 12,00 240,00
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
136 |A.02.007.a - APPARTENENTI Al GRUPPI Al, A2-4, A2-5, A3
Per reinterri e sistemazioni
(10* 2) 20,0000
Totale mc 20,0000 1,49 29,80
D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
137|D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
(6* 2) 12,0000
Totale mc 12,0000 24,99 299,88
A RIPORTARE 447.746,93
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Sovrappasso n°® 51 (6 travi)

A22 - Autostrada del Brennero S.p.a.
Via Berlino, 10
38121 Trento

09/17 Rinforzo strutturale pile svp n°® 42-48-51
61-109-110-117-118-120-126-127-134

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 447.746,93
Testate travi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.
138 | PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 6* 0,03* 1000* 2) 720,000
Totale dm? 720,000 0,95 684,00
139 | PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Conglomerato da demolizione corticale
(720/ 1000* 24) 17,2800
Totale g 17,2800 2,49 43,03
140 | PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Conglomerato da demolizione corticale (20km extra)
(17,28/ 24* 20) 14,4000
Totale m® x km 14,4000 0,24 3,46
141|B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1% 6* 2) 24,0000
Totale mq 24,0000 9,60 230,40
142 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura armatura affiorante
(2* 1* 6* 2) 24,0000
Totale m? 24,0000 3,78 90,72
143 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo armatura della zona demolita
(2* 1% 6* 2) 24,0000
Totale m? 24,0000 2,60 62,40
B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
144|B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
Interventi sulle testate travi
(2* 1* 6* 2) 24,0000
Totale mq 24,0000 72,17 1.732,08
145|B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 6% 1* 2) 24,0000
Totale mg x cm 24,0000 35,29 846,96
146 |B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Interventi sulle testate travi
(2* 1% 6* 2) 24,0000
Totale mq 24,0000 18,00 432,00
A RIPORTARE 451.871,98
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Sovrappasso n®
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61-109-110-117-118-120-126-127-134

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Num.

Articolo

Indicazione dei Lavori e delle Provviste

MISURE

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo

RIPORTO

451.871,98

PR.M.70

147

148 | PR.DI.20

149

PR.M.50

150 | PR.M.60

151 | B.09.205

152

153

PR.M.70.a

B.09.220.1
B.09.220.1.a*

B.09.220.1.b*

Intradosso impalcato laterale
Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.
Fino ad una profondita max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 17% della superficie
velette sbhalzi
(0,17)* (11* 0,80* 1,5/ 100* 1000* 2)
travi
(0,17)* (11* 3,30* 1,5/ 100* 1000* 6)

Totale dm3

(ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.

Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 17% della superficie
Velette sbalzi
(0,27)* (11* 0,80* 1,5/ 100* 2* 24)
Travi
(0,27)* (11* 3,30* 1,5/ 100* 6* 24)
Totale q

Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.

Sabbiatura superficie demolita (17% della sup totale)
Velette sbalzi
(0,17)* (11* 0,80* 2)
Travi
(0,17)* (11* 3,30* 6)
Totale m?

Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Superficie demolita (17% della sup totale)

Velette sbalzi
(0,17)* (11* 0,80* 2)
Travi
(0,17)* (11* 3,30* 6)
Totale m2

RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Ravvivatura della superficie demolita (17% della sup totale)

Velette sbalzi

(0,17)* (11* 0,80* 2)

Travi

(0,17)* (11* 3,30* 6)

Totale mqg

- TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
Ripristino intonaco zona demolita (17% della sup totale)
Velette sbalzi
(0,17)* (11* 0,80* 2)
Travi
(0,17)* (11* 3,30* 6)
Totale mqg

SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU

44,880

555,390

600,270

1,0771

13,3294

14,4065

2,9920

37,0260

40,0180

2,9920

37,0260

40,0180

2,9920

37,0260

40,0180

2,9920

37,0260

40,0180

0,95

2,49

3,78

2,60

9,60

72,17

570,26

35,87

151,27

104,05

384,17

2.888,10

A RIPORTARE

456.005,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n°® 51 (6 travi)
Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 456.005,70

Ripristino intonaco approf. zona demolita (17% della sup totale)
Velette sbalzi
(0,06* 0,17)* (11* 0,80* 2* 2) 0,3590
(2,41 35,29) 0,0680
Travi
(0,052* 0,17)* (11* 3,30* 6* 2) 3,8333

Totale mg x cm 4,2603 35,29 150,35

154|B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura al 100%
Velette sbalzi
1* (11* 0,80* 2) 17,6000
Travi
1* (11* 3,30* 6) 217,8000
Intradosso soletta e traversi
1* (((0,55* 3)+ (1,64* 0,45))* 5+ 0,55* 11* 5) 42,1900
Totale mq 277,5900 18,00 4.996,62
A RIPORTARE 461.152,67
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A22 - Autostrada del Brennero S.p.a.
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38121 Trento
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n°® 61 (2 travi)
Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 461.152,67
Lavori preparatori
155|PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000
Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00
156 | PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(2*2) 4,000
Totale cad. 4,000 2.000,00 8.000,00
157 | PR.Z.20 FORNITURA E POSA TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
STAFFATA PER RISALITA CAVO SOS SU SOVRAPPASSO
1 1,0000
Totale A Corpo 1,0000 1.773,05 1.773,05
Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE
158|B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (6,30)* 2* 50/ 100* 2) 18,9000
Totale mc 18,9000 6,09 115,10
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
159|B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO
Scavo per ripristino pile 50%
((2,00* 1,50)* (6,30)* 2* 50/ 100* 2) 18,9000
Totale mc 18,9000 19,77 373,65
PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
160 | PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".
Sicurvia davanti alla pila
(24*2) 48,0000
Totale m 48,0000 8,02 384,96
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.
161 | PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.
Demolizione corticale pilastri
(((0,70+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 846,000
2)
Demolizione corticale base pilastri
((2,20* 0,80* 6+ (1,20* 0,80- 0,25* 0,95)* 2+ (1,70* 0,95)* 2+ (1,70* 434,400
0,25))* 0,02* 1000* 2)
Totale dm3 1.280,400 0,95 1.216,38
162 | PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondita superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimenti 20%
(((0,70+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 169,200
2* 20/ 100)
Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((2,20* 0,80* 6+ (1,20* 0,80- 0,25* 0,95)* 2+ (1,70* 0,95)* 2+ (1,70* 86,880
0,25))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)
Totale dm? 256,080 0,30 76,82
163 | PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
| CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO | LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((1,00* 1,50)* (6,30)* 2* 2)* 19 718,2000
Totale q 718,2000 1,24 890,57
164 | PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
A RIPORTARE 475.983,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 475.983,20
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,70+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,70+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 24,3648
2* 1,2/ 1000)* 24
Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
((2,20* 0,80* 6+ (1,20* 0,80- 0,25* 0,95)* 2+ (1,70* 0,95)* 2+ (1,70* 13,0008
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24
Totale q 37,3656 2,49 93,04
165 | PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Materiale di matrice terrosa (20km extra)
(718,2* 20/ 19) 756,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((24,3648+ 13,0008)/ 24* 20) 31,1380
Totale m3 x km 787,1380 0,24 188,91
166 | B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 2* 2) 21,1500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,80* 6+ (1,2* 0,80- 0,25* 0,95)* 2+ (1,70* 0,95)* 2+ (1,70* 21,7200
0,25))* 2)
Totale mq 42,8700 6,03 258,51
167 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 2* 2) 21,1500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,80* 6+ (1,2* 0,80- 0,25* 0,95)* 2+ (1,70* 0,95)* 2+ (1,70* 21,7200
0,25))* 2)
Totale m? 42,8700 3,78 162,05
168 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,50)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 2* 2) 21,1500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,80* 6+ (1,2* 0,80- 0,25* 0,95)* 2+ (1,70* 0,95)* 2+ (1,70* 21,7200
0,25))* 2)
Totale m? 42,8700 2,60 111,46
169 | B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 2* 2) 42,3000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,80* 6+ (1,2* 0,80- 0,25* 0,95)* 2+ (1,70* 0,95)* 2+ (1,70* 21,7200
0,25))* 2)
Totale mq 64,0200 9,60 614,59
PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.
170 | PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.
Fori per fissaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)
(9% 25% 1% 2) 450,0000
A RIPORTARE 477.411,76
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 477.411,76
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 6* 15* 2) 1.620,0000
Teste pilastri
(50* 2* 2) 200,0000
Totale cm 2.270,0000 0,34 771,80
171 | PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 6* 2/ 1000) 1,426
Totale dm? 1,426 50,88 72,55
172 | PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,70+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,70+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 2* 2) 42,3000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,80* 6+ (1,2* 0,80- 0,25* 0,95)* 2+ (1,70* 0,95)* 2+ (1,70* 21,7200
0,25))* 2)
Totale m? 64,0200 3,21 205,50
173|B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((3,60* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2* 2) 25,3800
Totale mq 25,3800 21,24 539,07
174|B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((3,60* 1,35* 1,10- 0,80* 0,80* 1,2* 2- 1,70* 0,95* 0,25)* 100* 2) 681,250
Pilastri (50kg/m3)
((0,90* 0,90+ 0,65* 0,7+ (0,90* 0,90* 0,65* 0,7)"0,5- (0,65* 0,65+ 288,205
0,4* 0,45+ (0,65* 0,65* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 2* 50* 2)
Totale kg 969,455 1,03 998,54
PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
175| PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,24* 0,8* 50* 3,70* 2* 7850/ 1000000) 7,296
Totale kg 7,296 10,15 74,05
B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq
176 |B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommita pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)"2/ 4* 3,7* 2) 32,023
Piastre
(10* 2* 2) 40,000
Totale kg 72,023 2,92 210,31
B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
177|B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
1*2) 2,0000
Totale cad 2,0000 26,57 53,14
A RIPORTARE 480.336,72
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 480.336,72
178 | PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in

corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre

A+ 1)~ 2) 4,000
Totale cad. 4,000 14,72 58,88
B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE
179 |B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO
Una per ogni barra
1*2) 2,0000

Totale cad 2,0000 57,70 115,40

180 | PR.M.660 Fornitura a pié d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre

((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 4)* 1000* 2* 2) 31,400
Totale kg 31,400 15,28 479,79
PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
181 | PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((0,90+ 0,65)* 4,35/ 2* 2+ (0,90+ 0,70)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850* 2.258,857
2* 2)* 1,05)
Incamiciatura setti
(((1,60+ 1,85)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 1* 2)* 1,05) 1.308,085

Totale kg 3.566,942 4,25 15.159,50

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO

182|B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO
Pilastri

(((0,90* 0,90+ 0,65* 0,70+ (0,90* 0,90* 0,65* 0,70)"0,5)- (0,65*| 5.764,1070
0,65+ 0,40* 0,45+ (0,65* 0,65* 0,40* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 2* 2*
1000)

Setti tra pilastri

(1,73* 4,6* 0,3* 1* 1000* 2) 4.774,8000
Totale dmc| 10.538,9070 1,79 18.864,64
B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.AP.
183|B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((3,60* 1,35* 1,10- 0,80* 0,80* 1,20* 2- 1,70* 0,95* 0,25)* 2) 6,8125
Totale mc 6,8125 126,25 860,08
184 | PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((3,60* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2+ (3,60* 1,10- 0,90* 0,90* 2- 1,60* 0,3))* 29,1000
2)
Totale m? 29,1000 3,93 114,36
185|B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno

(((3,60* 1,35+ 1,10* 1,35)* 2+ (3,60* 1,10- 0,90* 0,90* 2- 1,60* 0,3))* 29,1000
2)
Totale mqg 29,1000 18,00 523,80
186 | B.09.205 RAVVIVATURA DI  STRUTTURE IN CONGLOMERATO
A RIPORTARE 516.513,17
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE

RIPORTO 516.513,17

CEMENTIZIO

Per verniciatura camice

(((0,90+ 0,65)* 4,35/ 2* 2+ (0,90+ 0,70)* 4,35/ 2* 2)* 2* 2) 54,8100

Setti

((1,85+ 1,60)* 4,6/ 2* 2* 2) 31,7400
Totale mq 86,5500 9,60 830,88

PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti
metallici zincati.
187 |PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.

Incamiciatura pilastri (solo esterno)
(((((0,90+ 0,65)* 4,35/ 2* 2+ (0,90+ 0,70)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850* 1.129,429
2* 2)* 1,05* 50/ 100)
Incamiciatura setti

(((1,60+ 1,85)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 1* 2)* 1,05* 50/ 100) 654,042
Totale kg 1.783,471 1,25 2.229,34
PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.
188 | PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 24* 2) 4.320,000
Totale kg 4.320,000 1,31 5.659,20
189 |PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 24* 2) 4.320,000
Totale kg 4.320,000 0,45 1.944,00
190 | E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000
Totale m 60,0000 531 318,60
E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
191 |E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90
M
(30* 2) 60,0000
Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00
192 | A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA

NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni

(10* 2) 20,0000
Totale mc 20,0000 12,00 240,00
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
193|A.02.007.a - APPARTENENTI Al GRUPPI Al, A2-4, A2-5, A3
Per reinterri e sistemazioni
(10* 2) 20,0000
Totale mc 20,0000 1,49 29,80
D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
194|D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
(5*2) 10,0000
Totale mc 10,0000 24,99 249,90

Testate travi

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

195 |PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.

A RIPORTARE 531.116,89
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE

RIPORTO 531.116,89

Interventi sulle testate delle travi

(2* 1* 2* 0,03* 1000* 2) 240,000
Totale dm? 240,000 0,95 228,00

196 | PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.

Conglomerato da demolizione corticale

(240/ 1000* 24) 5,7600

Totale q 5,7600 2,49 14,34

197 | PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.

Conglomerato da demolizione corticale (20km extra)

(5,76/ 24* 20) 4,8000
Totale m3 x km 4,8000 0,24 1,15
198|B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2*12*2) 8,0000
Totale mq 8,0000 9,60 76,80
199 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i

trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle

strutture in conglomerato cementizio.

Sabbiatura armatura affiorante

(21 2*2) 8,0000
Totale m2 8,0000 3,78 30,24

200 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo armatura della zona demolita

(21 2*2) 8,0000
Totale m?2 8,0000 2,60 20,80
B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
201 |B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DICM 2
Interventi sulle testate travi
(21 2*2) 8,0000
Totale mq 8,0000 72,17 577,36
202 |B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1% 2% 1* 2) 8,0000
Totale mg x cm 8,0000 35,29 282,32
203 /B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA

Interventi sulle testate travi

(21 2*2) 8,0000
Totale mq 8,0000 18,00 144,00

A RIPORTARE 532.491,90
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 532.491,90
Lavori preparatori
204 |PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000
Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00
205 |PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(3*2) 6,000
Totale cad. 6,000 2.000,00 12.000,00
Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE
206 |B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (9)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000
Totale mc 27,0000 6,09 164,43
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
207 |B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO
Scavo per ripristino pile 50%
((2,00* 1,50)* (9,00)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000
Totale mc 27,0000 19,77 533,79
PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
208 | PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".
Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000
Totale m 52,0000 8,02 417,04
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

209 |PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.

Demolizione corticale pilastri

(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 3) 1.431,000
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 775,800
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2)

Totale dm? 2.206,800 0,95 2.096,46
210 |PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondita superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimenti 20%
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 286,200
3* 20/ 100)
Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 155,160
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)
Totale dm? 441,360 0,30 132,41
211 |PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -

| CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO | LIMITI
PREVISTI DALLATAB. 1 COLONNA B ALL.5

Materiale di scavo

((1,00* 1,50)* (9,00)* 2* 2)* 19 1.026,0000

Totale g 1.026,0000 1,24 1.272,24

212 |PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.

Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri

(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 41,2128
3* 1,2/ 1000)* 24

Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri

A RIPORTARE 551.108,27
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 551.108,27
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 22,3440
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24
Totale q 63,5568 2,49 158,26
213 | PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE

DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.

Materiale di matrice terrosa (20km extra)

(1026* 20/ 19) 1.080,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((41,2128+ 22,3440)/ 24* 20) 52,9640
Totale m3x km|  1.132,9640 0,24 271,91
214 B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)
Totale mq 74,5650 6,03 449,63
215 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i

trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%

(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)
Totale m? 74,5650 3,78 281,86
216 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi

immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%

(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)

Totale m? 74,5650 2,60 193,87

217 |B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Pilastri 100%

(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)

Totale mq 110,3400 9,60 1.059,26

PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.
218 |PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.

Fori per fissaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)

(9* 25* 2* 2) 900,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9*8*15* 2) 2.160,0000
Teste pilastri
(50% 3* 2) 300,0000
Totale cm|  3.360,0000 0,34 1.142,40
A RIPORTARE 554.665,46
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 554.665,46
219 | PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 8* 2/ 1000) 1,901
Totale dm3 1,901 50,88 96,72
220 | PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)
Totale m? 110,3400 3,21 354,19
221 |B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2* 2) 40,5000
Totale mq 40,5000 21,24 860,22
222|B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((6,25* 1,35* 1,25- 0,95* 0,95* 1,2* 3- 1,55* 0,95* 0,25* 2)* 100* 2) 1.312,325
Pilastri (50kg/m3)
((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)"0,5- (0,8* 0,8+ 0,4* 481,263
0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 3* 50* 2)
Totale kg 1.793,588 1,03 1.847,40
PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
223 |PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,24* 0,8* 50* 6,35* 2* 7850/ 1000000) 12,522
Totale kg 12,522 10,15 127,10
B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq
224 |B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommita pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)"2/ 4* 6,35* 2) 54,958
Piastre
(10* 2* 2) 40,000
Totale kg 94,958 2,92 277,28
B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
225|B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
1*2) 2,0000
Totale cad 2,0000 26,57 53,14
226 | PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
1+ 12 4,000
Totale cad. 4,000 14,72 58,88
A RIPORTARE 558.340,39
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 558.340,39
B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE
227 |B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO
Una per ogni barra
(1*2) 2,0000

Totale cad 2,0000 57,70 115,40

228 | PR.M.660 Fornitura a pié d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre

((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 6)* 1000* 2* 2) 47,100
Totale kg 47,100 15,28 719,69
PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
229 |PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,66+ 1,05)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850* 3.721,736
3* 2)* 1,05)
Incamiciatura setti
(((1,46+ 1,85)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 2* 2)* 1,05) 2.510,006

Totale kg 6.231,742 4,25 26.484,90

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO

230|B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO
Pilastri

(((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)"0,5)- (0,8* 0,8+| 9.625,2665
0,4* 0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 3* 2* 1000)
Setti tra pilastri

(1,66* 4,6* 0,3* 2* 1000* 2) 9.163,2000
Totale dmc| 18.788,4665 1,79 33.631,36
B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.AP.
231|B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((6,25* 1,35* 1,25- 0,90* 0,90* 1,18* 3- 1,60* 0,93* 0,20* 2)* 2) 14,1686
Totale mc 14,1686 126,25 1.788,79
232 |PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (6,25* 1,25- 1,05* 1,05* 3- 1,46* 0,3* 47,7580
2))*2)
Totale m? 47,7580 3,93 187,69
233|B.09.105.2.* CON UNO  STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno

(((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (6,25* 1,25- 1,05* 1,05* 3- 1,46* 0,3* 47,7580
2))* 2)
Totale mq 47,7580 18,00 859,64
234 |B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35/ 2* 2)* 3* 2) 90,3060
Setti
((1,85+ 1,46)* 4,6/ 2* 4* 2) 60,9040
Totale mq 151,2100 9,60 1.451,62
A RIPORTARE 623.579,48
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Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 623.579,48
PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti
metallici zincati.
235 |PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.

Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850* 1.772,255
3* 2* 50/ 100)

Incamiciatura setti

((1,85+ 1,46)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 4* 2* 50/ 100) 1.195,241
Totale kg 2.967,496 1,25 3.709,37
PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.
236 |PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80
237 |PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00
238 |E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000
Totale m 60,0000 5,31 318,60
E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
239 |E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90
M
(30* 2) 60,0000
Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00
240 | A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA

NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni

(15* 2) 30,0000
Totale mc 30,0000 12,00 360,00
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
241 |A.02.007.a - APPARTENENTI Al GRUPPI Al, A2-4, A2-5, A3
Per reinterri e sistemazioni
(15* 2) 30,0000
Totale mc 30,0000 1,49 44,70
D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
242 |D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI|, VE, TS, BO
(5*2) 10,0000
Totale mc 10,0000 24,99 249,90

Testate travi

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

243 |PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 0,03* 1000* 2) 360,000
Totale dm? 360,000 0,95 342,00
244 |PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
A RIPORTARE 639.942,85
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Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE

RIPORTO 639.942,85

UGUALE A 0.20 MC.
Conglomerato da demolizione corticale
(360/ 1000* 24) 8,6400

Totale g 8,6400 2,49 21,51

245 | PR.DIL.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.

Conglomerato da demolizione corticale (20km extra)

(8,64/ 24* 20) 7,2000
Totale m3 x km 7,2000 0,24 1,73
246 |B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2*1* 3* 2) 12,0000
Totale mq 12,0000 9,60 115,20
247 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i

trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle

strutture in conglomerato cementizio.

Sabbiatura armatura affiorante

(2 1*3*2) 12,0000
Totale m? 12,0000 3,78 45,36

248 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo armatura della zona demolita

(2*1*3*2) 12,0000
Totale m? 12,0000 2,60 31,20
B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
249|B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DICM 2
Interventi sulle testate travi
(2*1*3*2) 12,0000
Totale mq 12,0000 72,17 866,04
250 |B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1% 3* 1* 2) 12,0000
Totale mg x cm 12,0000 35,29 423,48
251 /B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA

Interventi sulle testate travi

(2% 1* 3* 2) 12,0000
Totale mq 12,0000 18,00 216,00

A RIPORTARE 641.663,37

-32-



A22 - Autostrada del Brennero S.p.a. 09/17 Rinforzo strutturale pile svp n°® 42-48-51
Via Berlino, 10 61-109-110-117-118-120-126-127-134
38121 Trento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n° 110 (3 travi)

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
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MISURE
RIPORTO 641.663,37
Lavori preparatori
252 |PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000
Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00
253 |PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(3*2) 6,000
Totale cad. 6,000 2.000,00 12.000,00
Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE
254 |B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (9)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000
Totale mc 27,0000 6,09 164,43
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
255|B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO
Scavo per ripristino pile 50%
((1* 1,5)* (9)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000
Totale mc 27,0000 19,77 533,79
PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
256 | PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".
Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000
Totale m 52,0000 8,02 417,04
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

257 |PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.

Demolizione corticale pilastri

(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 3) 1.431,000
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 775,800
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2)

Totale dm? 2.206,800 0,95 2.096,46

258 | PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondita superiore ai primi 30
mm).

Demolizione corticale pilastri - approfondimenti 20%

(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 286,200
3* 20/ 100)

Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 155,160
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)

Totale dm3 441,360 0,30 132,41

259 | PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
| CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO | LIMITI
PREVISTI DALLATAB. 1 COLONNA B ALL.5

Materiale di scavo

((1,00* 1,50)* (9,00)* 2* 2)* 19 1.026,0000

Totale g 1.026,0000 1,24 1.272,24

260 | PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.

Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri

(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 41,2128
3* 1,2/ 1000)* 24

Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri

A RIPORTARE 660.279,74
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Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 660.279,74
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 22,3440
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24
Totale g 63,5568 2,49 158,26
261 | PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE

DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.

Materiale di matrice terrosa (20 km extra)

(1026/ 19* 20) 1.080,0000
Conglomerato cementizio (20 km extra)
((41,2128+ 22,3440)/ 24* 20) 52,9640
Totale m3x km|  1.132,9640 0,24 271,91
262 |B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)
Totale mq 74,5650 6,03 449,63
263 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i

trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%

(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)
Totale m? 74,5650 3,78 281,86
264 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi

immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%

(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)

Totale m? 74,5650 2,60 193,87

265 |B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Pilastri 100%

(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)

Totale mq 110,3400 9,60 1.059,26

PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.
266 | PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.

Fori per fissaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)

(9 25% 2% 2) 900,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 8* 15* 2) 2.160,0000
Teste pilastri
(50* 3* 2) 300,0000
Totale cm 3.360,0000 0,34 1.142,40
A RIPORTARE 663.836,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 663.836,93
267 | PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 8* 2/ 1000) 1,901
Totale dm3 1,901 50,88 96,72
268 | PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)
Totale m? 110,3400 3,21 354,19
269 |B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2* 2) 40,5000
Totale mq 40,5000 21,24 860,22
270|B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((6,25* 1,35* 1,25- 0,95* 0,95* 1,2* 3- 1,55* 0,95* 0,25* 2)* 100* 2) 1.312,325
Pilastri (50kg/m3)
((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)"0,5- (0,8* 0,8+ 0,4* 481,263
0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 3* 50* 2)
Totale kg 1.793,588 1,03 1.847,40
PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
271 |PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,24* 0,8* 50* 6,35* 2* 7850/ 1000000) 12,522
Totale kg 12,522 10,15 127,10
B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq
272 |B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommita pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)"2/ 4* 6,35* 2) 54,958
Piastre
(10* 2* 2) 40,000
Totale kg 94,958 2,92 277,28
B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
273|B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
1*2) 2,0000
Totale cad 2,0000 26,57 53,14
274 | PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
1+ 12 4,000
Totale cad. 4,000 14,72 58,88
A RIPORTARE 667.511,86
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 667.511,86
B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE
275|B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO
Una per ogni barra
(1*2) 2,0000

Totale cad 2,0000 57,70 115,40

276 | PR.M.660 Fornitura a pié d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre

((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 6)* 1000* 2* 2) 47,100
Totale kg 47,100 15,28 719,69
PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
277 |PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,66+ 1,05)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850* 3.721,736
3* 2)* 1,05)
Incamiciatura setti
(((1,46+ 1,85)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 2* 2)* 1,05) 2.510,006

Totale kg 6.231,742 4,25 26.484,90

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO

278|B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO
Pilastri

(((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)"0,5)- (0,8* 0,8+| 9.625,2665
0,4* 0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 3* 2* 1000)
Setti tra pilastri

(1,66* 4,6* 0,3* 2* 1000* 2) 9.163,2000
Totale dmc| 18.788,4665 1,79 33.631,36
B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.AP.
279|B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((6,25* 1,35* 1,25- 0,90* 0,90* 1,18* 3- 1,60* 0,93* 0,20* 2)* 2) 14,1686
Totale mc 14,1686 126,25 1.788,79
280 | PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (6,25* 1,25- 1,05* 1,05* 3- 1,46* 0,3* 47,7580
2))*2)
Totale m? 47,7580 3,93 187,69
281B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno

(((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (6,25* 1,25- 1,05* 1,05* 3- 1,46* 0,3* 47,7580
2))* 2)
Totale mq 47,7580 18,00 859,64
282 |B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35/ 2* 2)* 3* 2) 90,3060
Setti
((1,85+ 1,46)* 4,6/ 2* 4* 2) 60,9040
Totale mq 151,2100 9,60 1.451,62
A RIPORTARE 732.750,95
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 732.750,95
PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti
metallici zincati.
283 |PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.

Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850* 1.772,255
3* 2* 50/ 100)

Incamiciatura setti

((1,85+ 1,46)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 4* 2* 50/ 100) 1.195,241
Totale kg 2.967,496 1,25 3.709,37
PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.
284 | PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80
285|PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00
286 | E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000
Totale m 60,0000 5,31 318,60
E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
287 |E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90
M
(30* 2) 60,0000
Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00
288 |A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA

NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni

(15* 2) 30,0000
Totale mc 30,0000 12,00 360,00
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
289 |A.02.007.a - APPARTENENTI Al GRUPPI Al, A2-4, A2-5, A3
Per reinterri e sistemazioni
(15* 2) 30,0000
Totale mc 30,0000 1,49 44,70
D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
290 |D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI|, VE, TS, BO
(5*2) 10,0000
Totale mc 10,0000 24,99 249,90

Testate travi

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

291 |PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 0,03* 1000* 2) 360,000
Totale dm? 360,000 0,95 342,00
292 |PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.

A RIPORTARE 749.114,32
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 749.114,32
Conglomerato da demolizione corticale
(360/ 1000* 24) 8,6400
Totale g 8,6400 2,49 21,51
293 | PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE

DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.

Conglomerato da demolizione corticale

(8,64/ 24* 20) 7,2000
Totale m3 x km 7,2000 0,24 1,73
294 |B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2*1*3*2) 12,0000
Totale mq 12,0000 9,60 115,20
295 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i

trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle

strutture in conglomerato cementizio.

Sabbiatura armatura affiorante

(2% 1* 3* 2) 12,0000
Totale m? 12,0000 3,78 45,36

296 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo armatura affiorante

(2*1*3*2) 12,0000
Totale m2 12,0000 2,60 31,20
B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
297 |B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DICM 2
Interventi sulle testate travi
(2*1*3*2) 12,0000
Totale mq 12,0000 72,17 866,04
298 |B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1% 3* 1* 2) 12,0000
Totale mg x cm 12,0000 35,29 423,48
299 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA

Interventi sulle testate travi

(2% 1* 3* 2) 12,0000
Totale mq 12,0000 18,00 216,00

A RIPORTARE 750.834,84
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 750.834,84
Lavori preparatori
300 |PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000
Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00
301 |PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(3*2) 6,000
Totale cad. 6,000 2.000,00 12.000,00
Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE
302 |B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (9)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000
Totale mc 27,0000 6,09 164,43
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
303 |B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO
Scavo per ripristino pile 50%
((2,00* 1,50)* (9,00)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000
Totale mc 27,0000 19,77 533,79
PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
304 | PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".
Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000
Totale m 52,0000 8,02 417,04
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

305 |PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.

Demolizione corticale pilastri

(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 3) 1.431,000
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 775,800
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2)

Totale dm? 2.206,800 0,95 2.096,46
306 | PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondita superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimenti 20%
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 286,200
3* 20/ 100)
Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 155,160
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)
Totale dm? 441,360 0,30 132,41
307 |PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -

| CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO | LIMITI
PREVISTI DALLATAB. 1 COLONNA B ALL.5

Materiale di scavo

((1,00* 1,50)* (9,00)* 2* 2)* 19 1.026,0000

Totale g 1.026,0000 1,24 1.272,24

308 | PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.

Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri

(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 41,2128
3* 1,2/ 1000)* 24

Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri

A RIPORTARE 769.451,21
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 769.451,21
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 22,3440
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24
Totale g 63,5568 2,49 158,26
309 | PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE

DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.

Materiale di matrice terrosa (20km extra)

(1026/ 19* 20) 1.080,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((41,2128+ 22,3440)/ 24* 20) 52,9640
Totale m3x km|  1.132,9640 0,24 271,91
310(B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)
Totale mq 74,5650 6,03 449,63
311 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i

trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%

(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)
Totale m? 74,5650 3,78 281,86
312 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi

immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%

(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)

Totale m? 74,5650 2,60 193,87

313|B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Pilastri 100%

(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)

Totale mq 110,3400 9,60 1.059,26

PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.
314 |PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.

Fori per fissaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)

(9* 25* 2* 2) 900,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9*8*15* 2) 2.160,0000
Teste pilastri
(50% 3* 2) 300,0000
Totale cm|  3.360,0000 0,34 1.142,40
A RIPORTARE 773.008,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 773.008,40
315 |PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 8* 2/ 1000) 1,901
Totale dm? 1,901 50,88 96,72
316 | PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)
Totale m? 110,3400 3,21 354,19
317 |B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2* 2) 40,5000
Totale mq 40,5000 21,24 860,22
318 |B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((6,25* 1,35* 1,25- 0,95* 0,95* 1,2* 3- 1,55* 0,95* 0,25* 2)* 100* 2) 1.312,325
Pilastri (50kg/m3)
((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)"0,5- (0,8* 0,8+ 0,4* 481,263
0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 3* 50* 2)
Totale kg 1.793,588 1,03 1.847,40
PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
319 |PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,24* 0,8* 50* 6,35* 2* 7850/ 1000000) 12,522
Totale kg 12,522 10,15 127,10
B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq
320 |B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommita pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)"2/ 4* 6,35* 2) 54,958
Piastre
(10* 2* 2) 40,000
Totale kg 94,958 2,92 277,28
B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
321(B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
1*2) 2,0000
Totale cad 2,0000 26,57 53,14
322 |PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
1+ 12 4,000
Totale cad. 4,000 14,72 58,88
A RIPORTARE 776.683,33
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 776.683,33
B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE
323|B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO
Una per ogni barra
(1*2) 2,0000

Totale cad 2,0000 57,70 115,40

324 | PR.M.660 Fornitura a pié d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre

((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 6)* 1000* 2* 2) 47,100
Totale kg 47,100 15,28 719,69
PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
325|PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,66+ 1,05)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850* 3.721,736
3* 2)* 1,05)
Incamiciatura setti
(((1,46+ 1,85)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 2* 2)* 1,05) 2.510,006

Totale kg 6.231,742 4,25 26.484,90

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO

326 |B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO
Pilastri

(((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)"0,5)- (0,8* 0,8+| 9.625,2665
0,4* 0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 3* 2* 1000)
Setti tra pilastri

(1,66* 4,6* 0,3* 2* 1000* 2) 9.163,2000
Totale dmc| 18.788,4665 1,79 33.631,36
B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.AP.
327 |B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((6,25* 1,35* 1,25- 0,90* 0,90* 1,18* 3- 1,60* 0,93* 0,20* 2)* 2) 14,1686
Totale mc 14,1686 126,25 1.788,79
328 | PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (6,25* 1,25- 1,05* 1,05* 3- 1,46* 0,3* 47,7580
2))*2)
Totale m? 47,7580 3,93 187,69
329 (B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno

(((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (6,25* 1,25- 1,05* 1,05* 3- 1,46* 0,3* 47,7580
2))* 2)
Totale mq 47,7580 18,00 859,64
330 (B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35/ 2* 2)* 3* 2) 90,3060
Setti
((1,85+ 1,46)* 4,6/ 2* 4* 2) 60,9040
Totale mq 151,2100 9,60 1.451,62
A RIPORTARE 841.922,42
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 841.922,42
PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti
metallici zincati.
331 |PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.

Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850* 1.772,255
3* 2* 50/ 100)

Incamiciatura setti

((1,85+ 1,46)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 4* 2* 50/ 100) 1.195,241
Totale kg 2.967,496 1,25 3.709,37
PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.
332 | PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80
333 | PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00
334 | E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000
Totale m 60,0000 5,31 318,60
E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
335|E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90
M
(30* 2) 60,0000
Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00
336 |A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA

NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni

(15* 2) 30,0000
Totale mc 30,0000 12,00 360,00
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
337 |A.02.007.a - APPARTENENTI Al GRUPPI Al, A2-4, A2-5, A3
Per reinterri e sistemazioni
(15* 2) 30,0000
Totale mc 30,0000 1,49 44,70
D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
338|D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI|, VE, TS, BO
(5*2) 10,0000
Totale mc 10,0000 24,99 249,90

Testate travi

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

339 |PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 0,03* 1000* 2) 360,000
Totale dm? 360,000 0,95 342,00
340 |PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.

A RIPORTARE 858.285,79
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 858.285,79
Conglomerato da demolizione corticale
(360/ 1000* 24) 8,6400
Totale g 8,6400 2,49 21,51
341|PR.DL.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE

DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.

Conglomerato da demolizione corticale

(8,64/ 24* 20) 7,2000
Totale m3 x km 7,2000 0,24 1,73
342 |B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2*1*3*2) 12,0000
Totale mq 12,0000 9,60 115,20
343 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i

trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle

strutture in conglomerato cementizio.

Sabbiatura armatura affiorante

(2% 1* 3* 2) 12,0000
Totale m? 12,0000 3,78 45,36

344 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo armatura affiorante

(2% 1* 3* 2) 12,0000
Totale m2 12,0000 2,60 31,20
B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
345|B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DICM 2
Interventi sulle testate travi
(2% 1* 3* 2) 12,0000
Totale mq 12,0000 72,17 866,04
346 | B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU
Interventi sulle testate delle travi
(2*1*3*1* 2) 12,0000
Totale mg x cm 12,0000 35,29 423,48
347 (B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA

Interventi sulle testate travi

(2% 1* 3* 2) 12,0000
Totale mq 12,0000 18,00 216,00

A RIPORTARE 860.006,31
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 860.006,31
Lavori preparatori
348 |PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000
Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00
349 |PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(42 8,000
Totale cad. 8,000 2.000,00 16.000,00
Rinforzo pile
A.03.004 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
350 |A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Demolizione pavimentazione
(0,20* 1,50* 11,0* 2* 2) 13,2000
Totale mc 13,2000 4,19 55,31
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE .
351 |B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((0,80* 1,50)* (11,0)* 2* 50/ 100* 2) 26,4000
Totale mc 26,4000 6,09 160,78
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
352 |B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO
Scavo per ripristino pile 50%
((0,80* 1,5)* (11)* 2* 50/ 100* 2) 26,4000
Totale mc 26,4000 19,77 521,93
PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
353 |PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".
Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000
Totale m 52,0000 8,02 417,04
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

354 |PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.

Demolizione corticale pilastri

(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 3) 1.431,000
Demolizione parziale pilastro pila ovest
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 0,02* 1000) 151,500
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 1.041,540
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2)

Totale dm? 2.624,040 0,95 2.492,84
355 |PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondita superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimento 20%
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 286,200
3* 20/ 100)
Demolizione parziale pilastro pila ovest
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 20/ 30,300
100)
Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 208,308
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)
Totale dm? 524,808 0,30 157,44
356 |PR.DI.10 (ANAS E.08.005.17.03.02*) CONFERIMENTO IN IMPIANTO DI

SMALTIMENTO/RECUPERO Al SENSI DEL D.LGS. 152/06 E
S.M.I. DI RIFIUTI COSTITUITI DA CONGLOMERATO
A RIPORTARE 881.811,65
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 881.811,65
BITUMINOSO IN CROSTE SELEZIONATE E/O FRESATO E/O
FORME SIMILARI.
Materiale proveniente dalla demolizione della pavimentazione
(0,20* 1,50* 11,0* 2* 2* 23) 303,6000
Totale q 303,6000 1,24 376,46
357 |PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
| CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO | LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((0,80* 1,50)* (11,00)* 2* 2)* 19 1.003,2000
Totale q 1.003,2000 1,24 1.243,97
358 | PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 41,2128
3* 1,2/ 1000)* 24
Calcestruzzo idrodemolito parziale pilastro pila ovest
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 4,3632
1,2/ 1000)* 24
Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 29,9952
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24
Totale q 75,5712 2,49 188,17
359 |PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Materiale di matrice terrosa (20km extra)
(1003,20/ 19* 20) 1.056,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((41,21+ 4,36+ 30,0)/ 24* 20) 62,9750
Conglomerato bituminoso (20km extra)
(303,60/ 23* 20) 264,0000
Totale m®x km|  1.382,9750 0,24 331,91
360 |B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Pilastro pila ovest 50%
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 50/ 100) 3,7875
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770
0,25* 3))* 2)
Totale mq 91,6395 6,03 552,59
361 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Pilastro pila ovest 50%
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 50/ 100) 3,7875
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770
0,25* 3))* 2)
Totale m? 91,6395 3,78 346,40
362 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
A RIPORTARE 884.851,15
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 884.851,15
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Pilastro pila ovest 50%
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 50/ 100) 3,7875
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770
0,25* 3))* 2)
Totale m? 91,6395 2,60 238,26
363 |B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Pilastro pila ovest 100%
((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2) 7,5750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770
0,25* 3))* 2)
Totale mq 131,2020 9,60 1.259,54
PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.
364 | PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.
Fori per passaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)
(9* 25* 2* 3) 1.350,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 10* 15* 2) 2.700,0000
Teste pilastri
(50* 3* 2)+ (80* 2) 460,0000
Totale cm 4.510,0000 0,34 1.533,40
365 | PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 10* 2/ 1000) 2,376
Totale dm? 2,376 50,88 120,89
366 | PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Pilastro pila ovest 100%
((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2) 7,5750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770
0,25* 3))* 2)
Totale m? 131,2020 3,21 421,16
367 |B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((8,4* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2* 2) 52,1100
Totale mq 52,1100 21,24 1.106,82
368 | B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
A RIPORTARE 889.531,22
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Sovrappasso n° 118 (4 travi)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 889.531,22
((8,40* 1,35* 1,25- 0,95* 0,95* 1,2* 4- 1,43* 0,95* 0,25* 3)* 100* 2) 1.764,825
Pilastri (50kg/m3)
((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)"0,5- (0,8* 0,8+ 0,4* 481,263
0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 3* 50* 2)
Pilastro parziale (50kg/m3)
((1,07* 1,06+ 0,88* 0,87+ (1,07* 1,06* 0,88* 0,87)"0,5- (0,87* 0,86+ 40,890
0,67* 0,68+ (0,87* 0,86* 0,67* 0,68)"0,5))* 2,35/ 3* 50)
Totale kg 2.286,978 1,03 2.355,59
PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
369 | PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,24* 0,8* 50* 8,50* 2* 7850/ 1000000) 16,761
Totale kg 16,761 10,15 170,12
B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq
370 |B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommita pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)"2/ 4* 8,50* 2) 73,566
Piastre
(10* 2* 2) 40,000
Totale kg 113,566 2,92 331,61
B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
371|B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
1*2) 2,0000
Totale cad 2,0000 26,57 53,14
372 | PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
1+ 12 4,000
Totale cad. 4,000 14,72 58,88
B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE
373(B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Barre in testa ai pilastri
1*2) 2,0000
Totale cad 2,0000 57,70 115,40
374 | PR.M.660 Fornitura a pié d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre
((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 8,10)* 1000* 2* 2) 63,585
Totale kg 63,585 15,28 971,58
PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
375|PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere
per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((2,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,66+ 1,05)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850* 3.721,736
3* 2)* 1,05)
Incamiciatura parziale pilastro
((((1,07+ 0,87)* 2,35/ 2* 2+ (1,06+ 0,88)* 2,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850)* 375,776
1,05)
Angolari
A RIPORTARE 893.587,54
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Sovrappasso n° 118 (4 travi)

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 893.587,54
(0,15* 0,14* (2,00+ 2,00+ 4,36+ 4,36)* 0,005* 7850* 1,05) 11,009
Incamiciatura setti
(((1,72+ 1,33)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 6* 2)* 1,05) 3.469,268
Totale kg 7.577,789 4,25 32.205,60
B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO
376 |B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO

Pilastri
((1,05* 1,05+ 0,65* 0,70+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,70)"0,5- (0,8* 0,8+| 9.625,2665
0,4* 0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 3* 2* 1000)
Pilastro parziale

((1,07* 1,06+ 0,88* 0,87+ (1,07* 1,06* 0,88* 0,87)"0,5- (0,87* 0,86+ 817,8002
0,67* 0,68+ (0,87* 0,86* 0,67* 0,68)"0,5))* 2,35/ 3* 1000)
Setti tra pilastri

(1,53* 4,6* 0,3* 3* 1000* 2) 12.668,4000
Totale dmc| 23.111,4667 1,79 41.369,53
B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.AP.
377 |B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((8,40* 1,35* 1,25- 0,90* 0,90* 1,18* 4- 1,48* 0,93* 0,20* 3)* 2) 19,0519
Totale mc 19,0519 126,25 2.405,30
378 | PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((8,40* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (8,40* 1,25- 1,05* 1,05* 4- 1,33* 0,3* 61,8960
3))*2)
Totale m? 61,8960 3,93 243,25
379 (B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno

(((8,40* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (8,40* 1,25- 1,05* 1,05* 4- 1,33* 0,30* 61,8960
3))*2)
Totale mq 61,8960 18,00 1.114,13
380 |B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35/ 2* 2)* 4* 2) 120,4080
Setti
((1,72+ 1,33)* 4,6/ 2* 6* 2) 84,1800
Totale mq 204,5880 9,60 1.964,04
PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti
metallici zincati.
381 |PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.

Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850* 2.363,007
4* 2* 50/ 100)

Incamiciatura setti

((1,72+ 1,33)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 6* 2* 50/ 100) 1.652,033
Totale kg 4.015,040 1,25 5.018,80
PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.
382 | PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80
A RIPORTARE 984.038,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n° 118 (4 travi)

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 984.038,99
383 | PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00
384 | E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000
Totale m 60,0000 5,31 318,60
E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
385 | E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90
M
(30* 2) 60,0000
Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00
386 |A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA

NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni

(11,8* 2) 23,6000
Totale mc 23,6000 12,00 283,20
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
387|A.02.007.a - APPARTENENTI Al GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per reinterri e sistemazioni
(11,8* 2) 23,6000
Totale mc 23,6000 1,49 35,16
D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
388|D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
(5% 2) 10,0000
Totale mc 10,0000 24,99 249,90
D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
389|D.01.017.a - CON BITUME TAL QUALE
Ripristino pavimentazione
(13,20) 13,2000
Totale mc 13,2000 124,64 1.645,25

Testate travi

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

390 |PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4* 0,03* 1000* 2) 480,000
Totale dm3 480,000 0,95 456,00
391 |PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.

Conglomerato da demolizione corticale
(480/ 1000* 24) 11,5200

Totale q 11,5200 2,49 28,68

392 | PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.

Conglomerato da demolizione corticale

A RIPORTARE 992.263,78
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 992.263,78
(11,52/ 24* 20) 9,6000
Totale m3 x km 9,6000 0,24 2,30
393 |B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4% 2) 16,0000
Totale mq 16,0000 9,60 153,60
394 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i

trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle

strutture in conglomerato cementizio.

Sabbiatura armature affioranti

(2* 1 4*2) 16,0000
Totale m2 16,0000 3,78 60,48

395 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo aramture affioranti

(2* 1% 4* 2) 16,0000
Totale m2 16,0000 2,60 41,60
B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
396 |B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DICM 2
Interventi sulle testate travi
(2* 1% 4* 2) 16,0000
Totale mq 16,0000 72,17 1.154,72
397 (B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1% 4* 1* 2) 16,0000
Totale mg x cm 16,0000 35,29 564,64
398|B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA

Interventi sulle testate travi

(2* 1* 4* 2) 16,0000
Totale mq 16,0000 18,00 288,00

A RIPORTARE 994.529,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 994.529,12
Lavori preparatori
399 |PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000
Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00
400 | PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(42 8,000
Totale cad. 8,000 2.000,00 16.000,00
Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE
401 |B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1,0* 1,50)* (11,0)* 2* 50/ 100* 2) 33,0000
Totale mc 33,0000 6,09 200,97
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
402 |B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO
Scavo per ripristino pile 50%
((1,00* 1,5)* (11)* 2* 50/ 100* 2) 33,0000
Totale mc 33,0000 19,77 652,41
PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
403 | PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".
Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000
Totale m 52,0000 8,02 417,04
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.
404 | PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.
Demolizione corticale pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 7) 1.669,500
Demolizione parziale pilastro pila ovest
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 0,02* 1000) 151,500
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 1.041,540
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2)
Totale dm? 2.862,540 0,95 2.719,41
405 | PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondita superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimento 20%
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 7* 333,900
20/ 100)
Demolizione parziale pilastro pila ovest
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 20/ 30,300
100)
Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 208,308
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)
Totale dm? 572,508 0,30 171,75
406 | PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
| CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO | LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((1,0* 1,50)* (11,00)* 2* 2)* 19 1.254,0000
Totaleq|  1.254,0000 1,24 1.554,96
407 |PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
A RIPORTARE 1.018.245,66
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo

Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE

RIPORTO 1.018.245,66

UGUALE A 0.20 MC.

Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 7* 48,0816
1,2/ 1000)* 24

Calcestruzzo idrodemolito parziale pilastro pila ovest
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 4,3632
1,2/ 1000)* 24

Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 29,9952
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24

Totale g 82,4400 2,49 205,28

408 | PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.

Materiale di matrice terrosa (20km extra)

(1254,00/ 19* 20) 1.320,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((48,08+ 4,36+ 30,0)/ 24* 20) 68,7000
Totale m3 x km 1.388,7000 0,24 333,29
409 |B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 7) 41,7375
Pilastro pila ovest 50%
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 50/ 100) 3,7875
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770
0,25* 3))* 2)
Totale mq 97,6020 6,03 588,54
410 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i

trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%

(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 7) 41,7375

Pilastro pila ovest 50%

(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 50/ 100) 3,7875

Base pilastri 100%

((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770

0,25* 3))* 2)

Totale m? 97,6020 3,78 368,94

411 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi

immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%

(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 7) 41,7375
Pilastro pila ovest 50%
(((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2)* 50/ 100) 3,7875
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770
0,25* 3))* 2)
Totale m? 97,6020 2,60 253,77
412 |B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 7) 83,4750
Pilastro pila ovest 100%
((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2) 7,5750

A RIPORTARE 1.019.995,48

-563-



A22 - Autostrada del Brennero S.p.a.
Via Berlino, 10
38121 Trento

09/17 Rinforzo strutturale pile svp n°® 42-48-51
61-109-110-117-118-120-126-127-134

Sovrappasso n°® 120 (4 travi)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 1.019.995,48
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770
0,25* 3))* 2)
Totale mq 143,1270 9,60 1.374,02
PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.
413 |PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.
Fori per passaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)
(9% 25% 2% 3) 1.350,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 10* 15* 2) 2.700,0000
Teste pilastri
(50% 7)+ (80* 1) 430,0000
Totale cm 4.480,0000 0,34 1.523,20
414 | PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 10* 2/ 1000) 2,376
Totale dm? 2,376 50,88 120,89
415 | PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 7) 83,4750
Pilastro pila ovest 100%
((0,85+ 0,66)* 2,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,67)* 2,50/ 2* 2) 7,5750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770
0,25* 3))* 2)
Totale m? 143,1270 3,21 459,44
416 | B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((8,4* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2* 2) 52,1100
Totale mq 52,1100 21,24 1.106,82
417 |B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((8,40* 1,35* 1,25- 0,95* 0,95* 1,2* 4- 1,43* 0,95* 0,25* 3)* 100* 2) 1.764,825
Pilastri (50kg/m3)
((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)"0,5- (0,8* 0,8+ 0,4* 561,474
0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 7* 50)
Pilastro parziale (50kg/m3)
((1,07* 1,06+ 0,88* 0,87+ (1,07* 1,06* 0,88* 0,87)"0,5- (0,87* 0,86+ 40,890
0,67* 0,68+ (0,87* 0,86* 0,67* 0,68)"0,5))* 2,35/ 3* 50)
Totale kg 2.367,189 1,03 2.438,20
PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
418 |PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,24* 0,8* 50* 8,50* 2* 7850/ 1000000) 16,761
Totale kg 16,761 10,15 170,12
B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
A RIPORTARE 1.027.188,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n°® 120 (4 travi)

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 1.027.188,17
N/mmq
419 |B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmg ED FPTK > 1030 N/mmgq
Barra in sommita pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)"2/ 4* 8,50* 2) 73,566
Piastre
(10* 2* 2) 40,000
Totale kg 113,566 2,92 331,61
B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
420(B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO

Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri

(1*2) 2,0000
Totale cad 2,0000 26,57 53,14

421 |PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.

Per ogni ancoraggio delle barre

A+ 1)~ 2) 4,000
Totale cad. 4,000 14,72 58,88
B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE
422|B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO

Barre in testa ai pilastri

1*2) 2,0000
Totale cad 2,0000 57,70 115,40

423 | PR.M.660 Fornitura a pié d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre

((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 8,10)* 1000* 2* 2) 63,585
Totale kg 63,585 15,28 971,58
PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
424 |PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,66+ 1,05)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850* 4.342,025
7)* 1,05)

Incamiciatura parziale pilastro
(((((1,07+ 0,87)* 2,35/ 2* 2+ (1,06+ 0,88)* 2,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850)* 375,776
1,05)
Angolari
(0,15* 0,14* (2,00+ 2,00)* 0,005* 7850* 1,05) 3,462
Incamiciatura setti
(((1,72+ 1,33)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 6* 2)* 1,05) 3.469,268

Totale kg 8.190,531 4,25 34.809,76

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO

425 |B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO
Pilastri

((1,05* 1,05+ 0,65* 0,70+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,70)"0,5- (0,8* 0,8+| 11.229,4775
0,4* 0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 7* 1000)
Pilastro parziale

((1,07* 1,06+ 0,88* 0,87+ (1,07* 1,06* 0,88* 0,87)"0,5- (0,87* 0,86+ 817,8002
0,67* 0,68+ (0,87* 0,86* 0,67* 0,68)"0,5))* 2,35/ 3* 1000)
Setti tra pilastri

(1,53* 4,6* 0,3* 3* 1000* 2) 12.668,4000
Totale dmc| 24.715,6777 1,79 44.241,06
B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
A RIPORTARE 1.107.769,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n°® 120 (4 travi)

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 1.107.769,60
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.AP.
426 |B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((8,40* 1,35* 1,25- 0,90* 0,90* 1,18* 4- 1,48* 0,93* 0,20* 3)* 2) 19,0519
Totale mc 19,0519 126,25 2.405,30
427 |PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((8,40* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (8,40* 1,25- 1,05* 1,05* 4- 1,33* 0,3* 61,8960
3))*2)
Totale m? 61,8960 3,93 243,25
428|B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno

(((8,40* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (8,40* 1,25- 1,05* 1,05* 4- 1,33* 0,30* 61,8960
3))*2)
Totale mq 61,8960 18,00 1.114,13
429 |B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35/ 2* 2)* 4* 2) 120,4080
Setti
((1,72+ 1,33)* 4,6/ 2* 6* 2) 84,1800
Totale mq 204,5880 9,60 1.964,04
PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti
metallici zincati.
430 |PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.

Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850* 2.363,007
4* 2* 50/ 100)

Incamiciatura setti

((1,72+ 1,33)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 6* 2* 50/ 100) 1.652,033
Totale kg 4.015,040 1,25 5.018,80
PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.
431|PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80
432 | PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00
433 | E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000
Totale m 60,0000 5,31 318,60
E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
434 |E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90
M
(30* 2) 60,0000
Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00
435|A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA

NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni

A RIPORTARE 1.130.172,52
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 1.130.172,52
(18,5* 2) 37,0000
Totale mc 37,0000 12,00 444,00
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
436 |A.02.007.a - APPARTENENTI Al GRUPPI Al, A2-4, A2-5, A3
Per reinterri e sistemazioni
(18,5* 2) 37,0000
Totale mc 37,0000 1,49 55,13
D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
437|D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
(5* 2) 10,0000
Totale mc 10,0000 24,99 249,90

Testate travi

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

438 |PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4* 0,03* 1000* 2) 480,000
Totale dm3 480,000 0,95 456,00
439 | PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.

Conglomerato da demolizione corticale
(480/ 1000* 24) 11,5200

Totale q 11,5200 2,49 28,68

440 | PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.

Conglomerato da demolizione corticale

(11,52/ 24* 20) 9,6000
Totale m® x km 9,6000 0,24 2,30
441 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4% 2) 16,0000
Totale mq 16,0000 9,60 153,60
442 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i

trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle

strutture in conglomerato cementizio.

Sabbiatura armature affioranti

(2* 1* 4* 2) 16,0000
Totale m? 16,0000 3,78 60,48

443 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo aramture affioranti

(2* 1% 4* 2) 16,0000
Totale m? 16,0000 2,60 41,60
B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
A RIPORTARE 1.131.664,21
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 1.131.664,21
444 1B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DICM 2
Interventi sulle testate travi
(2* 1% 4* 2) 16,0000
Totale mq 16,0000 72,17 1.154,72
B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
445 B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1% 4* 1* 2) 16,0000
Totale mg x cm 16,0000 35,29 564,64
446 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Interventi sulle testate travi
(2* 1% 4* 2) 16,0000
Totale mq 16,0000 18,00 288,00
A RIPORTARE 1.133.671,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 1.133.671,57
Lavori preparatori
447 |PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000
Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00
448 |PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(42 8,000
Totale cad. 8,000 2.000,00 16.000,00
449 |PR.Z.20 FORNITURA E POSA TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
STAFFATA PER RISALITA CAVO SOS SU SOVRAPPASSO
1 1,0000
Totale A Corpo 1,0000 1.773,05 1.773,05
Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE
450 |B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (11,0)* 2* 50/ 100* 2) 33,0000
Totale mc 33,0000 6,09 200,97
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
451 |B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO
Scavo per ripristino pile 50%
((1* 1,5)* (11)* 2* 50/ 100* 2) 33,0000
Totale mc 33,0000 19,77 652,41
PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
452 |PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".
Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000
Totale m 52,0000 8,02 417,04
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.
453 |PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.
Demolizione corticale pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 4) 1.908,000
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 1.041,540
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2)
Totale dm? 2.949,540 0,95 2.802,06
454 | PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondita superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimento 20%
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 381,600
4* 20/ 100)
Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 208,308
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)
Totale dm3 589,908 0,30 176,97
455 | PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
| CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO | LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((1,00* 1,50)* (11,00)* 2* 2)* 19 1.254,0000
Totaleq| 1.254,0000 1,24 1.554,96
456 | PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
A RIPORTARE 1.159.249,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 1.159.249,03
UGUALE A 0.20 MC.
Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 54,9504
4* 1,2/ 1000)* 24
Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 29,9952
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24
Totale q 84,9456 2,49 211,51
457 | PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Materiale di matrice terrosa (20km extra)
(1254/ 19* 20) 1.320,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((54,9504+ 29,9952)/ 24* 20) 70,7880
Totale m® x km 1.390,7880 0,24 333,79
458 |B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 4* 2) 47,7000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770
0,25* 3))* 2)
Totale mq 99,7770 6,03 601,66
459 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 4* 2) 47,7000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770
0,25* 3))* 2)
Totale m2 99,7770 3,78 377,16
460 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 4* 2) 47,7000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770
0,25* 3))* 2)
Totale m? 99,7770 2,60 259,42
461 |B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 4* 2) 95,4000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770
0,25* 3))* 2)
Totale mq 147,4770 9,60 1.415,78
PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.
462 | PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.
Fori per passaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)
(9* 25* 2* 3) 1.350,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
A RIPORTARE 1.162.448,35
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RIPORTO 1.162.448,35
(9* 10* 15* 2) 2.700,0000
Teste pilastri
(50% 4% 2) 400,0000
Totale cm 4.450,0000 0,34 1.513,00
463 | PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 10* 2/ 1000) 2,376
Totale dm? 2,376 50,88 120,89
464 | PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 4* 2) 95,4000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770
0,25* 3))* 2)
Totale m? 147,4770 3,21 473,40
465 | B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((8,4* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2* 2) 52,1100
Totale mq 52,1100 21,24 1.106,82
466 | B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((8,40* 1,35* 1,25- 0,95* 0,95* 1,2* 4- 1,43* 0,95* 0,25* 3)* 100* 2) 1.764,825
Pilastri (50kg/m3)
((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)"0,5- (0,8* 0,8+ 0,4* 641,684
0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 4* 50* 2)
Totale kg 2.406,509 1,03 2.478,70
PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
467 |PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,24* 0,8* 50* 8,50* 2* 7850/ 1000000) 16,761
Totale kg 16,761 10,15 170,12
B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq
468 |B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommita pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)"2/ 4* 8,50* 2) 73,566
Piastre
(10* 2* 2) 40,000
Totale kg 113,566 2,92 331,61
B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
469 |B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
1*2) 2,0000
Totale cad 2,0000 26,57 53,14
470 | PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
A RIPORTARE 1.168.696,03
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Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE

RIPORTO 1.168.696,03

corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre

A+ 1)~ 2) 4,000
Totale cad. 4,000 14,72 58,88
B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE
471|B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO

Barre in testa ai pilastri

(1*2) 2,0000
Totale cad 2,0000 57,70 115,40

472 | PR.M.660 Fornitura a pié d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre

((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 8,10)* 1000* 2* 2) 63,585
Totale kg 63,585 15,28 971,58
PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
473 |PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,66+ 1,05)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850* 4.962,315
4* 2)* 1,05)
Incamiciatura setti
(((1,72+ 1,33)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 6* 2)* 1,05) 3.469,268

Totale kg 8.431,583 4,25 35.834,23

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO

474|B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO
Pilastri

(((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)"0,5)- (0,8* 0,8+ 12.833,6886
0,4* 0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 4* 2* 1000)
Setti tra pilastri

(1,53* 4,6* 0,3* 3* 1000* 2) 12.668,4000
Totale dmc| 25.502,0886 1,79 45.648,74
B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.AP.
475|B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione
((8,40* 1,35* 1,25- 0,90* 0,90* 1,18* 4- 1,48* 0,93* 0,20* 3)* 2) 19,0519
Totale mc 19,0519 126,25 2.405,30
476 | PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((8,40* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (8,40* 1,25- 1,05* 1,05* 4- 1,33* 0,3* 61,8960
3))*2)
Totale m? 61,8960 3,93 243,25
477 |B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno

(((8,40% 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (8,40* 1,25- 1,05* 1,05* 4- 1,33* 0,30* 61,8960
3)*2)
Totale mq 61,8960 18,00 1.114,13
478 |B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Per verniciatura camice

A RIPORTARE 1.255.087,54
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE

RIPORTO 1.255.087,54

(((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35/ 2* 2)* 4* 2) 120,4080

Setti

((1,72+ 1,33)* 4,6/ 2* 6* 2) 84,1800
Totale mq 204,5880 9,60 1.964,04

PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti
metallici zincati.
479 |PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.

Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850* 2.363,007
4* 2* 50/ 100)

Incamiciatura setti

((1,72+ 1,33)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 6* 2* 50/ 100) 1.652,033
Totale kg 4.015,040 1,25 5.018,80
PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.
480 | PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80
481 |PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00
482 | E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000
Totale m 60,0000 5,31 318,60
E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
483 | E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90
M
(30* 2) 60,0000
Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00
484 |A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA

NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni

(18,5* 2) 37,0000
Totale mc 37,0000 12,00 444,00
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
485|A.02.007.a - APPARTENENTI Al GRUPPI Al, A2-4, A2-5, A3
Per reinterri e sistemazioni
(18,5* 2) 37,0000
Totale mc 37,0000 1,49 55,13
D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
486 |D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI|, VE, TS, BO
(5* 2) 10,0000
Totale mc 10,0000 24,99 249,90

Testate travi

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

487 |PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.

Interventi sulle testate delle travi

(2* 1* 4* 0,03* 1000* 2) 480,000

A RIPORTARE 1.274.476,81
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MISURE
RIPORTO 1.274.476,81
Totale dm3 480,000 0,95 456,00
488 | PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Conglomerato da demolizione corticale
(480/ 1000* 24) 11,5200
Totale q 11,5200 2,49 28,68
489 | PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Conglomerato da demolizione corticale
(11,52/ 24* 20) 9,6000
Totale m® x km 9,6000 0,24 2,30
490 | B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4% 2) 16,0000
Totale mq 16,0000 9,60 153,60
491 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura armature affioranti
(2* 1* 4% 2) 16,0000
Totale m? 16,0000 3,78 60,48
492 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo aramture affioranti
(2* 1* 4% 2) 16,0000
Totale m? 16,0000 2,60 41,60
B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
493 |B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
Interventi sulle testate travi
(2* 1* 4% 2) 16,0000
Totale mq 16,0000 72,17 1.154,72
494 |B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4% 1* 2) 16,0000
Totale mg x cm 16,0000 35,29 564,64
495 |B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Interventi sulle testate travi
(2* 1* 4% 2) 16,0000
Totale mq 16,0000 18,00 288,00
A RIPORTARE 1.277.226,83
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MISURE
RIPORTO 1.277.226,83
Lavori preparatori
496 |PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000
Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00
497 |PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(42 8,000
Totale cad. 8,000 2.000,00 16.000,00
Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE
498 B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (11,0)* 2* 50/ 100* 2) 33,0000
Totale mc 33,0000 6,09 200,97
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
499 |B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO
Scavo per ripristino pile 50%
((1* 1,5)* (11)* 2* 50/ 100* 2) 33,0000
Totale mc 33,0000 19,77 652,41
PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
500 | PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".
Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000
Totale m 52,0000 8,02 417,04
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.
501 |PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.
Demolizione corticale pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 4) 1.908,000
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 1.041,540
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2)
Totale dm? 2.949,540 0,95 2.802,06
502 | PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondita superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimento 20%
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 381,600
4* 20/ 100)
Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 208,308
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)
Totale dm? 589,908 0,30 176,97
503 | PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
| CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO | LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((1,00* 1,50)* (11,00)* 2* 2)* 19 1.254,0000
Totaleq| 1.254,0000 1,24 1.554,96
504 | PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 54,9504
4* 1,2/ 1000)* 24
Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
A RIPORTARE 1.301.031,24
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MISURE
RIPORTO 1.301.031,24
((1,20* 0,95* 10+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 29,9952
0,25* 3))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24
Totale g 84,9456 2,49 211,51
505 | PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Materiale di matrice terrosa (20km extra)
(1254/ 19* 20) 1.320,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((54,9504+ 29,9952)/ 24* 20) 70,7880
Totale m3x km|  1.390,7880 0,24 333,79
506 | B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 4* 2) 47,7000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770
0,25* 3))* 2)
Totale mq 99,7770 6,03 601,66
507 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 4* 2) 47,7000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770
0,25* 3))* 2)
Totale m? 99,7770 3,78 377,16
508 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 4* 2) 47,7000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770
0,25* 3))* 2)
Totale m? 99,7770 2,60 259,42
509 | B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 4* 2) 95,4000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770
0,25* 3))* 2)
Totale mq 147,4770 9,60 1.415,78
PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.
510 | PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.
Fori per passaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)
(9% 25% 2% 3) 1.350,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 10* 15* 2) 2.700,0000
Teste pilastri
(50% 4% 2) 400,0000
Totale cm 4.450,0000 0,34 1.513,00
A RIPORTARE 1.305.743,56
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Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 1.305.743,56
511 | PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 10* 2/ 1000) 2,376
Totale dm? 2,376 50,88 120,89
512 | PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 4* 2) 95,4000
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 10+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 6+ (1,43* 0,95)* 6+ (1,43* 52,0770
0,25* 3))* 2)
Totale m? 147,4770 3,21 473,40
513 |B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((8,4* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2* 2) 52,1100
Totale mq 52,1100 21,24 1.106,82
514 |B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((8,40* 1,35* 1,25- 0,95* 0,95* 1,2* 4- 1,43* 0,95* 0,25* 3)* 100* 2) 1.764,825
Pilastri (50kg/m3)
((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)"0,5- (0,8* 0,8+ 0,4* 641,684
0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 4* 50* 2)
Totale kg 2.406,509 1,03 2.478,70
PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
515 |PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,24* 0,8* 50* 8,50* 2* 7850/ 1000000) 16,761
Totale kg 16,761 10,15 170,12
B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq
516 | B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommita pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)"2/ 4* 8,50* 2) 73,566
Piastre
(10* 2* 2) 40,000
Totale kg 113,566 2,92 331,61
B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
517 |B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
1*2) 2,0000
Totale cad 2,0000 26,57 53,14
518 | PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
1+ 12 4,000
Totale cad. 4,000 14,72 58,88
A RIPORTARE 1.310.537,12
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 1.310.537,12
B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE
519 |B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO

DELL'IMPALCATO

Barre in testa ai pilastri

1*2) 2,0000
Totale cad 2,0000 57,70 115,40

520 | PR.M.660 Fornitura a pié d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre

((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 8,10)* 1000* 2* 2) 63,585
Totale kg 63,585 15,28 971,58
PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
521 |PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere

per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,66+ 1,05)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850* 4.962,315
4* 2)* 1,05)
Incamiciatura setti
(((1,72+ 1,33)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 6* 2)* 1,05) 3.469,268

Totale kg 8.431,583 4,25 35.834,23

B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO

522 B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO
Pilastri

(((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)"0,5)- (0,8* 0,8+ 12.833,6886
0,4* 0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 4* 2* 1000)
Setti tra pilastri

(1,53* 4,6* 0,3* 3* 1000* 2) 12.668,4000
Totale dmc| 25.502,0886 1,79 45.648,74
B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.AP.
523|B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmag)
Fondazione
((8,40* 1,35* 1,25- 0,90* 0,90* 1,18* 4- 1,48* 0,93* 0,20* 3)* 2) 19,0519
Totale mc 19,0519 126,25 2.405,30
524 | PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((8,40* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (8,40* 1,25- 1,05* 1,05* 4- 1,33* 0,3* 61,8960
3))*2)
Totale m? 61,8960 3,93 243,25
525|B.09.105.2.* CON UNO  STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno

(((8,40* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (8,40* 1,25- 1,05* 1,05* 4- 1,33* 0,30* 61,8960
3))*2)
Totale mq 61,8960 18,00 1.114,13
526 | B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35/ 2* 2)* 4* 2) 120,4080
Setti
((1,72+ 1,33)* 4,6/ 2* 6* 2) 84,1800
Totale mq 204,5880 9,60 1.964,04
A RIPORTARE 1.398.833,79
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 1.398.833,79
PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti
metallici zincati.
527 |PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.

Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850* 2.363,007
4* 2* 50/ 100)

Incamiciatura setti

((1,72+ 1,33)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 6* 2* 50/ 100) 1.652,033
Totale kg 4.015,040 1,25 5.018,80
PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.
528 | PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80
529 | PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00
530 | E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000
Totale m 60,0000 5,31 318,60
E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
531 |E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90
M
(30* 2) 60,0000
Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00
532 |A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA

NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni

(18,5* 2) 37,0000
Totale mc 37,0000 12,00 444,00
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
533 |A.02.007.a - APPARTENENTI Al GRUPPI Al, A2-4, A2-5, A3
Per reinterri e sistemazioni
(18,5* 2) 37,0000
Totale mc 37,0000 1,49 55,13
D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
534 |D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI|, VE, TS, BO
(5* 2) 10,0000
Totale mc 10,0000 24,99 249,90

Testate travi

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

535 | PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 4* 0,03* 1000* 2) 480,000
Totale dm3 480,000 0,95 456,00
536 | PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.

A RIPORTARE 1.416.715,02

-69 -



A22 - Autostrada del Brennero S.p.a. 09/17 Rinforzo strutturale pile svp n°® 42-48-51
Via Berlino, 10 61-109-110-117-118-120-126-127-134
38121 Trento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n°® 127 (4 travi)

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 1.416.715,02
Conglomerato da demolizione corticale
(480/ 1000* 24) 11,5200
Totale q 11,5200 2,49 28,68
537 |PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE

DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.

Conglomerato da demolizione corticale

(11,527 24* 20) 9,6000
Totale m® x km 9,6000 0,24 2,30
538 |B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1% 4* 2) 16,0000
Totale mq 16,0000 9,60 153,60
539 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i

trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle

strutture in conglomerato cementizio.

Sabbiatura armature affioranti

(2* 1* 4* 2) 16,0000
Totale m? 16,0000 3,78 60,48

540 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo aramture affioranti

(2* 1% 4* 2) 16,0000
Totale m? 16,0000 2,60 41,60
B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
541 |B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DICM 2
Interventi sulle testate travi
(2* 1% 4* 2) 16,0000
Totale mq 16,0000 72,17 1.154,72
542 |B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1% 4* 1* 2) 16,0000
Totale mg x cm 16,0000 35,29 564,64
543 |B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA

Interventi sulle testate travi

(2* 1* 4* 2) 16,0000
Totale mq 16,0000 18,00 288,00

A RIPORTARE 1.419.009,04
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 1.419.009,04
Lavori preparatori
544 |PR.Z.10 Impianto e rimozione cantiere
1 1,000
Totale cad. 1,000 2.000,00 2.000,00
545 | PR.Z.30 Compenso per la fornitura , posa e rimozione di strutture
provvisorie di sostegno.
(3*2) 6,000
Totale cad. 6,000 2.000,00 12.000,00
Rinforzo pile
B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE
546 |B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
Scavo ripristino pile 50%
((1* 1,50)* (9)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000
Totale mc 27,0000 6,09 164,43
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
547 |B.01.001.c - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO
Scavo per ripristino pile 50%
((2,00* 1,50)* (9,00)* 2* 50/ 100* 2) 27,0000
Totale mc 27,0000 19,77 533,79
PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
548 | PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".
Sicurvia davanti alla pila
(26* 2) 52,0000
Totale m 52,0000 8,02 417,04
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.
549 |PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.
Demolizione corticale pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 3) 1.431,000
Demolizione corticale base pilastri
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 775,800
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2)
Totale dm? 2.206,800 0,95 2.096,46
550 | PR.M.70.b Demolizione profonda (ovvero per profondita superiore ai primi 30
mm).
Demolizione corticale pilastri - approfondimenti 20%
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 286,200
3* 20/ 100)
Demolizione corticale base pilastri - approfondimento 20 %
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 155,160
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2* 20/ 100)
Totale dm? 441,360 0,30 132,41
551 | PR.DI.30 (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA -
| CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDANO | LIMITI
PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
Materiale di scavo
((1,00% 1,50)* (9,00)* 2* 2)* 19 1.026,0000
Totale q 1.026,0000 1,24 1.272,24
552 | PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Calcestruzzo idrodemolito - Pilastri
(((0,85+ 0,45)* 4,50/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,50/ 2* 2)* 0,02* 1000* 2* 41,2128
3* 1,2/ 1000)* 24
Calcestruzzi idrodemolito - Base pilastri
A RIPORTARE 1.437.625,41
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Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 1.437.625,41
((1,20* 0,95* 8+ (1,20* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 22,3440
0,25* 2))* 0,02* 1000* 2* 1,2/ 1000)* 24
Totale q 63,5568 2,49 158,26
553 | PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE
DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.
Materiale di matrice terrosa (20km extra)
(1026/ 19* 20) 1.080,0000
Conglomerato cementizio (20km extra)
((41,2128+ 22,3440)/ 24* 20) 52,9640
Totale m3x km|  1.132,9640 0,24 271,91
554 |B.09.020.1 - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)
Totale mq 74,5650 6,03 449,63
555 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)
Totale m? 74,5650 3,78 281,86
556 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Pilastri 50%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 50/ 100* 3* 2) 35,7750
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)
Totale m? 74,5650 2,60 193,87
557 | B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)
Totale mq 110,3400 9,60 1.059,26
PR.M.200 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su manufatti diversi.
558 | PR.M.200.a Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione
e/o rotazione.
Fori per fissaggio ferri nei setti di fondazione (maglia 50x50cm)
(9* 25* 2* 2) 900,0000
Connettori (Fori d=16mm L=15 cm)
(9* 8* 15* 2) 2.160,0000
Teste pilastri
(50* 3* 2) 300,0000
Totale cm 3.360,0000 0,34 1.142,40
A RIPORTARE 1.441.182,60
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Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 1.441.182,60
559 | PR.M.380 Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente
praticati in strutture in conglomerato cementizio di resina
bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica
bicomponente.
Connettori (Fori d=16 L=15 cm)
((2,01- 1,13)* 9* 15* 8* 2/ 1000) 1,901
Totale dm3 1,901 50,88 96,72
560 | PR.M.220 Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo
di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto del materiale
d'apporto
Pilastri 100%
(((0,85+ 0,45)* 4,5/ 2* 2+ (0,85+ 0,5)* 4,5* 2/ 2)* 3* 2) 71,5500
Base pilastri 100%
((1,2* 0,95* 8+ (1,2* 0,95- 0,25* 0,95)* 4+ (1,55* 0,95)* 4+ (1,55* 38,7900
0,25* 2))* 2)
Totale m? 110,3400 3,21 354,19
561 | B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseri fondazione
((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2* 2) 40,5000
Totale mq 40,5000 21,24 860,22
562 | B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazione (100 kg/m3)
((6,25* 1,35* 1,25- 0,95* 0,95* 1,2* 3- 1,55* 0,95* 0,25* 2)* 100* 2) 1.312,325
Pilastri (50kg/m3)
((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)"0,5- (0,8* 0,8+ 0,4* 481,263
0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 3* 50* 2)
Totale kg 1.793,588 1,03 1.847,40
PR.F.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
563 | PR.F.30.b Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio
inossidabile.
Guaina d=50 mm spessore 8/10
(3,24* 0,8* 50* 6,35* 2* 7850/ 1000000) 12,522
Totale kg 12,522 10,15 127,10
B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835
N/mmq
564 | B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
Barra in sommita pilastri (d=26.5 mm)
(7850* 3,14* (0,0265)"2/ 4* 6,35* 2) 54,958
Piastre
(10* 2* 2) 40,000
Totale kg 94,958 2,92 277,28
B.09.535 APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
565 |B.09.535.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Iniezioni guaine cavo in testa ai pilastri
1*2) 2,0000
Totale cad 2,0000 26,57 53,14
566 | PR.M.630 Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in
corrispondenza degli appositi fori praticati nelle strutture, di
tubetti-valvola.
Per ogni ancoraggio delle barre
1+ 12 4,000
Totale cad. 4,000 14,72 58,88
A RIPORTARE 1.444.857,53
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Sovrappasso n°® 134 (3 travi)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 1.444.857,53
B.09.540 INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI
PRECOMPRESSIONE
567 |B.09.540.b - PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO
DELL'IMPALCATO
Una per ogni barra
1*2) 2,0000
Totale cad 2,0000 57,70 115,40
568 | PR.M.660 Fornitura a pié d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente
da resina bicomponente
Iniezione barre
((0,05* 0,05* 3,14/ 4* 6)* 1000* 2* 2) 47,100
Totale kg 47,100 15,28 719,69
PR.F.10 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio.
569 | PR.F.10.a Per elementi di carpenteria leggera (Sezioni L, T, U, ecc. o lamiere
per pannellature).
Incamiciatura pilastri
(((((2,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (0,66+ 1,05)* 4,35/ 2* 2)* 0,005)* 7850* 3.721,736
3* 2)* 1,05)
Incamiciatura setti
(((1,46+ 1,85)* 4,60/ 2* 0,005* 7850* 2* 2* 2)* 1,05) 2.510,006
Totale kg 6.231,742 4,25 26.484,90
B.09.230.a UTILIZZO DI BETONCINO
570B.09.230.a.* - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO
Pilastri
(((1,05* 1,05+ 0,65* 0,7+ (1,05* 1,05* 0,65* 0,7)"0,5)- (0,8* 0,8+| 9.625,2665
0,4* 0,45+ (0,8* 0,8* 0,4* 0,45)"0,5))* 4,35/ 3* 3* 2* 1000)
Setti tra pilastri
(1,66* 4,6* 0,3* 2* 1000* 2) 9.163,2000
Totale dmc| 18.788,4665 1,79 33.631,36
B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.AP.
571|B.03.035.c.* - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmag)
Fondazione
((6,25* 1,35* 1,25- 0,90* 0,90* 1,18* 3- 1,60* 0,93* 0,20* 2)* 2) 14,1686
Totale mc 14,1686 126,25 1.788,79
572 | PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in
solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato
cementizio
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (6,25* 1,25- 1,05* 1,05* 3- 1,46* 0,3* 47,7580
2))*2)
Totale m? 47,7580 3,93 187,69
573|B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO
MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Superficie laterale fondazione esposta verso l'esterno
(((6,25* 1,35+ 1,25* 1,35)* 2+ (6,25* 1,25- 1,05* 1,05* 3- 1,46* 0,3* 47,7580
2))2)
Totale mq 47,7580 18,00 859,64
574 |B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Per verniciatura camice
(((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35/ 2* 2)* 3* 2) 90,3060
Setti
((1,85+ 1,46)* 4,6/ 2* 4* 2) 60,9040
Totale mq 151,2100 9,60 1.451,62
A RIPORTARE 1.510.096,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n°® 134 (3 travi)

Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 1.510.096,62
PR.F.25 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti
metallici zincati.
575 |PR.F.25.a Fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.

Incamiciatura pilastri (solo esterno)
((((1,05+ 0,7)* 4,35/ 2* 2+ (1,05+ 0,66)* 4,35* 2/ 2)* 0,005)* 7850* 1.772,255
3* 2* 50/ 100)

Incamiciatura setti

((1,85+ 1,46)* 4,6/ 2* 0,005* 7850* 4* 2* 50/ 100) 1.195,241
Totale kg 2.967,496 1,25 3.709,37
PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di
sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.
576 | PR.G.110.b Fornitura.
Tipo H3
(90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 1,31 6.130,80
577 |PR.G.110.c Posa.
Tipo H3 (90* 26* 2) 4.680,000
Totale kg 4.680,000 0,45 2.106,00
578 |E.05.020 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO
(30* 2) 60,0000
Totale m 60,0000 5,31 318,60
E.05.010.c RETE DI RECINZIONE
579 |E.05.010.c.* - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90
M
(30* 2) 60,0000
Totale ml 60,0000 51,70 3.102,00
580 |A.02.003.a.* FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA

NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Per reinterri e sistemazioni

(15* 2) 30,0000
Totale mc 30,0000 12,00 360,00
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
581 |A.02.007.a - APPARTENENTI Al GRUPPI Al, A2-4, A2-5, A3
Per reinterri e sistemazioni
(15* 2) 30,0000
Totale mc 30,0000 1,49 44,70
D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
582 |D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI|, VE, TS, BO
(5*2) 10,0000
Totale mc 10,0000 24,99 249,90

Testate travi

PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in
conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

583 |PR.M.70.a Fino ad una profondita max di 30 mm.
Interventi sulle testate delle travi
(2* 1* 3* 0,03* 1000* 2) 360,000
Totale dm?3 360,000 0,95 342,00
584 | PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.

A RIPORTARE 1.526.459,99
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste Prezzo
Num. Articolo Quantita Unitario Importo
MISURE
RIPORTO 1.526.459,99
Conglomerato da demolizione corticale
(360/ 1000* 24) 8,6400
Totale g 8,6400 2,49 21,51
585 | PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE

DEMOLIZIONI PER IL TRASPORTO IN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA ANDATA)
SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA.

Conglomerato da demolizione corticale

(8,64/ 24* 20) 7,2000
Totale m® x km 7,2000 0,24 1,73
586 | B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Interventi sulle testate delle travi
(2*1*3*2) 12,0000
Totale mq 12,0000 9,60 115,20
587 | PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i

trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle

strutture in conglomerato cementizio.

Sabbiatura armatura affiorante

(2% 1* 3* 2) 12,0000
Totale m? 12,0000 3,78 45,36

588 | PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Trattamento anticorrosivo armatura affiorante

(2% 1* 3* 2) 12,0000
Totale m2 12,0000 2,60 31,20
B.09.220.1 - TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
589 |B.09.220.1.a* FINO AD UNO SPESSORE MAX DICM 2
Interventi sulle testate travi
(2% 1* 3* 2) 12,0000
Totale mq 12,0000 72,17 866,04
590 |B.09.220.1.b* SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU
Interventi sulle testate delle travi
(2*1*3*1* 2) 12,0000
Totale mg x cm 12,0000 35,29 423,48
591 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA

Interventi sulle testate travi

(2% 1* 3* 2) 12,0000
Totale mq 12,0000 18,00 216,00

Importo lavori Euro 1.528.180,51
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
02 - Sovrappasso n° 42 (3 travi) Euro 105.936,09
05 - Lavori preparatori Euro 14.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 89.873,57
20 - Testate travi Euro 2.062,52
04 - Sovrappasso n° 48 (4 travi) Euro 142.936,58
05 - Lavori preparatori Euro 18.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 122.186,56
20 - Testate travi Euro 2.750,02
06 - Sovrappasso n° 51 (6 travi) Euro 212.280,00
05 - Lavori preparatori Euro 26.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 172.874,26
20 - Testate travi Euro 4.125,05
25 - Intradosso impalcato laterale Euro 9.280,69
08 - Sovrappasso n° 61 (2 travi) Euro 71.339,23
05 - Lavori preparatori Euro 11.773,05
10 - Rinforzo pile Euro 58.191,17
20 - Testate travi Euro 1.375,01
10 - Sovrappasso n° 109 (3 travi) Euro 109.171,47
05 - Lavori preparatori Euro 14.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 93.108,95
20 - Testate travi Euro 2.062,52
20 - Sovrappasso n° 110 (3 travi) Euro 109.171,47
05 - Lavori preparatori Euro 14.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 93.108,95
20 - Testate travi Euro 2.062,52
30 - Sovrappasso n° 117 (3 travi) Euro 109.171,47
05 - Lavori preparatori Euro 14.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 93.108,95
20 - Testate travi Euro 2.062,52
41 - Sovrappasso n° 118 (4 travi) Euro 134.522,81
05 - Lavori preparatori Euro 18.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 113.772,79
20 - Testate travi Euro 2.750,02
51 - Sovrappasso n° 120 (4 travi) Euro 139.142,45
05 - Lavori preparatori Euro 18.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 118.392,43
20 - Testate travi Euro 2.750,02
61 - Sovrappasso n° 126 (4 travi) Euro 143.555,26
05 - Lavori preparatori Euro 19.773,05
10 - Rinforzo pile Euro 121.032,19
20 - Testate travi Euro 2.750,02
71 - Sovrappasso n° 127 (4 travi) Euro 141.782,21
05 - Lavori preparatori Euro 18.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 121.032,19
20 - Testate travi Euro 2.750,02
80 - Sovrappasso n° 134 (3 travi) Euro 109.171,47
05 - Lavori preparatori Euro 14.000,00
10 - Rinforzo pile Euro 93.108,95
20 - Testate travi Euro 2.062,52
IMPORTO LAVORI Euro 1.528.180,51
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 1.528.180,51
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