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CALCOLO DELL'INCIDENZA MEDIA DELLA MANO D'OPERA PER LA CATEGORIA OG3:

. % MANO [ IMPORTO MANO
CATEG. LAVORAZIONE IMPORTO INCID. TAB. DESCRIZIONE (vedi nota) D'OPERA D'OPERA PESO
0G3 Lavori preparatori 199.546,10 11,325 2b opere stradali - opere d'arte 30 59.863,83 3,397
OG3 |[Rinforzo pile 1.289.790,96 73,200 2b opere stradali - opere d'arte 30 386.937,29| 21,960
0G3 Testate travi 29.562,76 1,678 2b opere stradali - opere d'arte 30 8.868,83 0,503
OG3 [Intradosso impalcato laterale 9.280,69 0,527 2b opere stradali - opere d'arte 30 2.784,21 0,158
OG3 |[Costi per la sicurezza 233.819,34| 13,270 - elaborazioni interne 29 67.807,61 3,848
TOTALE IMPORTO CATEGORIA OG3 1.761.999,85 100,000 [INCIDENZA MEDIA DELLA MANO D'OPERA CATEG. OGS 526.261,77 29,867|
CALCOLO DELL'INCIDENZA MEDIA DELLA MANO D'OPERA PER L'INTERO LAVORO:
. % MANO | IMPORTO MANO
ATEG. LAVORAZIONE IMPORT INCID. TAB. DESCRIZIONE PE
C G (¢} e} ORTO C SC ONE (vedi nota) D'OPERA D'OPERA SO
0G3 Lavori preparatori 199.546,10 11,325 2b opere stradali - opere d'arte 30 59.863,83 3,397
OG3 |[Rinforzo pile 1.289.790,96 73,200 2b opere stradali - opere d'arte 30 386.937,29| 21,960
OG3 |[Testate travi 29.562,76 1,678 2b opere stradali - opere d'arte 30 8.868,83 0,503
OG3 [Intradosso impalcato laterale 9.280,69 0,527 2b opere stradali - opere d'arte 30 2.784,21 0,158
0G3 Costi per la sicurezza 233.819,34 13,270 - elaborazioni interne 29 67.807,61 3,848
TOTALE IMPORTO LAVORI 1.761.999,85 100,000 |INCIDENZA MEDIA DELLA MANO D'OPERA = 526.261,77 29,867|
Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il costo complessivo della mano d'opera stimato nell'ambito del progetto ammonta pertanto a € 526 261,77.
NOTA: L'incidenza della mano d'opera & conforme alle tabelle indicate nel D.M. 11 dicembre 1978 "Nuove tabelle delle quote d'incidenza per le principali categorie di lavori nonché la
composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della revisione prezzi contrattuale"
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