SOCIETA’

PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO — TRENTO

autostrada

del
brennero

LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE

DELLE PILE DEI SOVRAPPASSI

AUTOSTRADALI N°* 42-48-51-61
109-110-117-118-120-127-134

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

D.Lgs. 81/08

COSTI SICUREZZA

REVISIONE:

2

DATA:

MAGGIO 2020

L | IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE:

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
DDDDDDDDDDDDDDDDDD

NUMERO PROGETTO:

09/17

Dott. Ing. MAURO PONTALTI
ISCRIZIONE ALBO N° 1988
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI AMISURA
APPRESTAMENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. a) D. Lgs. 81/
2008) (Cat1)
OPERE PROVVISIONALI (ShCat1)
1/1 Recipiente in polietilene per alimenti da 50 I, con rubinetto, per
18/03/2009 fornitura di acqua potabile.
Svp n. 42: 2,000
Svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000
SOMMANO cadauno 24,000 31,10 746,40
2/2 Formazione, su piano orizzontale o inclinato, di ponteggio tubolare
30/03/2010 metallico fisso autorizzato, costituito prevalentemente da telai
prefabbricati o montanti tubolari dotati di piastre forate con spinotti di
collegamento e correnti di campo, in opera per tutta la durata del
cantiere, a qualsiasi altezza, completo di idonei ancoraggi, di piedini e
basette, impalcati di lavoro corredati di fermapiede e mensole a shalzo
di serie per tutto lo sviluppo in pianta ed ogni due metri circa di
elevazione, parapetti regolamentari, sottoponti ed impalcati con botola
e scale di accesso. Gli ancoraggi dovranno essere di tipo permanente
ed idonei per essere riposizionati e riutilizzati nel caso di successivi
interventi manutentivi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il
montaggio anche ripetuto in piu fasi, i trasporti, il disfacimento anche
in piu fasi, con la pulizia ed il trasporto a discarica dei materiali di
risulta (indennita di discarica compresa), la manutenzione giornaliera,
le eventuali modifiche al ponteggio in corso d'opera ed il puntuale e
scrupoloso  rispetto  delle  normative  vigenti in  materia
antinfortunistica.
E' altresi compreso il calcolo statico, il disegno esecutivo con indicati,
tra laltro, i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato
(carico di esercizio >=1.5 kN/m2, carico vento =2.0 kN/m2),
l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Nel caso di lavorazioni su superfici verticali (pile, spalle, muri), verra
convenzionalmente riconosciuta come superficie di ponteggio quella
verticale su cui si eseguono le lavorazioni.
Nel caso di lavorazioni sull'intradosso degli impalcati, verra
convenzionalmente riconosciuta come superficie di ponteggio quella
ottenuta dalla proiezione su un piano orizzontale della zona di
intervento su cui si eseguono le lavorazioni.
(ANAS SIC.01.01.001.a*) Per il primo mese o frazione.
svp n. 42: 198,000
Svp n. 48: 242,000
svp n. 51: 308,000
svp n. 61: 143,000
svp n. 109: 198,000
svp n. 110: 198,000
svp n. 117: 198,000
svp n. 118: 242,000
svp n. 120: 242,000
svp n. 126: 242,000
svp n. 127: 242,000
svp n. 134: 198,000
A RIPORTARE 2°651,000 746,40

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'651,000

746,40

3/3
30/03/2010

4714
16/03/2017

SOMMANO m2

Formazione, su piano orizzontale o inclinato, di ponteggio tubolare
metallico fisso autorizzato, costituito prevalentemente da telai
prefabbricati o montanti tubolari dotati di piastre forate con spinotti di
collegamento e correnti di campo, in opera per tutta la durata del
cantiere, a qualsiasi altezza, completo di idonei ancoraggi, di piedini e
basette, impalcati di lavoro corredati di fermapiede e mensole a shalzo
di serie per tutto lo sviluppo in pianta ed ogni due metri circa di
elevazione, parapetti regolamentari, sottoponti ed impalcati con botola
e scale di accesso. Gli ancoraggi dovranno essere di tipo permanente
ed idonei per essere riposizionati e riutilizzati nel caso di successivi
interventi manutentivi.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il
montaggio anche ripetuto in piu fasi, i trasporti, il disfacimento anche
in piu fasi, con la pulizia ed il trasporto a discarica dei materiali di
risulta (indennita di discarica compresa), la manutenzione giornaliera,
le eventuali modifiche al ponteggio in corso d'opera ed il puntuale e
scrupoloso  rispetto  delle  normative  vigenti in  materia
antinfortunistica.

E' altresi compreso il calcolo statico, il disegno esecutivo con indicati,
tra laltro, i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato
(carico di esercizio >=1.5 kN/m2, carico vento =2.0 kN/m2),
l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.

Nel caso di lavorazioni su superfici verticali (pile, spalle, muri), verra
convenzionalmente riconosciuta come superficie di ponteggio quella
verticale su cui si eseguono le lavorazioni.

Nel caso di lavorazioni sull'intradosso degli impalcati, verra
convenzionalmente riconosciuta come superficie di ponteggio quella
ottenuta dalla proiezione su un piano orizzontale della zona di
intervento su cui si eseguono le lavorazioni.

(ANAS SIC.01.01.001.b*) Per ogni mese in pil o frazione.

svp n. 42: 198 mg*0,07 mesi

svp n. 48: 242 mg*0,17 mesi

svp n. 51: 308 mg*0,37 mesi

svp n. 109: 198 mg*0,07 mesi

svp n. 110: 198 mg*0,07 mesi

svp n. 117: 198 mg*0,07 mesi

svp n. 118: 242 mg*0,17 mesi

svp n. 120: 242 mg*0,17 mesi

svp n. 126: 242 mg*0,17 mesi

svp n. 127: 242 mg*0,17 mesi

svp n. 134: 198 mq*0,07 mesi

SOMMANO m2 x 30 gg

RECINZIONI (SbCat 2)

Schermatura con stuoia di ponteggi e castelletti e simili con stuoie,
fornita e posta in opera.

Sono compresi:

- ogni onere e magistero per dare la schermatura montata;

- lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti
Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in
tempi differenti;

- 'accatastamento e lo smaltimento a fine opera;

- il mantenimento in condizioni di sicurezza per tutta la durata dei
lavori.

- Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura
realizzate a regola d'arte.

Misurata per ogni metro quadrato di facciavista. Per il primo mese o
frazione.

Svp n. 42:

Svp n. 48:

2'651,000

13,860
41,140
113,960
13,860
13,860
13,860
41,140
41,140
41,140
41,140
13,860

388,960

65,000
88,000

9,50

0,85

25'184,50

330,62

A RIPORTARE

153,000

267261,52

COMMITTENTE:
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

unitario TOTALE
RIPORTO 153,000 26'261,52
svp n. 51: 110,000
svp n. 61: 65,000
svp n. 109: 65,000
svp n. 110: 65,000
svp n. 117: 65,000
svp n. 118: 88,000
svp n. 120: 88,000
svp n. 126: 88,000
svp n. 127: 88,000
svp n. 134: 65,000
SOMMANO m2 940,000 2,77 2'603,80
5/5 Compenso per I'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia
30/03/2010 centrale che laterale costituita da elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio armato, certificata, completa di strisce
riflettenti e catadiottri ad intesasse minimo di 12 m, compresi il nolo,
il trasporto, la posa, il riposizionamento e la rimozione a fine
utilizzo, anche in presenza di traffico, comprese le barre dywidag
complete di manicotti per le giunzioni di testa e di piastre/bulloni per
le giunzioni al piede, compresi gli eventuali elementi terminali ad
assorbimento d'urto e tutto quanto necessario per dare la barriera
completa e perfettamente efficiente. (CPT RECG02070*) Nolo di
barriera tipo New Jersey per un mese. Delimitazione di zone di
cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo New Jersey. Classe
4a. Nolo per un mese.
svp n. 42: 50 m*2*1,07 mesi 107,000
svp n. 48: 50 m*2*1,17 mesi 117,000
svp n. 51: 55 m*2*1,37 mesi 150,700
svp n. 61: 50 m*2*1 mese 100,000
svp n. 109: 50 m*2*1,07 mesi 107,000
svp n. 110: 50 m*2*1,07 mesi 107,000
svp n. 117: 50 m*2*1,17 mesi 117,000
svp n. 118: 50 m*2*1,17 mesi 117,000
svp n. 120: 50 m*2*1,17 mesi 117,000
svp n. 126: 50 m*2*1,17 mesi 117,000
svp n. 127: 50m*2*1,17 mesi 117,000
svp Nn. 134: 50 m*2*1,07 mesi 107,000
SOMMANO m x 30 gg 1'380,700 3,88 5'357,12
6/6 Compenso per lutilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia
30/03/2010 centrale che laterale costituita da elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio armato, certificata, completa di strisce
riflettenti e catadiottri ad intesasse minimo di 12 m, compresi il nolo,
il trasporto, la posa, il riposizionamento e la rimozione a fine utilizzo,
anche in presenza di traffico, comprese le barre dywidag complete di
manicotti per le giunzioni di testa e di piastre/bulloni per le giunzioni
al piede, compresi gli eventuali elementi terminali ad assorbimento
d'urto e tutto quanto necessario per dare la barriera completa e
perfettamente efficiente. (CPT RECG02071*) Compenso relativo alla
posa e rimozione di new jersey a protezione di aree di lavoro; nel
prezzo € compreso ¢ compensato l'onere da sostenere per il trasporto,
il carico/scarico, la posa ed il lievo dei new jersey, per la loro
movimentazione anche in piu fasi, per la loro manutenzione/
integrazione; i new jersey in cemento armato, del tipo bifilare e/o
monofilare di altezza minima cm 100 da terra, dovranno essere posati
in continuita per tutta la lunghezza del cantiere ed essere dotati di
testata ad inizio cantiere; sui new jersey dovranno essere montati, sul
fianco esposto verso traffico, i catadiottri ad interasse minimo di 12
ml e bande rifrangenti sullintera testata; i new jersey devono essere
collegati al piede ed in testa mediante piastre metalliche e bulloni,
opportunamente dimensionate; al piede di ogni elemento di new
jersey, lato cantiere, deve essere posizionato, mediante perforazione di
almeno 20 cm nella pavimentazione, una barra di diametro almeno 20
mm della lunghezza di 20+30 cm. Il prezzo verra applicato una sola
A RIPORTARE 34°222,44

COMMITTENTE:
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IMPORTI
?Kgg& DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 34'222,44
volta per I'operazione complessiva di posa e rimozione.
svp n. 42: 100,000
svp n. 48: 100,000
svp n. 51: 110,000
Svp n. 61: 100,000
svp n. 109: 100,000
svp n. 110: 100,000
svp n. 117: 100,000
svp n. 118: 100,000
svp n. 120: 100,000
svp n. 126: 100,000
svp n. 127: 100,000
svp n. 134: 100,000
SOMMANO m 1'210,000 14,31 17°315,10
717 Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia
29/08/2012 centrale che laterale costituita da elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio armato, certificata, completa di strisce
riflettenti e catadiottri ad intesasse minimo di 12 m, compresi il nolo,
il trasporto, la posa, il riposizionamento e la rimozione a fine
utilizzo, anche in presenza di traffico, comprese le barre dywidag
complete di manicotti per le giunzioni di testa e di piastre/bulloni per
le giunzioni al piede, compresi gli eventuali elementi terminali ad
assorbimento d'urto e tutto quanto necessario per dare la barriera
completa e perfettamente efficiente.
Compenso relativo alla posa e rimozione di protezione da
posizionare al di sopra di new jersey, a protezione di aree di lavoro;
nel prezzo ¢ compreso e compensato:
- quota parte dell'onere da sostenere per l'acquisto/noleggio della
protezione da posizionare al di sopra dei new jersey, la protezione
sara costituita da paletti in acciaio opportunamente infilati in
appositi fori ricavati nella testa dei new jersey oppure zancati ai new
jersey con sistemi approvati dal dal CSE, da un tavolato pieno in
legno di altezza minima ml 1,00, oppure da analoga protezione
approvata dal CSE;
- quota parte dell'onere da sostenere per il trasporto, la posa ed il
lievo della protezione, per la sua movimentazione anche in piu fasi,
per la sua manutenzione/integrazione.
Svp n. 42: 100,000
Svp n. 48: 100,000
svp n. 51: 110,000
svp n. 61: 100,000
svp n. 109: 100,000
svp n. 110: 100,000
svp n. 117: 100,000
svp n. 118: 100,000
svp n. 120: 100,000
svp n. 126: 100,000
svp n. 127: 100,000
svp n. 134: 100,000
SOMMANO m 1'210,000 11,94 14°447,40
8/8 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri
18/03/2009 tondi diametro mm 20, infissi nel terreno a distanza di mt 1,00 con
altezza fino a mt 2,00 compreso montaggio in opera e successiva
rimozione.
Svp n. 42: 150,000
Svp n. 48: 150,000
svp n. 51: 150,000
svp n. 61: 150,000
svp n. 109: 150,000
svp n. 110: 150,000
svp n. 117: 150,000
svp n. 118: 150,000
A RIPORTARE 1200,000 657984,94

COMMITTENTE:
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IMPORTI
?Kgg& DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 1200,000 65'984,94
svp n. 120: 150,000
svp n. 126: 150,000
svp n. 127: 150,000
svp n. 134: 150,000
SOMMANO ml 1800,000 9,12 16'416,00
9/9 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione
18/03/2009 saldata, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, con una ripresa
antiruggine, in opera, compresi pilastri metallici di sostegno. Altezza
m. 2, peso indicativo 25 Kg./mq.CLASSE 4a
svp n. 42: 10,000
svp n. 48: 10,000
svp n. 51: 10,000
svp n. 61: 10,000
svp n. 109: 10,000
svp n. 110: 10,000
svp n. 117: 10,000
svp n. 118: 10,000
svp n. 120: 10,000
svp n. 126: 10,000
svp n. 127: 10,000
svp n. 134: 10,000
SOMMANO ml 120,000 138,57 16'628,40
BARACCAMENTI (SbCat 4)
10/10 Nolo di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base,
11/02/2010 sollevato da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni
e pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffittatura, completo di impianto
elettrico, idrico e fognario, termico, elettrico, dotato di armadietti a
due scomparti - dim. mt 2,40x6,40x2,40 - compreso montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls di appoggio - nolo
mensile.
svp n. 42: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 48: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 51: n. 1*1,37 mesi 1,370
svp n. 61: n. 1*0,93 mesi 0,930
svp n. 109: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 110: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 117: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 118: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 120: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 126: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 127:n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 134: n. 1*1,07 mesi 1,070
SOMMANO cadauno 13,500 314,76 4'249,26
11/11 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo
27/09/2013 di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢
presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano
naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del
servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve
essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liqguami. Il bagno deve essere dotato di 2
serbatoi separati, uno per la raccolta liguami e [laltro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi:
A RIPORTARE 1037278,60

COMMITTENTE:
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IMPORTI
?Kgg& DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 103°278,60
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi;
- il documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
11 bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico
portatile.
Misurato per il primo mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute
e l'igiene dei lavoratori.
svp n. 42: 2,000
svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
Svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000
SOMMANO cadauno 24,000 289,00 6'936,00
12/12 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo
27/09/2013 di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢
presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano
naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del
servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve
essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liqguami. Il bagno deve essere dotato di 2
serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e [laltro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi;
- il documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per I'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo del box chimico
portatile.
Misurato per ogni mese in piu o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute
e l'igiene dei lavoratori.
svp n. 42: n. 2*0,07 mesi 0,140
svp n. 48: n. 2*0,17 mesi 0,340
svp n. 51: n. 2*0,37 mesi 0,740
A RIPORTARE 1,220 1107214,60

COMMITTENTE:




COSTI DELLA SICUREZZA

Rinforzo strutturale svp 42-48-51-61-109-110-117-118-120-126-127-134 pag. 8
IMPORTI
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unitario TOTALE
RIPORTO 1,220 110214,60
svp n. 109: n. 2*0,07 mesi 0,140
svp n. 110: n. 2*0,07 mesi 0,140
svp n. 117: n. 2*0,07 mesi 0,140
svp n. 118: n. 2*0,17 mesi 0,340
svp n. 120: n. 2*0,17 mesi 0,340
svp n. 126: n. 2*0,17 mesi 0,340
svp n. 127: n. 2*0,17 mesi 0,340
svp n. 134: n. 2*0,07 mesi 0,140
SOMMANO cadauno 3,140 70,30 220,74
DEPOSITI (SbCat 5)
13/13 Container metallico per deposito oli minerali con scaffali portafusti e
15/01/2015 vasca di contenimento contro le dispersioni, basamento escluso.
Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. CLASSE 1a.
svp n. 42: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720
svp n. 48: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800
svp n. 51: 2 m*4 m*0,11 anni 0,880
svp n. 61: 2 m*4 m*0,08 anni 0,640
svp n. 109: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720
svp n. 110: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720
svp n. 117: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720
svp n. 118: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800
svp n. 120: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800
svp n. 126: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800
svp n. 127: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800
svp n. 134: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720
SOMMANO m2 9,120 217,48 17983,42
PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO (SbhCat 6)
14714 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede,
18/03/2009 eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio e
smontaggio.
Svp n. 42: 50,000
Svp n. 48: 50,000
svp n. 51: 50,000
svp n. 61: 50,000
svp n. 109: 50,000
svp n. 110: 50,000
svp n. 117: 50,000
svp n. 118: 50,000
svp n. 120: 50,000
svp n. 126: 50,000
svp n. 127: 50,000
svp n. 134: 50,000
SOMMANO ml 600,000 6,94 4164,00
15/15 Protezione per tutta la durata del cantiere della sommita delle barre di
17/11/2006 armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi,
mediante tappi a fungo in polipropilene colore rosso aranciato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo
dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto,
gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine
lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
81/2008 e quanto altro necessario per dare la protezione in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
Saranno misurati il numero dei tappi impiegati. Diametro ferri 18-32
mm.
A RIPORTARE 116'582,76

COMMITTENTE:
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unitario TOTALE
RIPORTO 116°582,76
svp n. 42: 100,000
svp n. 48: 100,000
svp n. 51: 100,000
svp n. 61: 100,000
svp n. 109: 100,000
svp n. 110: 100,000
svp n. 117: 100,000
svp n. 118: 100,000
svp n. 120: 100,000
svp n. 126: 100,000
svp n. 127: 100,000
svp n. 134: 100,000
SOMMANO cadauno 1200,000 0,50 600,00
16/16 Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei
26/09/2006 solai, allestito e fissato su traversine in legno poste ad interasse di mt.
1.80 max. Nolo per un anno del solo materiale. CLASSE 4a.
svp n. 42: 4 mg*0,09 anni 0,360
svp n. 48: 4 mg*0,1 anni 0,400
svp n. 51: 4 mg*0,11 anni 0,440
svp n. 61: 4 mg*0,08 anni 0,320
svp n. 109: 4 mg*0,09 anni 0,360
svp n. 110: 4 mg*0,09 anni 0,360
svp n. 117: 4 mg*0,09 anni 0,360
svp n. 118: 4 mg*0,1 anni 0,400
svp n. 120: 4 mg*0,1 anni 0,400
svp n. 126: 4 mg*0,1 anni 0,400
svp n. 127: 4 mg*0,1 anni 0,400
svp n. 134: 4 mg*0,09 anni 0,360
SOMMANO m2 4,560 8,10 36,94
171717 Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei
26/09/2006 solai, allestito e fissato su traversine in legno poste ad interasse di mt.
1.80 max. Montaggio e smontaggio in opera.
Svp n. 42: 4 mg*2 8,000
svp n. 48: 4 mg*2 8,000
Svp n. 51: 4 mg*2 8,000
Svp n. 61: 4 mg*2 8,000
svp n. 109: 4 mg*2 8,000
svp n. 110: 4 mg*2 8,000
svp n. 117: 4 mg*2 8,000
svp n. 118: 4 mg*2 8,000
svp n. 120: 4 mg*2 8,000
svp n. 126: 4 mg*2 8,000
svp n. 127: 4 mg*2 8,000
svp n. 134: 4 mg*2 8,000
SOMMANO m2 96,000 10,82 1'038,72
LAVORAZIONI INTERFERENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett.
b) D.Lgs. 81/2008) (Cat 2)
BARACCAMENTI (SbCat 4)
18/ 26 lgienizzazione quotidiana di baraccamenti e servizi igienici (n. 1 h al
13/06/2020 giorno di un addetto)
giorni 150,000
SOMMANO h 150,000 30,99 4'648,50
19/ 27 Detergente igienizzante per pavimenti e sanitari (considerato 0,15 It al
13/06/2020 giorno)
A RIPORTARE 1227906,92

COMMITTENTE:
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unitario TOTALE
RIPORTO 1227906,92
giorni 150,000
SOMMANO 0,15 L/giorno 150,000 0,23 34,50
DPI (SbCat 7)
20/18 Inserti auricolari malleabili monouso. Fornitura.
18/03/2009 svp n. 42: 1,000
Svp n. 48: 1,000
svp n. 51: 1,000
svp n. 61: 1,000
svp n. 109: 1,000
svp n. 110: 1,000
svp n. 117: 1,000
svp n. 118: 1,000
svp n. 120: 1,000
svp n. 126: 1,000
svp n. 127: 1,000
svp n. 134: 1,000
SOMMANO per ogni 100 12,000 13,35 160,20
21/19 Imbracatura di sicurezza con bretelle e cosciali, aggancio doppio, fune
18/03/2009 trattenuta di lunghezza regolabile da 1 a 2 mt, fornita di doppio
moschettone e dissipatore di energia. Per mese. CLASSE 4a.
svp n. 42: n. 2*1,07 mesi 2,140
svp n. 48: n. 2*1,17 mesi 2,340
svp n. 51: n. 2*1,37 mesi 2,740
svp n. 61: n. 2*0,93 mesi 1,860
svp n. 109: n. 2*1,07 mesi 2,140
svp n. 110: n.2*1,07 mesi 2,140
svp n. 117: n. 2*1,07 mesi 2,140
svp n. 118: n. 2*1,17 mesi 2,340
svp n. 120: n. 2*1,17 mesi 2,340
svp n. 126: n. 2*1,17 mesi 2,340
svp n. 127:n. 2*1,17 mesi 2,340
svp n. 134: n. 2*1.07 mesi 2,140
SOMMANO cadauno 27,000 11,82 319,14
22120 Guida fissa (da 10 m) e cursore per attacco fune di trattenuta in opera.
26/09/2006 Per mese. CLASSE 4a.
svp n. 42: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 48: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 51: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 61: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 109: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 110: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 117: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 118: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 120: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 126: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 127: n. 1 guida*1 mese 1,000
svp n. 134: n. 1 guida*1 mese 1,000
SOMMANO cadauna 12,000 70,41 844,92
23/21 Mascherine monouso FFP2.
13/06/2020 n. 19 addetti*n. 5 giorni 95,000
SOMMANO cadauna 95,000 3,75 356,25
A RIPORTARE 124°621,93

COMMITTENTE:
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RIPORTO 124°621,93
24122 Mascherine medicali 3 strati monouso, con elastici ad uso civile,
13/06/2020 marcate CE e prodotte secondo le direttive UNI EN 14683:2019
n. 19 addetti*n. 75 giorni 1'425,000
SOMMANO cadauna| 1'425,000 0,50 712,50
25/23 Guanti monouso, interno polverato in lattice bianco spessore 0,19
13/06/2020 m\m
n. 3*n. 3 addetti*n. 150 giorni 17350,000
SOMMANO paio 1'350,000 0,09 121,50
26 /24 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione da proiezione di
13/06/2020 oggetti e da getti o schizzi
n. 19 addetti*n. 1 giorno 19,000
SOMMANO cadauna 19,000 12,34 234,46
27125 Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani (considerato 0,1 | al
13/06/2020 giorno)
giorni 150,000
SOMMANO 0,1 L/giorno 150,000 1,50 225,00
MACCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI (SbhCat 20)
28/28 Igienizzazione delle macchine e delle attrezzature impiegate (comandi,
13/06/2020 volante, portiera, pulsantiere, manici..). Considerato 15 minuti
giornalieri per n. 2 addetti.
giorni 150,000
SOMMANO 15 min/2 addetti/giorno 150,000 15,50 2°325,00
IMPIANTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. ¢) D.Lgs. 81/2008) (Cat
3)
IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE (SbCat 11)
29/29 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le
18/03/2009 scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni.
Svp n. 42: 1,000
Svp n. 48: 1,000
svp n. 51: 1,000
svp n. 61: 1,000
svp n. 109: 1,000
svp n. 110: 1,000
svp n. 117: 1,000
svp n. 118: 1,000
svp n. 120: 1,000
svp n. 126: 1,000
svp n. 127: 1,000
svp n. 134: 1,000
SOMMANO cadauno 12,000 78,13 937,56
IMPIANTI DI TERRA (SbCat 12)
30/30 Dispersore in acciaio zincato @ 20 mm della lunghezza di m. 1,50, per
18/03/2009 impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante
A RIPORTARE 129°177,95

COMMITTENTE:
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RIPORTO 129°177,95
capocorda.
svp n. 42: 2,000
svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
Svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000
SOMMANO cadauno 24,000 31,51 756,24
31/31 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni
18/03/2009 dispersori o raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
svp n. 42: 2,000
svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
Svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000
SOMMANO cadauno 24,000 72,37 1736,88
32/32 Collegamenti allimpianto di terra con treccia di rame sezione 35
18/03/2009 mmg.
svp n. 42: 40,000
svp n. 48: 40,000
svp n. 51: 40,000
Svp n. 61: 40,000
svp n. 109: 40,000
svp n. 110: 40,000
svp n. 117: 40,000
svp n. 118: 40,000
svp n. 120: 40,000
svp n. 126: 40,000
svp n. 127: 40,000
svp n. 134: 40,000
SOMMANO m 480,000 13,07 6"273,60
33/33 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni
18/03/2009 due anni.
svp n. 42: 2,000
Svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000
A RIPORTARE 24,000 137°944,67

COMMITTENTE:
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RIPORTO 24,000 137°944,67
SOMMANO cadauno 24,000 392,10 9'410,40
PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV punto 4.1.1 lett. d)
D.Lgs. 81/2008) (Cat 4)
CARTELLONISTICA E SEGNALETICA (SbCat 13)
34/34 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, collegata
19/03/2014 a linea esistente a parete.
Svp n. 42: 1,000
Svp n. 48: 1,000
svp n. 51: 1,000
svp n. 61: 1,000
svp n. 109: 1,000
svp n. 110: 1,000
svp n. 117: 1,000
svp n. 118: 1,000
svp n. 120: 1,000
svp n. 126: 1,000
svp n. 127: 1,000
svp n. 134: 1,000
SOMMANO cadauna 12,000 154,17 1'850,04
35/35 Coni in gomma a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe Il
19/03/2014 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig.1l. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi 0
operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Sono compresi:
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono, il
riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in
marcia, la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono con
altezza pari a 50 cm.
svp n. 42: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 48: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 51: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 61: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 109: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 110: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 117: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 118: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 120: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 126: n. 10*4 gg 40,000
svp n. 127:n. 10*4 gg 40,000
svp n. 134: n. 10*4 gg 40,000
SOMMANO cad/giorno 480,000 0,35 168,00
36/36 Compenso per la fornitura/noleggio della segnaletica verticale e
23/04/2013 luminosa (con elementi omologati od approvati da parte del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e conformi a quanto previsto dalla
norma UNI EN 12352), necessaria per la chiusura della corsia di
marcia/sorpasso; i segnali saranno realizzati in alluminio sp. 25/10 e
saranno dotati sul retro di almeno due traverse di irrigidimento
predisposte per l'applicazione dei sistemi di attacco ai cavalletti; la
faccia anteriore dei segnali sara interamente in pellicola rifrangente di
classe 2 e/o in pellicola fluororifrangente Diamond Grade. Nel
compenso sono ricompresi cavalletti a quattro gambe in profilato ad
U, sacchi zavorra per la stabilizzazione e coni in gomma e /o
delineatori flessibili, fornitura di energia elettrica necessaria al loro
funzionamento e/o approvvigionamento costante o di altri sistemi di
alimentazione (batterie), materiali di consumo, manutenzione e
A RIPORTARE 1497373,11
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RIPORTO 149°373,11
guardiania.
svp n. 42: 12,000
svp n. 48: 12,000
svp n. 51: 18,000
Svp n. 61: 12,000
svp n. 109: 12,000
svp n. 110: 12,000
svp n. 117: 12,000
svp n. 118: 12,000
svp n. 120: 12,000
svp n. 126: 12,000
svp n. 127: 12,000
svp n. 134: 12,000
SOMMANO gg 150,000 74,46 11°169,00
37137 Compenso per la posa e successiva rimozione di segnaletica verticale
04/10/2013 e luminosa di chiusura della corsia di marcia. Nel compenso &
ricompresso la posa e rimozione della segnaletica luminosa, la posa di
coni in gomma e/o delineatori flessibili.
Svp n. 42: 12,000
Svp n. 48: 12,000
svp n. 51: 18,000
svp n. 61: 12,000
svp n. 109: 12,000
svp n. 110: 12,000
svp n. 117: 12,000
svp n. 118: 12,000
svp n. 120: 12,000
svp n. 126: 12,000
svp n. 127: 12,000
svp n. 134: 12,000
SOMMANO cadauno 150,000 195,13 29°269,50
38/38 Compenso per la fornitura/noleggio della segnaletica verticale e
27/09/2013 luminosa (con elementi omologati od approvati da parte del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e conformi a quanto previsto dalla
norma UNI EN 12352), necessaria per la chiusura della corsia di
emergenza; i segnali saranno realizzati in alluminio sp. 25/10 e
saranno dotati sul retro di almeno due traverse di irrigidimento
predisposte per l'applicazione dei sistemi di attacco ai cavalletti; la
faccia anteriore dei segnali sara interamente in pellicola rifrangente di
classe 2 e/o in pellicola microprismatica fluororifrangente Diamond
Grade. Nel compenso sono ricompresi cavalletti a quattro gambe in
profilato ad U, sacchi zavorra per la stabilizzazione e coni in gomma e
/o delineatori flessibili, fornitura di energia elettrica necessaria al loro
funzionamento e/o approvvigionamento costante o di altri sistemi di
alimentazione (batterie), materiali di consumo, manutenzione e
guardiania
Svp n. 42:n. 2*32 gg 64,000
Svp n. 48: n. 2*35 gg 70,000
svp n. 51: n. 2*41 gg 82,000
svp n. 61: n. 2*28 gg 56,000
svp n. 109: n. 2*32 gg 64,000
svp n. 110: n. 2*32 gg 64,000
svp n. 117:n. 2*32 gg 64,000
svp n. 118: n. 2*35 gg 70,000
svp n. 120: n. 2*35 gg 70,000
svp n. 126: n. 2*35 gg 70,000
svp n. 127: n. 2*35 gg 70,000
svp n. 134: n. 2*32 gg 64,000
SOMMANO gg 808,000 22,75 18"382,00
A RIPORTARE 2087193,61

COMMITTENTE:
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RIPORTO 208°193,61
39/39 Compenso per la posa e successiva rimozione di segnaletica
27/09/2013 autostradale verticale e luminosa di chiusura della corsia di
emergenza. Nel compenso ¢ ricompresso la posa e rimozione della
segnaletica luminosa, la posa di coni in gomma e/o delineatori
flessibili.
svp n. 42: 2,000
Svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000
SOMMANO n. 24,000 80,53 17932,72
40/ 40 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno
17/11/2006 del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori.
Sono compresi:
i sostegni per i segnali;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei
segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Dimensioni max cm 50x70
Svp n. 42: 10,000
Svp n. 48: 10,000
svp n. 51: 10,000
svp n. 61: 10,000
svp n. 109: 10,000
svp n. 110: 10,000
svp n. 117: 10,000
svp n. 118: 10,000
svp n. 120: 10,000
svp n. 126: 10,000
svp n. 127: 10,000
svp n. 134: 10,000
SOMMANO cadauno 120,000 6,88 825,60
41/41 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo,
27/09/2006 formato triangolare e/o circolare, lato o diametro fino a 60 cm.
Fornitura e posa.
Svp n. 42: 4,000
Svp n. 48: 4,000
svp n. 51: 4,000
svp n. 61: 4,000
svp n. 109: 4,000
svp n. 110: 4,000
svp n. 117: 4,000
svp n. 118: 4,000
svp n. 120: 4,000
svp n. 126: 4,000
svp n. 127: 4,000
svp n. 134: 4,000
SOMMANO cadauno 48,000 46,11 2'213,28
A RIPORTARE 2137165,21
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RIPORTO 213°165,21
42142 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo,
27/09/2006 formato rettangolare fino a 50 x 33 cm. Fornitura e posa.
Svp n. 42: 2,000
Svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000
SOMMANO cadauno 24,000 49,31 1'183,44
43143 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali fino a 80 cm di
27/09/2006 lato compreso di zavorra. Fornitura.
Svp n. 42: 6,000
Svp n. 48: 6,000
svp n. 51: 6,000
svp n. 61: 6,000
svp n. 109: 6,000
svp n. 110: 6,000
svp n. 117: 6,000
svp n. 118: 6,000
svp n. 120: 6,000
svp n. 126: 6,000
svp n. 127: 6,000
svp n. 134: 6,000
SOMMANO cadauno 72,000 12,45 896,40
44144 Segnalazione di linee interrate, (percorso e profondita) con picchetti di
18/03/2009 legno e bandella colorata e cartelli alle estremita e con intervalli non
superiori a 20 ml.
Svp n. 42: 30,000
Svp n. 48: 30,000
svp n. 51: 30,000
svp n. 61: 30,000
svp n. 109: 30,000
svp n. 110: 30,000
svp n. 117: 30,000
svp n. 118: 30,000
svp n. 120: 30,000
svp n. 126: 30,000
svp n. 127: 30,000
svp n. 134: 30,000
SOMMANO ml 360,000 4,86 17749,60
ESTINTORI (SbCat 14)
45/ 45 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese
18/03/2009 verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello
indicatore. Nolo per un anno. CLASSE 4a.
svp n. 42: n. 4%0,09 anni 0,360
svp n. 48: n. 4*0,1 anni 0,400
svp n. 51: n. 4*0,11 anni 0,440
svp n. 61: n. 4*0,08 anni 0,320
svp n. 109: n. 4*0,09 anni 0,360
svp n. 110: n. 4*0,09 anni 0,360
A RIPORTARE 2,240 216'994,65

COMMITTENTE:
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IMPORTI
?Kgﬁ& DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 2,240 216'994,65
svp n. 117: n. 4*0,09 anni 0,360
svp n. 118: n. 4*0,1 anni 0,400
svp n. 120: n. 4*0,1 anni 0,400
svp n. 126: n. 4*0,1 anni 0,400
svp n. 127: n. 4*0,1 anni 0,400
svp n. 134: n. 4*0,09 anni 0,360
SOMMANO cadauno 4,560 44,95 204,97
PRONTO SOCCORSO (ShCat 15)
46/ 46 Cassetta di pronto soccorso
18/03/2009 svp n. 42: 2,000
Svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000
SOMMANO cadauna 24,000 67,22 1'613,28
GESTIONE EMERGENZE (SbCat 16)
471 47 Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori
21/05/2010 mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di
sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio,
presidi, ...)
svp n. 42: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 48: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 51: n. 1*1,37 mesi 1,370
svp n. 61: n. 1*0,93 mesi 0,930
svp n. 109: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 110: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 117: n. 1*1,07 mesi 1,070
svp n. 118: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 120: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 126: n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 127:n. 1*1,17 mesi 1,170
svp n. 134: n. 1*1,07 mesi 1,070
SOMMANO mesi 13,500 49,67 670,55
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (SbCat 18)
48 /48 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica
17/10/2013 del funzionamento una volta alla settimana, esclusi oneri per il
funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 30
kw. Nolo per un mese. CLASSE 2a.
svp n. 42: n. 2*1,07 mesi 2,140
svp n. 48: n. 2*1,17 mesi 2,340
svp n. 51: n. 2*1,37 mesi 2,740
svp n. 61: n. 2*0,93 mesi 1,860
svp n. 109: n. 2*1,07 mesi 2,140
svp n. 110: n. 2*1,07 mesi 2,140
svp n. 117: n. 2*1,07 mesi 2,140
svp n. 118: n. 2*1,17 mesi 2,340
A RIPORTARE 17,840 219°483,45

COMMITTENTE:
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IMPORTI
?Kgﬁ& DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 17,840 219'483,45
svp n. 120: n. 2*1,17 mesi 2,340
svp n. 126: n. 2*1,17 mesi 2,340
svp n. 127:n. 2*1,17 mesi 2,340
svp n. 134: n. 2*1,07 mesi 2,140
SOMMANO cadauno 27,000 298,55 8°060,85
49/ 49 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il
16/03/2017 funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 30
kw. Costo di esercizio.
Svp n. 42: 20,000
Svp n. 48: 20,000
svp n. 51: 20,000
svp n. 61: 20,000
svp n. 109: 20,000
svp n. 110: 20,000
svp n. 117: 20,000
svp n. 118: 20,000
svp n. 120: 20,000
svp n. 126: 20,000
svp n. 127: 20,000
svp n. 134: 20,000
SOMMANO ora 240,000 11,21 2'690,40
COORDINAMENTO USO COMUNE (allegato XV punto 4.1.1
lett. g) D.Lgs. 81/2008) (Cat 7)
COORDINAMENTO (SbCat 27)
50/50 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
18/03/2009 cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio
dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
Svp n. 42: 2,000
Svp n. 48: 2,000
svp n. 51: 2,000
svp n. 61: 2,000
svp n. 109: 2,000
svp n. 110: 2,000
svp n. 117: 2,000
svp n. 118: 2,000
svp n. 120: 2,000
svp n. 126: 2,000
svp n. 127: 2,000
svp n. 134: 2,000
SOMMANO pro capite 24,000 149,36 3'584,64
Parziale LAVORI A MISURA euro 233'819,34
TOTALE euro 233'819,34
Data,
1l Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE:




TOTALE COSTI SICUREZZA: €. 233.819,34

Trento, maggio 2020

IL TECNICO INCARICATO:
Ing. Mauro Pontalti

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

Dott. Ing. MAURO PONTALTI
ISCRIZIONE ALBO N° 1988




