
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTI DELLA SICUREZZA

Rinforzo strutturale svp 42-48-51-61-109-110-117-118-120-126-127-134 pag. 2

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

APPRESTAMENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. a) D. Lgs. 81/

2008)  (Cat 1)

OPERE PROVVISIONALI  (SbCat 1)

1 / 1 Recipiente in polietilene per alimenti da 50 l, con rubinetto, per

18/03/2009 fornitura di acqua potabile.

svp n. 42: 2,000

svp n. 48: 2,000

svp n. 51: 2,000

svp n. 61: 2,000

svp n. 109: 2,000

svp n. 110: 2,000

svp n. 117: 2,000

svp n. 118: 2,000

svp n. 120: 2,000

svp n. 126: 2,000

svp n. 127: 2,000

svp n. 134: 2,000

SOMMANO cadauno 24,000 31,10 746,40

2 / 2 Formazione, su piano orizzontale o inclinato, di ponteggio tubolare

30/03/2010 metallico fisso autorizzato, costituito prevalentemente da telai

prefabbricati o montanti tubolari dotati di piastre forate con spinotti di

collegamento e correnti di campo, in opera per tutta la durata del

cantiere, a qualsiasi altezza, completo di idonei ancoraggi, di piedini e

basette, impalcati di lavoro corredati di fermapiede e mensole a sbalzo

di serie per tutto lo sviluppo in pianta ed ogni due metri circa di

elevazione, parapetti regolamentari, sottoponti ed impalcati con botola

e scale di accesso. Gli ancoraggi dovranno essere di tipo permanente

ed idonei per essere riposizionati e riutilizzati nel caso di successivi

interventi manutentivi.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il

montaggio anche ripetuto in più fasi, i trasporti, il disfacimento anche

in più fasi, con la pulizia ed il trasporto a discarica dei materiali di

risulta (indennità di discarica compresa), la manutenzione giornaliera,

le eventuali modifiche al ponteggio in corso d'opera ed il puntuale e

scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia

antinfortunistica.

E' altresì compreso il calcolo statico, il disegno esecutivo con indicati,

tra l'altro, i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato

(carico di esercizio >=1.5 kN/m2, carico vento =2.0 kN/m2),

l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.

Nel caso di lavorazioni su superfici verticali (pile, spalle, muri), verrà

convenzionalmente riconosciuta come superficie di ponteggio quella

verticale su cui si eseguono le lavorazioni.

Nel caso di lavorazioni sull'intradosso degli impalcati, verrà

convenzionalmente riconosciuta come superficie di ponteggio quella

ottenuta dalla proiezione su un piano orizzontale della zona di

intervento su cui si eseguono le lavorazioni.

(ANAS SIC.01.01.001.a*) Per il primo mese o frazione.

svp n. 42: 198,000

svp n. 48: 242,000

svp n. 51: 308,000

svp n. 61: 143,000

svp n. 109: 198,000

svp n. 110: 198,000

svp n. 117: 198,000

svp n. 118: 242,000

svp n. 120: 242,000

svp n. 126: 242,000

svp n. 127: 242,000

svp n. 134: 198,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´651,000 746,40



COSTI DELLA SICUREZZA
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 2´651,000 746,40

SOMMANO m2 2´651,000 9,50 25´184,50

3 / 3 Formazione, su piano orizzontale o inclinato, di ponteggio tubolare

30/03/2010 metallico fisso autorizzato, costituito prevalentemente da telai

prefabbricati o montanti tubolari dotati di piastre forate con spinotti di

collegamento e correnti di campo, in opera per tutta la durata del

cantiere, a qualsiasi altezza, completo di idonei ancoraggi, di piedini e

basette, impalcati di lavoro corredati di fermapiede e mensole a sbalzo

di serie per tutto lo sviluppo in pianta ed ogni due metri circa di

elevazione, parapetti regolamentari, sottoponti ed impalcati con botola

e scale di accesso. Gli ancoraggi dovranno essere di tipo permanente

ed idonei per essere riposizionati e riutilizzati nel caso di successivi

interventi manutentivi.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il

montaggio anche ripetuto in più fasi, i trasporti, il disfacimento anche

in più fasi, con la pulizia ed il trasporto a discarica dei materiali di

risulta (indennità di discarica compresa), la manutenzione giornaliera,

le eventuali modifiche al ponteggio in corso d'opera ed il puntuale e

scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia

antinfortunistica.

E' altresì compreso il calcolo statico, il disegno esecutivo con indicati,

tra l'altro, i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato

(carico di esercizio >=1.5 kN/m2, carico vento =2.0 kN/m2),

l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.

Nel caso di lavorazioni su superfici verticali (pile, spalle, muri), verrà

convenzionalmente riconosciuta come superficie di ponteggio quella

verticale su cui si eseguono le lavorazioni.

Nel caso di lavorazioni sull'intradosso degli impalcati, verrà

convenzionalmente riconosciuta come superficie di ponteggio quella

ottenuta dalla proiezione su un piano orizzontale della zona di

intervento su cui si eseguono le lavorazioni.

(ANAS SIC.01.01.001.b*) Per ogni mese in più o frazione.

svp n. 42: 198 mq*0,07 mesi 13,860

svp n. 48: 242 mq*0,17 mesi 41,140

svp n. 51: 308 mq*0,37 mesi 113,960

svp n. 109: 198 mq*0,07 mesi 13,860

svp n. 110: 198 mq*0,07 mesi 13,860

svp n. 117: 198 mq*0,07 mesi 13,860

svp n. 118: 242 mq*0,17 mesi 41,140

svp n. 120: 242 mq*0,17 mesi 41,140

svp n. 126: 242 mq*0,17 mesi 41,140

svp n. 127: 242 mq*0,17 mesi 41,140

svp n. 134: 198 mq*0,07 mesi 13,860

SOMMANO m2 x 30 gg 388,960 0,85 330,62

RECINZIONI  (SbCat 2)

4 / 4 Schermatura con stuoia di ponteggi e castelletti e simili con stuoie,

16/03/2017 fornita e posta in opera.

Sono compresi:

- ogni onere e magistero per dare la schermatura montata;

- lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti

Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in

tempi differenti;

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera;

- il mantenimento in condizioni di sicurezza per tutta la durata dei

lavori.

- Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa.

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura

realizzate a regola d'arte.

Misurata per ogni metro quadrato di facciavista. Per il primo mese o

frazione.

svp n. 42: 65,000

svp n. 48: 88,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 153,000 26´261,52
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 153,000 26´261,52

svp n. 51: 110,000

svp n. 61: 65,000

svp n. 109: 65,000

svp n. 110: 65,000

svp n. 117: 65,000

svp n. 118: 88,000

svp n. 120: 88,000

svp n. 126: 88,000

svp n. 127: 88,000

svp n. 134: 65,000

SOMMANO m2 940,000 2,77 2´603,80

 

Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia centrale che laterale costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, certificata, completa di strisce riflettenti e catadiottri ad intesasse minimo di 12 m, compresi ilnolo, il trasporto, la posa, il riposizionamento e la rimozione a fine utilizzo, anche in presenza di traffico, comprese le barre dywidagcomplete di manicotti per le giunzioni di testa e di piastre/bulloni per le giunzioni al piede, compresi gli eventuali elementi terminali ad assorbimento d'urto e tutto quanto necessario per dare la barrieracompleta e perfettamente efficiente. (CPT RECG02070*) Nolo di barriera tipo New Jersey per un mese. Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo New Jersey. Classe4a. Nolo per un mese.

5 / 5 Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia 

30/03/2010 centrale che laterale costituita da elementi prefabbricati in 

conglomerato cementizio armato, certificata, completa di strisce 

riflettenti e catadiottri ad intesasse minimo di 12 m, compresi il nolo, 

il trasporto, la posa, il riposizionamento e la rimozione a fine 

utilizzo, anche in presenza di traffico, comprese le barre dywidag

complete di manicotti per le giunzioni di testa e di piastre/bulloni per 

le giunzioni al piede, compresi gli eventuali elementi terminali ad 

assorbimento d'urto e tutto quanto necessario per dare la barriera

completa e perfettamente efficiente. (CPT RECG02070*) Nolo di 

barriera tipo New Jersey per un mese. Delimitazione di zone di 

cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo New Jersey. Classe

4a. Nolo per un mese.

svp n. 42: 50 m*2*1,07 mesi 107,000

svp n. 48: 50 m*2*1,17 mesi 117,000

svp n. 51: 55 m*2*1,37 mesi 150,700

svp n. 61: 50 m*2*1 mese 100,000

svp n. 109: 50 m*2*1,07 mesi 107,000

svp n. 110: 50 m*2*1,07 mesi 107,000

svp n. 117: 50 m*2*1,17 mesi 117,000

svp n. 118: 50 m*2*1,17 mesi 117,000

svp n. 120: 50 m*2*1,17 mesi 117,000

svp n. 126: 50 m*2*1,17 mesi 117,000

svp n. 127: 50m*2*1,17 mesi 117,000

svp n. 134: 50 m*2*1,07 mesi 107,000

SOMMANO m x 30 gg 1´380,700 3,88 5´357,12

6 / 6 Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia

30/03/2010 centrale che laterale costituita da elementi prefabbricati in

conglomerato cementizio armato, certificata, completa di strisce

riflettenti e catadiottri ad intesasse minimo di 12 m, compresi il nolo,

il trasporto, la posa, il riposizionamento e la rimozione a fine utilizzo,

anche in presenza di traffico, comprese le barre dywidag complete di

manicotti per le giunzioni di testa e di piastre/bulloni per le giunzioni

al piede, compresi gli eventuali elementi terminali ad assorbimento

d'urto e tutto quanto necessario per dare la barriera completa e

perfettamente efficiente. (CPT RECG02071*) Compenso relativo alla

posa e rimozione di new jersey a protezione di aree di lavoro; nel

prezzo è compreso e compensato l'onere da sostenere per il trasporto,

il carico/scarico, la posa ed il lievo dei new jersey, per la loro

movimentazione anche in più fasi, per la loro manutenzione/

integrazione; i new jersey in cemento armato, del tipo bifilare e/o

monofilare di altezza minima cm 100 da terra, dovranno essere posati

in continuità per tutta la lunghezza del cantiere ed essere dotati di

testata ad inizio cantiere; sui new jersey dovranno essere montati, sul

fianco esposto verso traffico, i catadiottri ad interasse minimo di 12

ml e bande rifrangenti sull'intera testata; i new jersey devono essere

collegati al piede ed in testa mediante piastre metalliche e bulloni,

opportunamente dimensionate; al piede di ogni elemento di new

jersey, lato cantiere, deve essere posizionato, mediante perforazione di

almeno 20 cm nella pavimentazione, una barra di diametro almeno 20

mm della lunghezza di 20+30 cm. Il prezzo verrà applicato una sola

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´222,44
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unitario TOTALE

R I P O R T O 34´222,44

volta per l'operazione complessiva di posa e rimozione.

svp n. 42: 100,000

svp n. 48: 100,000

svp n. 51: 110,000

svp n. 61: 100,000

svp n. 109: 100,000

svp n. 110: 100,000

svp n. 117: 100,000

svp n. 118: 100,000

svp n. 120: 100,000

svp n. 126: 100,000

svp n. 127: 100,000

svp n. 134: 100,000

SOMMANO m 1´210,000 14,31 17´315,10

 

Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia centrale che laterale costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, certificata, completa di strisce riflettenti e catadiottri ad intesasse minimo di 12 m, compresi ilnolo, il trasporto, la posa, il riposizionamento e la rimozione a fine utilizzo, anche in presenza di traffico, comprese le barre dywidagcomplete di manicotti per le giunzioni di testa e di piastre/bulloni per le giunzioni al piede, compresi gli eventuali elementi terminali ad assorbimento d'urto e tutto quanto necessario per dare la barrieracompleta e perfettamente efficiente.Compenso relativo alla posa e rimozione di protezione da posizionare al di sopra di new jersey, a protezione di aree di lavoro; nel prezzo è compreso e compensato:- quota parte dell'onere da sostenere per l'acquisto/noleggio dellaprotezione da posizionare al di sopra dei new jersey, la protezione sarà costituita da paletti in acciaio opportunamente infilati in appositi fori ricavati nella testa dei new jersey oppure zancati ai new jersey con sistemi approvati dal dal CSE, da un tavolato pieno in legno di altezza minima ml 1,00, oppure da analoga protezione approvata dal CSE;- quota parte dell'onere da sostenere per il trasporto, la posa ed il lievo della protezione, per la sua movimentazione anche in più fasi, per la sua manutenzione/integrazione.

7 / 7 Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia 

29/08/2012 centrale che laterale costituita da elementi prefabbricati in 

conglomerato cementizio armato, certificata, completa di strisce 

riflettenti e catadiottri ad intesasse minimo di 12 m, compresi il nolo, 

il trasporto, la posa, il riposizionamento e la rimozione a fine 

utilizzo, anche in presenza di traffico, comprese le barre dywidag

complete di manicotti per le giunzioni di testa e di piastre/bulloni per 

le giunzioni al piede, compresi gli eventuali elementi terminali ad 

assorbimento d'urto e tutto quanto necessario per dare la barriera

completa e perfettamente efficiente.

Compenso relativo alla posa e rimozione di protezione da 

posizionare al di sopra di new jersey, a protezione di aree di lavoro; 

nel prezzo è compreso e compensato:

- quota parte dell'onere da sostenere per l'acquisto/noleggio della

protezione da posizionare al di sopra dei new jersey, la protezione 

sarà costituita da paletti in acciaio opportunamente infilati in 

appositi fori ricavati nella testa dei new jersey oppure zancati ai new 

jersey con sistemi approvati dal dal CSE, da un tavolato pieno in 

legno di altezza minima ml 1,00, oppure da analoga protezione 

approvata dal CSE;

- quota parte dell'onere da sostenere per il trasporto, la posa ed il 

lievo della protezione, per la sua movimentazione anche in più fasi, 

per la sua manutenzione/integrazione.

svp n. 42: 100,000

svp n. 48: 100,000

svp n. 51: 110,000

svp n. 61: 100,000

svp n. 109: 100,000

svp n. 110: 100,000

svp n. 117: 100,000

svp n. 118: 100,000

svp n. 120: 100,000

svp n. 126: 100,000

svp n. 127: 100,000

svp n. 134: 100,000

SOMMANO m 1´210,000 11,94 14´447,40

8 / 8 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri

18/03/2009 tondi diametro mm 20, infissi nel terreno a distanza di mt 1,00 con

altezza fino a mt 2,00 compreso montaggio in opera e successiva

rimozione.

svp n. 42: 150,000

svp n. 48: 150,000

svp n. 51: 150,000

svp n. 61: 150,000

svp n. 109: 150,000

svp n. 110: 150,000

svp n. 117: 150,000

svp n. 118: 150,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´200,000 65´984,94
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R I P O R T O 1´200,000 65´984,94

svp n. 120: 150,000

svp n. 126: 150,000

svp n. 127: 150,000

svp n. 134: 150,000

SOMMANO ml 1´800,000 9,12 16´416,00

9 / 9 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione

18/03/2009 saldata, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, con una ripresa

antiruggine, in opera, compresi pilastri metallici di sostegno. Altezza

m. 2, peso indicativo 25 Kg./mq.CLASSE 4a

svp n. 42: 10,000

svp n. 48: 10,000

svp n. 51: 10,000

svp n. 61: 10,000

svp n. 109: 10,000

svp n. 110: 10,000

svp n. 117: 10,000

svp n. 118: 10,000

svp n. 120: 10,000

svp n. 126: 10,000

svp n. 127: 10,000

svp n. 134: 10,000

SOMMANO ml 120,000 138,57 16´628,40

BARACCAMENTI  (SbCat 4)

10 / 10 Nolo di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base,

11/02/2010 sollevato da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,

copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera

interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni

e pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo

rivestito in pvc, eventuale controsoffittatura, completo di impianto

elettrico, idrico e fognario, termico, elettrico, dotato di armadietti a

due scomparti - dim. mt 2,40x6,40x2,40 - compreso montaggio e

smontaggio e preparazione della base in cls di appoggio - nolo

mensile.

svp n. 42: n. 1*1,07 mesi 1,070

svp n. 48: n. 1*1,17 mesi 1,170

svp n. 51: n. 1*1,37 mesi 1,370

svp n. 61: n. 1*0,93 mesi 0,930

svp n. 109: n. 1*1,07 mesi 1,070

svp n. 110: n. 1*1,07 mesi 1,070

svp n. 117: n. 1*1,07 mesi 1,070

svp n. 118: n. 1*1,17 mesi 1,170

svp n. 120: n. 1*1,17 mesi 1,170

svp n. 126: n. 1*1,17 mesi 1,170

svp n. 127: n. 1*1,17 mesi 1,170

svp n. 134: n. 1*1,07 mesi 1,070

SOMMANO cadauno 13,500 314,76 4´249,26

11 / 11 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo

27/09/2013 di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è

presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano

naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del

servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve

essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema

semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2

serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il

contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,

azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.

Sono compresi:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 103´278,60
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R I P O R T O 103´278,60

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di

garantire l'igiene dei lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più

volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei

medesimi;

- il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione;

- il trasporto presso il cantiere;

- la preparazione della base di appoggio;

- l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area

predefinita e per l'allontanamento a fine opera.

Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.

Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà

dell'impresa.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico

portatile.

Misurato per il primo mese o frazione di mese per assicurare la

corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute

e l'igiene dei lavoratori.

svp n. 42: 2,000

svp n. 48: 2,000

svp n. 51: 2,000

svp n. 61: 2,000

svp n. 109: 2,000

svp n. 110: 2,000

svp n. 117: 2,000

svp n. 118: 2,000

svp n. 120: 2,000

svp n. 126: 2,000

svp n. 127: 2,000

svp n. 134: 2,000

SOMMANO cadauno 24,000 289,00 6´936,00

12 / 12 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo

27/09/2013 di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è

presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano

naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del

servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve

essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema

semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2

serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il

contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,

azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.

Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di

garantire l'igiene dei lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più

volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei

medesimi;

- il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione;

- il trasporto presso il cantiere;

- la preparazione della base di appoggio;

- l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area

predefinita e per l'allontanamento a fine opera.

Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.

Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà

dell'impresa.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico

portatile.

Misurato per ogni mese in più o frazione di mese per assicurare la

corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute

e l'igiene dei lavoratori.

svp n. 42: n. 2*0,07 mesi 0,140

svp n. 48: n. 2*0,17 mesi 0,340

svp n. 51: n. 2*0,37 mesi 0,740

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,220 110´214,60
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R I P O R T O 1,220 110´214,60

svp n. 109: n. 2*0,07 mesi 0,140

svp n. 110: n. 2*0,07 mesi 0,140

svp n. 117: n. 2*0,07 mesi 0,140

svp n. 118: n. 2*0,17 mesi 0,340

svp n. 120: n. 2*0,17 mesi 0,340

svp n. 126: n. 2*0,17 mesi 0,340

svp n. 127: n. 2*0,17 mesi 0,340

svp n. 134: n. 2*0,07 mesi 0,140

SOMMANO cadauno 3,140 70,30 220,74

DEPOSITI  (SbCat 5)

13 / 13 Container metallico per deposito oli minerali con scaffali portafusti e

15/01/2015 vasca di contenimento contro le dispersioni, basamento escluso.

Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. CLASSE 1a.

svp n. 42: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720

svp n. 48: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800

svp n. 51: 2 m*4 m*0,11 anni 0,880

svp n. 61: 2 m*4 m*0,08 anni 0,640

svp n. 109: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720

svp n. 110: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720

svp n. 117: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720

svp n. 118: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800

svp n. 120: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800

svp n. 126: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800

svp n. 127: 2 m*4 m*0,1 anni 0,800

svp n. 134: 2 m*4 m*0,09 anni 0,720

SOMMANO m2 9,120 217,48 1´983,42

PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO  (SbCat 6)

14 / 14 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede,

18/03/2009 eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio e

smontaggio.

svp n. 42: 50,000

svp n. 48: 50,000

svp n. 51: 50,000

svp n. 61: 50,000

svp n. 109: 50,000

svp n. 110: 50,000

svp n. 117: 50,000

svp n. 118: 50,000

svp n. 120: 50,000

svp n. 126: 50,000

svp n. 127: 50,000

svp n. 134: 50,000

SOMMANO ml 600,000 6,94 4´164,00

15 / 15 Protezione per tutta la durata del cantiere della sommità delle barre di

17/11/2006 armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi,

mediante tappi a fungo in polipropilene colore rosso aranciato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo

dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto,

gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine

lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in

materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.

81/2008 e quanto altro necessario per dare la protezione in efficienza

per tutta la durata del cantiere.

Saranno misurati il numero dei tappi impiegati. Diametro ferri 18-32

mm.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´582,76
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R I P O R T O 116´582,76

svp n. 42: 100,000

svp n. 48: 100,000

svp n. 51: 100,000

svp n. 61: 100,000

svp n. 109: 100,000

svp n. 110: 100,000

svp n. 117: 100,000

svp n. 118: 100,000

svp n. 120: 100,000

svp n. 126: 100,000

svp n. 127: 100,000

svp n. 134: 100,000

SOMMANO cadauno 1´200,000 0,50 600,00

16 / 16 Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei

26/09/2006 solai, allestito e fissato su traversine in legno poste ad interasse di mt.

1.80 max. Nolo per un anno del solo materiale. CLASSE 4a.

svp n. 42: 4 mq*0,09 anni 0,360

svp n. 48: 4 mq*0,1 anni 0,400

svp n. 51: 4 mq*0,11 anni 0,440

svp n. 61: 4 mq*0,08 anni 0,320

svp n. 109: 4 mq*0,09 anni 0,360

svp n. 110: 4 mq*0,09 anni 0,360

svp n. 117: 4 mq*0,09 anni 0,360

svp n. 118: 4 mq*0,1 anni 0,400

svp n. 120: 4 mq*0,1 anni 0,400

svp n. 126: 4 mq*0,1 anni 0,400

svp n. 127: 4 mq*0,1 anni 0,400

svp n. 134: 4 mq*0,09 anni 0,360

SOMMANO m2 4,560 8,10 36,94

17 / 17 Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei

26/09/2006 solai, allestito e fissato su traversine in legno poste ad interasse di mt.

1.80 max. Montaggio e smontaggio in opera.

svp n. 42: 4 mq*2 8,000

svp n. 48: 4 mq*2 8,000

svp n. 51: 4 mq*2 8,000

svp n. 61: 4 mq*2 8,000

svp n. 109: 4 mq*2 8,000

svp n. 110: 4 mq*2 8,000

svp n. 117: 4 mq*2 8,000

svp n. 118: 4 mq*2 8,000

svp n. 120: 4 mq*2 8,000

svp n. 126: 4 mq*2 8,000

svp n. 127: 4 mq*2 8,000

svp n. 134: 4 mq*2 8,000

SOMMANO m2 96,000 10,82 1´038,72

LAVORAZIONI INTERFERENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett.

b) D.Lgs. 81/2008)  (Cat 2)

BARACCAMENTI  (SbCat 4)

18 / 26 Igienizzazione quotidiana di baraccamenti e servizi igienici (n. 1 h al

13/06/2020 giorno di un addetto)

giorni 150,000

SOMMANO h 150,000 30,99 4´648,50

19 / 27 Detergente igienizzante per pavimenti e sanitari (considerato 0,15 lt al

13/06/2020 giorno)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122´906,92
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R I P O R T O 122´906,92

giorni 150,000

SOMMANO 0,15 L/giorno 150,000 0,23 34,50

DPI  (SbCat 7)

20 / 18 Inserti auricolari malleabili monouso. Fornitura.

18/03/2009 svp n. 42: 1,000

svp n. 48: 1,000

svp n. 51: 1,000

svp n. 61: 1,000

svp n. 109: 1,000

svp n. 110: 1,000

svp n. 117: 1,000

svp n. 118: 1,000

svp n. 120: 1,000

svp n. 126: 1,000

svp n. 127: 1,000

svp n. 134: 1,000

SOMMANO per ogni 100 12,000 13,35 160,20

21 / 19 Imbracatura di sicurezza con bretelle e cosciali, aggancio doppio, fune

18/03/2009 trattenuta di lunghezza regolabile da 1 a 2 mt, fornita di doppio

moschettone e dissipatore di energia. Per mese. CLASSE 4a.

svp n. 42: n. 2*1,07 mesi 2,140

svp n. 48: n. 2*1,17 mesi 2,340

svp n. 51: n. 2*1,37 mesi 2,740

svp n. 61: n. 2*0,93 mesi 1,860

svp n. 109: n. 2*1,07 mesi 2,140

svp n. 110: n.2*1,07 mesi 2,140

svp n. 117: n. 2*1,07 mesi 2,140

svp n. 118: n. 2*1,17 mesi 2,340

svp n. 120: n. 2*1,17 mesi 2,340

svp n. 126: n. 2*1,17 mesi 2,340

svp n. 127: n. 2*1,17 mesi 2,340

svp n. 134: n. 2*1.07 mesi 2,140

SOMMANO cadauno 27,000 11,82 319,14

22 / 20 Guida fissa (da 10 m) e cursore per attacco fune di trattenuta in opera.

26/09/2006 Per mese. CLASSE 4a.

svp n. 42: n. 1 guida*1 mese 1,000

svp n. 48: n. 1 guida*1 mese 1,000

svp n. 51: n. 1 guida*1 mese 1,000

svp n. 61: n. 1 guida*1 mese 1,000

svp n. 109: n. 1 guida*1 mese 1,000

svp n. 110: n. 1 guida*1 mese 1,000

svp n. 117: n. 1 guida*1 mese 1,000

svp n. 118: n. 1 guida*1 mese 1,000

svp n. 120: n. 1 guida*1 mese 1,000

svp n. 126: n. 1 guida*1 mese 1,000

svp n. 127: n. 1 guida*1 mese 1,000

svp n. 134: n. 1 guida*1 mese 1,000

SOMMANO cadauna 12,000 70,41 844,92

23 / 21 Mascherine monouso FFP2.

13/06/2020 n. 19 addetti*n. 5 giorni 95,000

SOMMANO cadauna 95,000 3,75 356,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 124´621,93
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R I P O R T O 124´621,93

24 / 22 Mascherine medicali 3 strati monouso, con elastici ad uso civile,

13/06/2020 marcate CE e prodotte secondo le direttive UNI EN 14683:2019

n. 19 addetti*n. 75 giorni 1´425,000

SOMMANO cadauna 1´425,000 0,50 712,50

25 / 23 Guanti monouso, interno polverato in lattice bianco spessore 0,19

13/06/2020 m\m

n. 3*n. 3 addetti*n. 150 giorni 1´350,000

SOMMANO paio 1´350,000 0,09 121,50

26 / 24 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione da proiezione di

13/06/2020 oggetti e da getti o schizzi

n. 19 addetti*n. 1 giorno 19,000

SOMMANO cadauna 19,000 12,34 234,46

27 / 25 Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani (considerato 0,1 l al

13/06/2020 giorno)

giorni 150,000

SOMMANO 0,1 L/giorno 150,000 1,50 225,00

MACCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI  (SbCat 20)

28 / 28 Igienizzazione delle macchine e delle attrezzature impiegate (comandi,

13/06/2020 volante, portiera, pulsantiere, manici..). Considerato 15 minuti

giornalieri per n. 2 addetti.

giorni 150,000

SOMMANO 15 min/2 addetti/giorno 150,000 15,50 2´325,00

IMPIANTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. c) D.Lgs. 81/2008)  (Cat

3)

IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE

ATMOSFERICHE  (SbCat 11)

29 / 29 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le

18/03/2009 scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni.

svp n. 42: 1,000

svp n. 48: 1,000

svp n. 51: 1,000

svp n. 61: 1,000

svp n. 109: 1,000

svp n. 110: 1,000

svp n. 117: 1,000

svp n. 118: 1,000

svp n. 120: 1,000

svp n. 126: 1,000

svp n. 127: 1,000

svp n. 134: 1,000

SOMMANO cadauno 12,000 78,13 937,56

IMPIANTI DI TERRA  (SbCat 12)

30 / 30 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm della lunghezza di m. 1,50, per

18/03/2009 impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´177,95
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R I P O R T O 129´177,95

capocorda.

svp n. 42: 2,000

svp n. 48: 2,000

svp n. 51: 2,000

svp n. 61: 2,000

svp n. 109: 2,000

svp n. 110: 2,000

svp n. 117: 2,000

svp n. 118: 2,000

svp n. 120: 2,000

svp n. 126: 2,000

svp n. 127: 2,000

svp n. 134: 2,000

SOMMANO cadauno 24,000 31,51 756,24

31 / 31 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni

18/03/2009 dispersori o raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.

svp n. 42: 2,000

svp n. 48: 2,000

svp n. 51: 2,000

svp n. 61: 2,000

svp n. 109: 2,000

svp n. 110: 2,000

svp n. 117: 2,000

svp n. 118: 2,000

svp n. 120: 2,000

svp n. 126: 2,000

svp n. 127: 2,000

svp n. 134: 2,000

SOMMANO cadauno 24,000 72,37 1´736,88

32 / 32 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35

18/03/2009 mmq.

svp n. 42: 40,000

svp n. 48: 40,000

svp n. 51: 40,000

svp n. 61: 40,000

svp n. 109: 40,000

svp n. 110: 40,000

svp n. 117: 40,000

svp n. 118: 40,000

svp n. 120: 40,000

svp n. 126: 40,000

svp n. 127: 40,000

svp n. 134: 40,000

SOMMANO m 480,000 13,07 6´273,60

33 / 33 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni

18/03/2009 due anni.

svp n. 42: 2,000

svp n. 48: 2,000

svp n. 51: 2,000

svp n. 61: 2,000

svp n. 109: 2,000

svp n. 110: 2,000

svp n. 117: 2,000

svp n. 118: 2,000

svp n. 120: 2,000

svp n. 126: 2,000

svp n. 127: 2,000

svp n. 134: 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,000 137´944,67
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R I P O R T O 24,000 137´944,67

SOMMANO cadauno 24,000 392,10 9´410,40

PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV punto 4.1.1 lett. d)

D.Lgs. 81/2008)  (Cat 4)

CARTELLONISTICA E SEGNALETICA  (SbCat 13)

34 / 34 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, collegata

19/03/2014 a linea esistente a parete.

svp n. 42: 1,000

svp n. 48: 1,000

svp n. 51: 1,000

svp n. 61: 1,000

svp n. 109: 1,000

svp n. 110: 1,000

svp n. 117: 1,000

svp n. 118: 1,000

svp n. 120: 1,000

svp n. 126: 1,000

svp n. 127: 1,000

svp n. 134: 1,000

SOMMANO cadauna 12,000 154,17 1´850,04

35 / 35 Coni in gomma a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II

19/03/2014 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,

fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o

operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Sono compresi:

il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono, il

riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in

marcia, la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o

danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di durata della

fase di riferimento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di

lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della

fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono con

altezza pari a 50 cm.

svp n. 42: n. 10*4 gg 40,000

svp n. 48: n. 10*4 gg 40,000

svp n. 51: n. 10*4 gg 40,000

svp n. 61: n. 10*4 gg 40,000

svp n. 109: n. 10*4 gg 40,000

svp n. 110: n. 10*4 gg 40,000

svp n. 117: n. 10*4 gg 40,000

svp n. 118: n. 10*4 gg 40,000

svp n. 120: n. 10*4 gg 40,000

svp n. 126: n. 10*4 gg 40,000

svp n. 127: n. 10*4 gg 40,000

svp n. 134: n. 10*4 gg 40,000

SOMMANO cad/giorno 480,000 0,35 168,00

36 / 36 Compenso per la fornitura/noleggio della segnaletica verticale e

23/04/2013 luminosa (con elementi omologati od approvati da parte del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti e conformi a quanto previsto dalla

norma UNI EN 12352), necessaria per la chiusura della corsia di

marcia/sorpasso; i segnali saranno realizzati in alluminio sp. 25/10 e

saranno dotati sul retro di almeno due traverse di irrigidimento

predisposte per l'applicazione dei sistemi di attacco ai cavalletti; la

faccia anteriore dei segnali sarà interamente in pellicola rifrangente di

classe 2 e/o in pellicola fluororifrangente Diamond Grade. Nel

compenso sono ricompresi cavalletti a quattro gambe in profilato ad

U, sacchi zavorra per la stabilizzazione e coni in gomma e /o

delineatori flessibili, fornitura di energia elettrica necessaria al loro

funzionamento e/o approvvigionamento costante o di altri sistemi di

alimentazione (batterie), materiali di consumo, manutenzione e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 149´373,11
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R I P O R T O 149´373,11

guardiania.

svp n. 42: 12,000

svp n. 48: 12,000

svp n. 51: 18,000

svp n. 61: 12,000

svp n. 109: 12,000

svp n. 110: 12,000

svp n. 117: 12,000

svp n. 118: 12,000

svp n. 120: 12,000

svp n. 126: 12,000

svp n. 127: 12,000

svp n. 134: 12,000

SOMMANO gg 150,000 74,46 11´169,00

37 / 37 Compenso per la posa e successiva rimozione di segnaletica verticale

04/10/2013 e luminosa di chiusura della corsia di marcia. Nel compenso è

ricompresso la posa e rimozione della segnaletica luminosa, la posa di

coni in gomma e/o delineatori flessibili.

svp n. 42: 12,000

svp n. 48: 12,000

svp n. 51: 18,000

svp n. 61: 12,000

svp n. 109: 12,000

svp n. 110: 12,000

svp n. 117: 12,000

svp n. 118: 12,000

svp n. 120: 12,000

svp n. 126: 12,000

svp n. 127: 12,000

svp n. 134: 12,000

SOMMANO cadauno 150,000 195,13 29´269,50

38 / 38 Compenso per la fornitura/noleggio della segnaletica verticale e

27/09/2013 luminosa (con elementi omologati od approvati da parte del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti e conformi a quanto previsto dalla

norma UNI EN 12352), necessaria per la chiusura della corsia di

emergenza; i segnali saranno realizzati in alluminio sp. 25/10 e

saranno dotati sul retro di almeno due traverse di irrigidimento

predisposte per l'applicazione dei sistemi di attacco ai cavalletti; la

faccia anteriore dei segnali sarà interamente in pellicola rifrangente di

classe 2 e/o in pellicola microprismatica fluororifrangente Diamond

Grade. Nel compenso sono ricompresi cavalletti a quattro gambe in

profilato ad U, sacchi zavorra per la stabilizzazione e coni in gomma e

/o delineatori flessibili, fornitura di energia elettrica necessaria al loro

funzionamento e/o approvvigionamento costante o di altri sistemi di

alimentazione (batterie), materiali di consumo, manutenzione e

guardiania

svp n. 42: n. 2*32 gg 64,000

svp n. 48: n. 2*35 gg 70,000

svp n. 51: n. 2*41 gg 82,000

svp n. 61: n. 2*28 gg 56,000

svp n. 109: n. 2*32 gg 64,000

svp n. 110: n. 2*32 gg 64,000

svp n. 117: n. 2*32 gg 64,000

svp n. 118: n. 2*35 gg 70,000

svp n. 120: n. 2*35 gg 70,000

svp n. 126: n. 2*35 gg 70,000

svp n. 127: n. 2*35 gg 70,000

svp n. 134: n. 2*32 gg 64,000

SOMMANO gg 808,000 22,75 18´382,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 208´193,61
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R I P O R T O 208´193,61

39 / 39 Compenso per la posa e successiva rimozione di segnaletica

27/09/2013 autostradale verticale e luminosa di chiusura della corsia di

emergenza. Nel compenso è ricompresso la posa e rimozione della

segnaletica luminosa, la posa di coni in gomma e/o delineatori

flessibili.

svp n. 42: 2,000

svp n. 48: 2,000

svp n. 51: 2,000

svp n. 61: 2,000

svp n. 109: 2,000

svp n. 110: 2,000

svp n. 117: 2,000

svp n. 118: 2,000

svp n. 120: 2,000

svp n. 126: 2,000

svp n. 127: 2,000

svp n. 134: 2,000

SOMMANO n. 24,000 80,53 1´932,72

40 / 40 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno

17/11/2006 del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al

fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio

la sicurezza dei lavoratori.

Sono compresi:

i sostegni per i segnali;

la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di

garantirne la funzionalità e l'efficienza;

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei

segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori.

Dimensioni max cm 50x70

svp n. 42: 10,000

svp n. 48: 10,000

svp n. 51: 10,000

svp n. 61: 10,000

svp n. 109: 10,000

svp n. 110: 10,000

svp n. 117: 10,000

svp n. 118: 10,000

svp n. 120: 10,000

svp n. 126: 10,000

svp n. 127: 10,000

svp n. 134: 10,000

SOMMANO cadauno 120,000 6,88 825,60

41 / 41 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo,

27/09/2006 formato triangolare e/o circolare, lato o diametro fino a 60 cm.

Fornitura e posa.

svp n. 42: 4,000

svp n. 48: 4,000

svp n. 51: 4,000

svp n. 61: 4,000

svp n. 109: 4,000

svp n. 110: 4,000

svp n. 117: 4,000

svp n. 118: 4,000

svp n. 120: 4,000

svp n. 126: 4,000

svp n. 127: 4,000

svp n. 134: 4,000

SOMMANO cadauno 48,000 46,11 2´213,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 213´165,21
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R I P O R T O 213´165,21

42 / 42 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo,

27/09/2006 formato rettangolare fino a 50 x 33 cm. Fornitura e posa.

svp n. 42: 2,000

svp n. 48: 2,000

svp n. 51: 2,000

svp n. 61: 2,000

svp n. 109: 2,000

svp n. 110: 2,000

svp n. 117: 2,000

svp n. 118: 2,000

svp n. 120: 2,000

svp n. 126: 2,000

svp n. 127: 2,000

svp n. 134: 2,000

SOMMANO cadauno 24,000 49,31 1´183,44

43 / 43 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali fino a 80 cm di

27/09/2006 lato compreso di zavorra. Fornitura.

svp n. 42: 6,000

svp n. 48: 6,000

svp n. 51: 6,000

svp n. 61: 6,000

svp n. 109: 6,000

svp n. 110: 6,000

svp n. 117: 6,000

svp n. 118: 6,000

svp n. 120: 6,000

svp n. 126: 6,000

svp n. 127: 6,000

svp n. 134: 6,000

SOMMANO cadauno 72,000 12,45 896,40

44 / 44 Segnalazione di linee interrate, (percorso e profondità) con picchetti di

18/03/2009 legno e bandella colorata e cartelli  alle estremità e con intervalli non

superiori a 20 ml.

svp n. 42: 30,000

svp n. 48: 30,000

svp n. 51: 30,000

svp n. 61: 30,000

svp n. 109: 30,000

svp n. 110: 30,000

svp n. 117: 30,000

svp n. 118: 30,000

svp n. 120: 30,000

svp n. 126: 30,000

svp n. 127: 30,000

svp n. 134: 30,000

SOMMANO ml 360,000 4,86 1´749,60

ESTINTORI  (SbCat 14)

45 / 45 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese

18/03/2009 verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello

indicatore. Nolo per un anno. CLASSE 4a.

svp n. 42: n. 4*0,09 anni 0,360

svp n. 48: n. 4*0,1 anni 0,400

svp n. 51: n. 4*0,11 anni 0,440

svp n. 61: n. 4*0,08 anni 0,320

svp n. 109: n. 4*0,09 anni 0,360

svp n. 110: n. 4*0,09 anni 0,360

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,240 216´994,65
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R I P O R T O 2,240 216´994,65

svp n. 117: n. 4*0,09 anni 0,360

svp n. 118: n. 4*0,1 anni 0,400

svp n. 120: n. 4*0,1 anni 0,400

svp n. 126: n. 4*0,1 anni 0,400

svp n. 127: n. 4*0,1 anni 0,400

svp n. 134: n. 4*0,09 anni 0,360

SOMMANO cadauno 4,560 44,95 204,97

PRONTO SOCCORSO  (SbCat 15)

46 / 46 Cassetta di pronto soccorso

18/03/2009 svp n. 42: 2,000

svp n. 48: 2,000

svp n. 51: 2,000

svp n. 61: 2,000

svp n. 109: 2,000

svp n. 110: 2,000

svp n. 117: 2,000

svp n. 118: 2,000

svp n. 120: 2,000

svp n. 126: 2,000

svp n. 127: 2,000

svp n. 134: 2,000

SOMMANO cadauna 24,000 67,22 1´613,28

GESTIONE EMERGENZE  (SbCat 16)

47 / 47 Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori

21/05/2010 mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di

sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio,

presidi, ...)

svp n. 42: n. 1*1,07 mesi 1,070

svp n. 48: n. 1*1,17 mesi 1,170

svp n. 51: n. 1*1,37 mesi 1,370

svp n. 61: n. 1*0,93 mesi 0,930

svp n. 109: n. 1*1,07 mesi 1,070

svp n. 110: n. 1*1,07 mesi 1,070

svp n. 117: n. 1*1,07 mesi 1,070

svp n. 118: n. 1*1,17 mesi 1,170

svp n. 120: n. 1*1,17 mesi 1,170

svp n. 126: n. 1*1,17 mesi 1,170

svp n. 127: n. 1*1,17 mesi 1,170

svp n. 134: n. 1*1,07 mesi 1,070

SOMMANO mesi 13,500 49,67 670,55

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  (SbCat 18)

48 / 48 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica

17/10/2013 del funzionamento una volta alla settimana, esclusi oneri per il

funzionamento,  carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 30

kw. Nolo per un mese. CLASSE 2a.

svp n. 42: n. 2*1,07 mesi 2,140

svp n. 48: n. 2*1,17 mesi 2,340

svp n. 51: n. 2*1,37 mesi 2,740

svp n. 61: n. 2*0,93 mesi 1,860

svp n. 109: n. 2*1,07 mesi 2,140

svp n. 110: n. 2*1,07 mesi 2,140

svp n. 117: n. 2*1,07 mesi 2,140

svp n. 118: n. 2*1,17 mesi 2,340

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17,840 219´483,45
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R I P O R T O 17,840 219´483,45

svp n. 120: n. 2*1,17 mesi 2,340

svp n. 126: n. 2*1,17 mesi 2,340

svp n. 127: n. 2*1,17 mesi 2,340

svp n. 134: n. 2*1,07 mesi 2,140

SOMMANO cadauno 27,000 298,55 8´060,85

49 / 49 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il

16/03/2017 funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 30

kw. Costo di esercizio.

svp n. 42: 20,000

svp n. 48: 20,000

svp n. 51: 20,000

svp n. 61: 20,000

svp n. 109: 20,000

svp n. 110: 20,000

svp n. 117: 20,000

svp n. 118: 20,000

svp n. 120: 20,000

svp n. 126: 20,000

svp n. 127: 20,000

svp n. 134: 20,000

SOMMANO ora 240,000 11,21 2´690,40

COORDINAMENTO USO COMUNE (allegato XV punto 4.1.1

lett. g) D.Lgs. 81/2008)  (Cat 7)

COORDINAMENTO  (SbCat 27)

50 / 50 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in

18/03/2009 cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio

dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova

impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.

svp n. 42: 2,000

svp n. 48: 2,000

svp n. 51: 2,000

svp n. 61: 2,000

svp n. 109: 2,000

svp n. 110: 2,000

svp n. 117: 2,000

svp n. 118: 2,000

svp n. 120: 2,000

svp n. 126: 2,000

svp n. 127: 2,000

svp n. 134: 2,000

SOMMANO pro capite 24,000 149,36 3´584,64

Parziale LAVORI A MISURA euro 233´819,34

T O T A L E   euro 233´819,34

     Data, __________

Il Tecnico

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

           TOTALE COSTI SICUREZZA: €. 233.819,34 

 

 

 

 

 IL TECNICO INCARICATO: 

           Trento, maggio 2020 Ing. Mauro Pontalti 

 

 

 

 


