

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. MARCO ZOCCHIO

ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione A

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

dott. ing. Marco Zocchio

autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA
EGNA-ORA (BZ) ED AFFI (VR)

8.3	COSTO DEI LAVORI RIEPILOGO DEI LAVORI
-----	--

0	15.12.23	EMISSIONE	M.ASILEPPI	M.ASILEPPI	C.COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO:			<div>DIREZIONE TECNICA GENERALE</div> <div>AREA MOBILITA'</div>	IL PROGETTISTA:	
LUGLIO 2023				<div>ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO</div> <div>Dott. Ing. CARLO COSTA</div> <div>Nr. 891</div> <div>INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN</div>	
NUMERO PROGETTO:					
83/23					

RIEPILOGO DEI LAVORI 83-23

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	%	IMPORTI TOTALI
A) <u>LAVORI</u>			
Categoria OG3 - Strade, autostrade, ponti, ecc.	€ 7.325.262,41	100,00	7.325.262,41
	€ 7.325.262,41	100,00	
Scarifica conglomerato bituminoso e conferimento ad impianto di smaltimento e/o recupero	€ 906.674,18	12,38	7.325.262,41
Ricostruzione strati portanti : geosintetico, emulsione, base e collegamento "binder"	€ 2.552.196,73	34,84	
Manto di usura: emulsione elastomerica, usura drenante, antisdrucciolo "SMA"	€ 2.290.843,50	31,27	
Rilievi topografici	€ 30.484,09	0,42	
Realizzazione nuovo cavidotto in galleria Piedicastello	€ 448.689,60	6,13	
Economie per imprevisti "lavori in galleria"	€ 30.583,80	0,42	
Maggiori oneri correlati a lavorazioni da eseguirsi a ciclo continuo nell'arco delle 24 ore o esclusivamente in orario notturno e/o festivo	€ 625.947,19	8,55	
Costi per la sicurezza	€ 439.843,32	6,00	
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 7.325.262,41	100,00	
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'APPALTO		€	7.325.262,41