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Autostrada del Brennero s.p.a. - A22
Via Berlino, 10
Trento - 38121

Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde -
Lotto 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI PROGRAMMATI

ARTICOLO

N. CODICE

PRESTAZIONI QUANTITA' PREZZO IMPORTO % MAN. IMP. MAN.

1 L.3.1 Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga
rinvenuto lungo le
banchine laterali, le aree intercluse tra i rami
degli svincoli, le aree in piano in
corrispondenza degli imbocchi delle gallerie

Quantità totale 24 * 256000 6.144.000,00

Totale mq 6.144.000,00 0,021 129.024,00 85,714 110.592,00

2 L.3.2 Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga
rinvenuto sulle scarpate dell’asse
autostradale, dal bordo banchina alla rete di
recinzione

Quantità totale 9 * 579000 5.211.000,00

Totale mq 5.211.000,00 0,023 119.853,00 86,957 104.220,00

3 L.3.3 Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga
rinvenuto in corrispondenza delle piazzole di
sosta

Quantità totale 105 * 77 8.085,00

Totale n 8.085,00 27,200 219.912,00 72,059 158.466,00

4 L.3.4 Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga
rinvenuto in corrispondenza delle aiuole verdi
delle aree di servizio e delle stazioni
autostradali

Quantità totale 72 * 46700 3.362.400,00

Totale mq 3.362.400,00 0,023 77.335,20 73,913 57.160,80

5 L.3.5 Intervento settimanale durante i week end e
nei giorni festivi, di pulizia e svuotamento
cestini da effettuarsi presso le aree di servizio

Quantità totale 237 237,00

Totale n 237,00 780,000 184.860,00 64,103 118.500,71

6 L.3.6 Intervento settimanale potenziato durante i
week end di pulizia e svuotamento cestini da
effettuarsi presso le aree di servizio nei mesi
di luglio-agosto-settembre-dicembre-gennaio

Quantità totale 120 120,00

Totale n 120,00 1.560,000 187.200,00 64,103 120.000,84

7 L.3.7 Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle
banchine laterali e parte delle scarpate e di
quello presente nell’aiuola centrale in
corrispondenza degli imbocchi delle gallerie

Quantità totale 15 * 87000 1.305.000,00

Totale ml 1.305.000,00 0,156 203.580,00 46,154 93.960,00

8 L.3.8 Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle
scarpate autostradali, le superfici a piè di
scarpata, fossi di guardia fino alla recinzione
metallica

Quantità totale 9 * 302000 2.718.000,00

Totale mq 2.718.000,00 0,139 377.802,00 35,971 135.900,00

9 L.3.9 Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle
scarpate autostradali retrostanti a manufatti
(es. barriere antirumore…) che richiedono
interventi di sfalcio con
attrezzature manuali e/o teleguidate

Quantità totale 6 * 96000 576.000,00

Totale mq 576.000,00 0,194 111.744,00 68,041 76.032,00

A RIPORTARE 1.611.310,20
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Autostrada del Brennero s.p.a. - A22
Via Berlino, 10
Trento - 38121

Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde -
Lotto 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI PROGRAMMATI

ARTICOLO

N. CODICE

PRESTAZIONI QUANTITA' PREZZO IMPORTO % MAN. IMP. MAN.

RIPORTO 1.611.310,20

10 L.3.10 Sfalcio del manto erboso sia in piano che in
scarpata degli svincoli

Quantità totale 15 * 184500 2.767.500,00

Totale mq 2.767.500,00 0,107 296.122,50 42,056 124.537,50

11 L.3.11 Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle
banchine laterali dei rami di svincolo

Quantità totale 15 * 13200 198.000,00

Totale ml 198.000,00 0,214 42.372,00 71,963 30.492,00

12 L.3.12 Sfalcio e pulizia della vegetazione al piede
della rete di recinzione eseguita con
attrezzature manuali

Quantità totale 6 * 99300 595.800,00

Totale ml 595.800,00 0,230 137.034,00 76,957 105.456,60

13 L.3.13 Diserbo chimico della rete di recinzione con
distributori portatili a basso volume ad
esclusione del tratto alto atesino a nord del
km 216+130 dove l'intervento dovrà essere
eseguito esclusivamente con attrezzature
meccaniche

Quantità totale 3 * 99300 297.900,00

Totale ml 297.900,00 0,069 20.555,10 84,058 17.278,20

14 L.3.14 Frangiatura delle essenze arbustive ed
arboree presenti lungo le scarpate laterali

Quantità totale 6 * 23000 138.000,00

Totale ml 138.000,00 0,500 69.000,00 46,000 31.740,00

Importo Prestazioni Euro 2.176.393,80

Importo manodopera Euro 1.284.336,65
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Autostrada del Brennero s.p.a. - A22
Via Berlino, 10
Trento - 38121

Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde -
Lotto 3

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

PRESTAZIONI IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) PRESTAZIONI

IMPORTO DELLE PRESTAZIONI Euro 2.176.393,80 1.284.336,65 59,01

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 2.176.393,80
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