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Autostrada del Brennero s.p.a. - A22 Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde -
Via Berlino, 10 Lotto 3
Trento - 38121

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI PROGRAMMATI

ARTICOLO

PRESTAZIONI QUANTITA' PREZZO IMPORTO % MAN. IMP. MAN.
N. CODICE

L.3.1 Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga
rinvenuto lungo le

banchine laterali, le aree intercluse tra i rami
degli svincoli, le aree in piano in
corrispondenza degli imbocchi delle gallerie

Quantita totale 24 * 256000 6.144.000,00
Totale mq 6.144.000,00 0,021 129.024,00 85,714 110.592,00

L.3.2 Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga
rinvenuto sulle scarpate dell'asse
autostradale, dal bordo banchina alla rete di
recinzione

Quantita totale 9 * 579000 5.211.000,00
Totale mq 5.211.000,00 0,023 119.853,00 86,957 104.220,00

L.3.3 Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga
rinvenuto in corrispondenza delle piazzole di
sosta

Quantita totale 105 * 77 8.085,00
Totale n 8.085,00 27,200 219.912,00 72,059 158.466,00

L.3.4 Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga
rinvenuto in corrispondenza delle aiuole verdi
delle aree di servizio e delle stazioni
autostradali

Quantita totale 72 * 46700 3.362.400,00
Totale mq 3.362.400,00 0,023 77.335,20 73,913 57.160,80

L.3.5 Intervento settimanale durante i week end e
nei giorni festivi, di pulizia e svuotamento
cestini da effettuarsi presso le aree di servizio

Quantita totale 237 237,00
Totale n 237,00 780,000 184.860,00 64,103 118.500,71

L.3.6 Intervento settimanale potenziato durante i
week end di pulizia e svuotamento cestini da
effettuarsi presso le aree di servizio nei mesi
di luglio-agosto-settembre-dicembre-gennaio

Quantita totale 120 120,00
Totale n 120,00 1.560,000 187.200,00 64,103 120.000,84

L.3.7 Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle
banchine laterali e parte delle scarpate e di
quello presente nellaiuola centrale in
corrispondenza degli imbocchi delle gallerie

Quantita totale 15 * 87000 1.305.000,00
Totale ml 1.305.000,00 0,156 203.580,00 46,154 93.960,00

L.3.8 Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle
scarpate autostradali, le superfici a pié di
scarpata, fossi di guardia fino alla recinzione
metallica

Quantita totale 9 * 302000 2.718.000,00
Totale mq 2.718.000,00 0,139 377.802,00 35,971 135.900,00

L.3.9 Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle
scarpate autostradali retrostanti a manufatti
(es. barriere antirumore...) che richiedono
interventi di sfalcio con

attrezzature manuali e/o teleguidate

Quantita totale 6 * 96000 576.000,00
Totale mq 576.000,00 0,194 111.744,00 68,041 76.032,00

A RIPORTARE 1.611.310,20
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Autostrada del Brennero s.p.a. - A22 Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde -
Via Berlino, 10 Lotto 3
Trento - 38121

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI PROGRAMMATI

ARTICOLO
PRESTAZIONI QUANTITA' PREZZO IMPORTO % MAN. IMP. MAN.
N. CODICE
RIPORTO 1.611.310,20
10 L.3.10 Sfalcio del manto erboso sia in piano che in
scarpata degli svincoli
Quantita totale 15 * 184500 2.767.500,00
Totale mq 2.767.500,00 0,107 296.122,50 42,056 124.537,50
11 L.3.11 Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle
banchine laterali dei rami di svincolo
Quantita totale 15 * 13200 198.000,00
Totale ml 198.000,00 0,214 42.372,00 71,963 30.492,00
12 L.3.12 Sfalcio e pulizia della vegetazione al piede
della rete di recinzione eseguita con
attrezzature manuali
Quantita totale 6 * 99300 595.800,00
Totale ml 595.800,00 0,230 137.034,00 76,957 105.456,60
13 L.3.13 Diserbo chimico della rete di recinzione con
distributori portatili a basso volume ad
esclusione del tratto alto atesino a nord del
km 216+130 dove l'intervento dovra essere
eseguito esclusivamente con attrezzature
meccaniche
Quantita totale 3 * 99300 297.900,00
Totale ml 297.900,00 0,069 20.555,10 84,058 17.278,20
14 L.3.14 Frangiatura delle essenze arbustive ed
arboree presenti lungo le scarpate laterali
Quantita totale 6 * 23000 138.000,00
Totale ml 138.000,00 0,500 69.000,00 46,000 31.740,00

Importo Prestazioni Euro
Importo manodopera Euro

2.176.393,80

1.284.336,65




Autostrada del Brennero s.p.a. - A22

Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde -

Via Berlino, 10 Lotto 3
Trento - 38121
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
PRESTAZIONI IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) PRESTAZIONI
IMPORTO DELLE PRESTAZIONI Euro 2.176.393,80 1.284.336,65 59,01

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

2.176.393,80




	Inserisci da: "COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI PROGRAMMATI_L3.pdf"
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI PROGRAMMATI
	Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto di 
	Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto di 
	Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto di 
	Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto di 
	Intervento settimanale durante i week end e nei gi
	Intervento settimanale potenziato durante i week e
	Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle banc
	Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle scar
	Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle scar
	Sfalcio del manto erboso  sia in piano che in scar
	Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle banc
	Sfalcio e pulizia della vegetazione al piede della
	Diserbo chimico della rete di recinzione con distr
	Frangiatura delle essenze arbustive ed arboree pre



