



autostrada del Brennero

SERVIZIO TRIENNALE DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE

LOTTO 3: EGNA/ORA – ROVERETO NORD

7

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI PROGRAMMATI

DIREZIONE TECNICA GENERALE
SERVIZIO MOBILITA'

TRENTO, giugno 2024

IL DIRETTORE TECNICO
GENERALE

(ing. C. Costa)

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO

(ing. G. Andreani)



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI PROGRAMMATI

ARTICOLO		PRESTAZIONI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% MAN.	IMP. MAN.
N.	CODICE						
1	L.3.1	Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto di rifiuti, corpi estranei e quant'altro venga rinvenuto lungo le banchine laterali, le aree intercluse tra i rami degli svincoli, le aree in piano in corrispondenza degli imbocchi delle gallerie Quantità totale 24 * 256000 Totale mq	6.144.000,00 6.144.000,00	0,021	129.024,00	85,714	110.592,00
2	L.3.2	Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto di rifiuti, corpi estranei e quant'altro venga rinvenuto sulle scarpate dell'asse autostradale, dal bordo banchina alla rete di recinzione Quantità totale 9 * 579000 Totale mq	5.211.000,00 5.211.000,00	0,023	119.853,00	86,957	104.220,00
3	L.3.3	Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto di rifiuti, corpi estranei e quant'altro venga rinvenuto in corrispondenza delle piazzole di sosta Quantità totale 105 * 77 Totale n	8.085,00 8.085,00	27,200	219.912,00	72,059	158.466,00
4	L.3.4	Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto di rifiuti, corpi estranei e quant'altro venga rinvenuto in corrispondenza delle aiuole verdi delle aree di servizio e delle stazioni autostradali Quantità totale 72 * 46700 Totale mq	3.362.400,00 3.362.400,00	0,023	77.335,20	73,913	57.160,80
5	L.3.5	Intervento settimanale durante i week end e nei giorni festivi, di pulizia e svuotamento cestini da effettuarsi presso le aree di servizio Quantità totale 237 Totale n	237,00 237,00	780,000	184.860,00	64,103	118.500,71
6	L.3.6	Intervento settimanale potenziato durante i week end di pulizia e svuotamento cestini da effettuarsi presso le aree di servizio nei mesi di luglio-agosto-settembre-dicembre-gennaio Quantità totale 120 Totale n	120,00 120,00	1.560,000	187.200,00	64,103	120.000,84
7	L.3.7	Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle banchine laterali e parte delle scarpate e di quello presente nell'aiuola centrale in corrispondenza degli imbocchi delle gallerie Quantità totale 15 * 87000 Totale ml	1.305.000,00 1.305.000,00	0,156	203.580,00	46,154	93.960,00
8	L.3.8	Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle scarpate autostradali, le superfici a piè di scarpata, fossi di guardia fino alla recinzione metallica Quantità totale 9 * 302000 Totale mq	2.718.000,00 2.718.000,00	0,139	377.802,00	35,971	135.900,00
9	L.3.9	Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle scarpate autostradali retrostanti a manufatti (es. barriere antirumore...) che richiedono interventi di sfalcio con attrezzature manuali e/o teleguidate Quantità totale 6 * 96000 Totale mq	576.000,00 576.000,00	0,194	111.744,00	68,041	76.032,00
		A RIPORTARE			1.611.310,20		



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI PROGRAMMATI

ARTICOLO		PRESTAZIONI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% MAN.	IMP. MAN.
N.	CODICE						
10	L.3.10	RIPORTO Sfalcio del manto erboso sia in piano che in scarpata degli svincoli Quantità totale 15 * 184500 Totale mq	2.767.500,00 2.767.500,00	0,107	296.122,50	42,056	124.537,50
11	L.3.11	Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle banchine laterali dei rami di svincolo Quantità totale 15 * 13200 Totale ml	198.000,00 198.000,00	0,214	42.372,00	71,963	30.492,00
12	L.3.12	Sfalcio e pulizia della vegetazione al piede della rete di recinzione eseguita con attrezzature manuali Quantità totale 6 * 99300 Totale ml	595.800,00 595.800,00	0,230	137.034,00	76,957	105.456,60
13	L.3.13	Diserbo chimico della rete di recinzione con distributori portatili a basso volume ad esclusione del tratto alto atesino a nord del km 216+130 dove l'intervento dovrà essere eseguito esclusivamente con attrezzature meccaniche Quantità totale 3 * 99300 Totale ml	297.900,00 297.900,00	0,069	20.555,10	84,058	17.278,20
14	L.3.14	Frangitura delle essenze arbustive ed arboree presenti lungo le scarpate laterali Quantità totale 6 * 23000 Totale ml	138.000,00 138.000,00	0,500	69.000,00	46,000	31.740,00
		Importo Prestazioni Euro			2.176.393,80		
		Importo manodopera Euro					1.284.336,65



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

PRESTAZIONI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
A) PRESTAZIONI				
IMPORTO DELLE PRESTAZIONI Euro		2.176.393,80	1.284.336,65	59,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		2.176.393,80		