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SCHEMA DI CONTRATTO

relativo al servizio che ha per oggetto l’ordinaria manutenzione delle opere in verde
dell’autostrada Brennero-Modena - LOTTO 4 - corrispondente al tratto compreso tra le
progressive chilometriche 158+000 – 207+000.

Premesso che:

- Autostrada del Brennero S.p.A. è concessionaria per la costruzione ed esercizio
dell’autostrada Brennero-Verona-Modena;

- il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero S.p.A., con delibera n. 7
del 19 aprile 2024, ha approvato il progetto relativo al servizio triennale di ordinaria
manutenzione delle opere in verde;

- Autostrada del Brennero S.p.A. ha individuato il contraente mediante procedura
aperta ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 108, comma 1 del
medesimo decreto;

- l’Appaltatore dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi
recato sui posti dove dovranno eseguirsi le prestazioni, di aver preso conoscenza
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le condizioni
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione della qualità e dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle prestazioni e di aver
giudicato le stesse realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro
complesso remunerativi. L’Appaltatore dichiara altresì di aver verificato la
disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione della prestazione
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia degli
interventi previsti;

- l’Appaltatore dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni
contrattuali e penalità;

- l’Appaltatore dichiara infine di essere in regola e si obbliga a rimanere in regola con
i versamenti salariali, contributivi previdenziali e assistenziali;

- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data …,
è risultato aggiudicatario del servizio di che trattasi, …………, con sede in
……………………;

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra ………….., nato/a a ………….., il ………….., nella sua qualità di ………. di
Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10, Codice Fiscale n.
00210880225 (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e
………….., nato/a a ………….., il ………….., nella sua qualità di …………..
dell’operatore economico ………….., con sede in ………….., via ………….. n.
………….., Codice Fiscale n. ………….., (che di seguito, per brevità, sarà denominato
Appaltatore) dall’altra, si conviene e si stipula quanto segue.
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ART. 1 NORME APPLICABILI

Il presente contratto è disciplinato dagli elaborati progettuali e dall’offerta presentata
dall’Appaltatore e, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo

1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di

contratti pubblici”, e relativi allegati;

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”;

- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del

nuovo codice della strada”.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

 Codice: il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
governo in materia di contratti pubblici;

 Capitolato: il capitolato speciale;

 Società: Autostrada del Brennero S.p.A.;

 Appaltatore: il soggetto aggiudicatario dell’appalto;

 DEC: il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

 RUP: il Responsabile Unico del Progetto.

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l’ordinaria manutenzione delle opere in verde dell’autostrada
Brennero-Modena - LOTTO 4 - corrispondente al tratto compreso tra le progressive
chilometriche 158+000 – 207+000.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, le prestazioni da espletarsi sono
quelle dettagliatamente descritte nel Bando, nel Capitolato, negli altri documenti
progettuali e negli ulteriori documenti messi a disposizione dell’Appaltatore dal DEC.

ART. 4 DURATA DELL’APPALTO

Il servizio ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dal giorno di avvio dell’esecuzione del
contratto, riportato sul relativo verbale. La Società si riserva comunque la possibilità di
rinnovare il servizio in oggetto per ulteriori 3 (tre) anni ai sensi dell’articolo 76, comma
6, del Codice.

ART. 5 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L’importo contrattuale, comprensivo dei costi di sicurezza per euro ………….. (in lettere
euro …………) e dei costi di manodopera per euro ……….. (in lettere euro …………), è
di netti euro ……….. (in lettere euro …………………).

Tale importo è calcolato il base all’offerta dell’Appaltatore per gli interventi programmati
e per gli interventi in economia.
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Gli importi stimati per le singole prestazioni potranno variare, tanto in più quanto in
meno, nella legittimità e nei limiti stabiliti in relazione a modifiche eventualmente
disposte nel rispetto dell’articolo 120 del Codice, senza che ciò costituisca motivo per
l’Appaltatore per avanzare pretesa di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e
specie.

I prezzi e gli importi delle prestazioni dell'appalto sono sempre al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (I.V.A.).

Anche le valutazioni dell'Appaltatore non dovranno tener conto dell'I.V.A. in quanto
l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verrà versata
all'Appaltatore dalla Società Appaltante come previsto dalle vigenti norme di Legge.

ART. 6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell’appalto è determinato a misura, per stati di avanzamento trimestrali,
secondo il seguente calendario:

- 30 aprile;
- 30 giugno;
- 30 settembre;
- 31 dicembre.

I pagamenti verranno effettuati a 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Su tutte le fatture verrà effettuata una ritenuta pari allo 0,50% dell'importo della fattura
stessa, ai sensi dell’articolo 11 del Codice.

Il conto finale delle prestazioni verrà redatto a seguito dell’ultimazione del servizio
mediante relativo certificato.

Il certificato di verifica della conformità delle prestazioni sarà emesso entro 3 mesi dalla
data del rispettivo certificato di ultimazione.

Entro 30 giorni dalla data dell’emissione del certificato di verifica di cui al periodo
precedente verrà liquidata la trattenuta dello 0,50%, nell’importo che verrà definito nel
certificato medesimo. In ogni caso, l’importo così trattenuto, dello 0,50%, verrà
liquidato assieme alla rata di saldo a seguito dell’emissione del certificato di verifica di
conformità. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo rubricato
“REVISIONE PREZZI”, i prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per l’intera durata del
contratto. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione
del contratto, la Società tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi.

Troverà altresì applicazione quanto previsto dall’articolo 11, comma 6 del Codice.

Interventi in economia

Saranno richieste all’Appaltatore prestazioni in economia per interventi integrativi (es.
nuove piantumazioni,..) e/o straordinari (ripristino di colture deperite, riparazione
impianti irrigui, risanamento scarpate in seguito ad incidenti ecc.).

Da un punto di vista quantitativo (valore) gli interventi in economia non dovranno
superare il 30% delle prestazioni programmate a base di gara, al netto del ribasso
offerto.

Per motivi legati all’andamento climatico stagionale o per altra causa, le prestazioni di
cui al precedente articolo, potranno essere richieste in numero o quantità inferiore o
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superiore a quello esposto. Se richiesto in misura inferiore, con la conseguente
disponibilità finanziaria, potranno essere richieste maggiori prestazioni in economia;
inversamente, qualora fosse necessario eseguire maggiori interventi programmati.

ART. 7 PREZZI DI ELENCO

I prezzi unitari in base ai quali saranno liquidate le prestazioni appaltate a misura sono
quelli dell’Elenco Prezzi di progetto soggetti al ribasso offerto dall’Appaltatore in sede
di gara.

Tali prezzi sono ritenuti dall’Appaltatore comprensivi e remunerativi di tutti gli oneri e
adempimenti necessari e funzionali al corretto svolgimento delle prestazioni previste
nel Contratto, nel Capitolato, nel presente schema di contratto e negli altri documenti
progettuali, quali – a titolo indicativo e non esaustivo – i seguenti oneri:

a) per il personale: compensi per il normale orario di lavoro settimanale e per qualsiasi
altro intervento diurno, notturno, feriale e/o festivo che si rendesse necessario
secondo le normative e gli obblighi specificati nel Capitolato, ivi compreso la
manutenzione preventiva e programmata e correttiva, oneri di reperibilità per
garantire con un congruo numero di persone qualificate tecnicamente la copertura
del servizio di reperibilità al fine di svolgere immediate prestazioni oltre il normale
orario di lavoro in qualunque punto dell’autostrada e sue pertinenze nei termini
prescritti dal Capitolato, spese accessorie di ogni specie e ogni altro onere diretto e
indiretto;

b) per ottemperare alla normativa in materia di misure di sicurezza nei confronti dei
lavoratori, protezione dell’impiego e delle condizioni di lavoro;

c) per la fornitura, la gestione, il mantenimento in efficienza, la guardiania e la
rimozione della segnaletica di sicurezza ove prevista;

d) per l'esecuzione del servizio in presenza di traffico e la conseguente adozione di
tutte le misure di sicurezza prescritte;

e) per la fornitura e posa a piè d’opera, in qualsiasi punto anche se fuori dal tracciato
autostradale, dei materiali per impianti nuovi, di uso e consumo, celle filtranti,
trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata;

f) per il conferimento e lo smaltimento presso le competenti discariche e la relativa
documentazione inerente la registrazione dei materiali prodotti dalle diverse
lavorazioni o/e sostituzioni di parti d’impianto;

g) per la stesura dei disegni contabili, libretti di misura, schemi idraulici ed elettrici,
dichiarazioni di conformità con relativi allegati obbligatori, stesura e assistenze
presso gli enti proposti per l’inoltro di tutte le richieste di valutazione dei progetti e le
dichiarazione di collaudo o previste dalla legge e in tutti quei casi in cui sia richiesto
l’aggiornamento o l’istituzione di nuove pratiche nei confronti di regioni (come
catasto e/o registro pubblico tipo CURIT, CIRCE, CRITER, APRIE, Banca dati dei
gas fluorurati ecc.), comuni ed altri enti locali, INAIL (per funzioni già svolte da
ISPESL), aziende sanitarie, enti ministeriali, e similari o Vigili del Fuoco.

Qualora non venissero rispettate le attività si procederà alla riduzione degli importi
proporzionalmente alle quantità non eseguite, sulla base dell’Elenco Prezzi Unitari.

ART. 8 REVISIONE PREZZI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 60 comma 1, del Codice, a decorrere dal secondo
anno contrattuale e per tutti gli anni successivi, si potrà procedere alla revisione dei
prezzi nel rispetto e nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo, al verificarsi di
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particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo
delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo
complessivo contrattuale. L’adeguamento è richiedibile una sola volta l’anno e opera
nella misura dell’80% della variazione stessa.

Per le voci all’interno dell’Elenco Prezzi Unitari per le quali è evidenziato il riferimento
di origine, la revisione sarà dunque effettuata considerando la variazione registrata
dall'articolo corrispondente nel listino di origine, indicato puntualmente nella
descrizione di ogni voce, applicando il ribasso offerto in sede di gara alla sola quota
parte ribassabile.

Per le voci dei canoni e per le voci dell’Elenco Prezzi senza un riferimento di origine,
verrà applicato l'adeguamento ISTAT, ai sensi dell’articolo 60, comma 3 del Codice. Ai
fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, saranno utilizzati gli
indici sintetici elaborati dall’ISTAT relativi ai prezzi al consumo per famiglie operai e
impiegati (indice FOI) senza tabacchi, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia
di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT, rilevati nell’anno contrattuale precedente.
In ogni caso, il nuovo prezzo così revisionato sarà soggetto al ribasso unico
percentuale offerto in sede di gara.

Le parti concordano altresì atto che non troverà applicazione la disciplina di cui
all’articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.

ART. 9 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI E PENALITA’
PER RITARDI

L’Appaltatore è tenuto a completare ogni singola prestazione entro i tempi previsti
all’articolo 1 del “Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale” e quanto dichiarato in
fase di gara.

La contemporanea esecuzione di più prestazioni non giustifica l’Appaltatore per
eventuali ritardi nell’esecuzione delle singole prestazioni.

Ritardi od omissioni da parte di sub-fornitori o sub-contraenti dell’Appaltatore non
giustificano l’Appaltatore per eventuali ritardi nell’esecuzione delle singole prestazioni.

In caso di ritardo da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione della prestazione saranno
applicate le penali descritte in questo articolo, ferma restando la facoltà della Società di
eseguire la prestazione medesima in proprio o con affidamento della stessa a terzi
imputandone all’Appaltatore i maggiori costi nonché ogni altra forma di danno.

Interventi programmati

Per ogni giorno di ritardo nell’inizio o nella conclusione del singolo intervento
programmato sarà applicata una penale pari a 1/30 del valore dello specifico intervento
così come desunto dall’offerta, e comunque non superiore all’1‰ (unopermille)
dell’ammontare netto contrattuale.

Per ritardo nell’inizio del singolo intervento programmato si intende il caso nel quale
l’Appaltatore, senza giustificata autorizzazione, inizi l’intervento dopo la data
concordata con il Direttore dell’esecuzione (rapportino previsionale) e lo completi per
questo oltre la data prevista.

Per ritardo nella conclusione del singolo intervento programmato si intende il caso nel
quale l’Appaltatore inizi l’intervento alla data concordata con il Direttore dell’esecuzione
(rapportino previsionale), ma lo completi impiegando un tempo superiore a quanto
previsto contrattualmente.
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Interventi in economia

Per quanto riguarda i singoli interventi straordinari in economia che verranno ordinati
dal Direttore di esecuzione del contratto, la descrizione delle prestazioni richieste e le
relative tempistiche di esecuzione verranno, a seconda della priorità riscontrata,
concordate con l’Appaltatore nel modo che il DEC riterrà più opportuno. Resta inteso
che qualora vengano riscontrati da parte dell’Appaltatore casi di inadempienza e
mancato rispetto delle tempistiche operative richieste, il DEC si riserva la facoltà di
comunicare all’Appaltatore, mediante ordine scritto, la data entro la quale deve essere
eseguito l’intervento e i tempi richiesti per la sua ultimazione.

l’Appaltatore è tenuto a garantire la necessaria disponibilità di personale e mezzi per il
corretto espletamento di queste prestazioni.

Per ogni giorno di ritardo nell’inizio o nella conclusione del singolo intervento in
economia sarà applicata una penale pari a 1/30 del valore dello specifico intervento
così come desunto dall’offerta, e comunque non superiore all’1‰ (unopermille)
dell’ammontare netto contrattuale.

Per ritardo nell’inizio del singolo intervento in economia si intende il caso nel quale
l’Appaltatore, senza giustificata autorizzazione, inizi l’intervento dopo la data
concordata con il Direttore dell’esecuzione (rapportino previsionale) e lo completi per
questo oltre la data prevista.

Per ritardo nella conclusione del singolo intervento in economia si intende il caso nel
quale l’Appaltatore inizi l’intervento alla data concordata con il Direttore dell’esecuzione
(rapportino previsionale), ma lo completi impiegando un tempo superiore a quanto
previsto contrattualmente.

Interventi urgenti entro le 12 ore

All’Appaltatore potranno essere richieste prestazioni urgenti di pronto intervento (a
titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di perdite su impianti di irrigazione, piante
pericolanti, sgombero materiali, …).

Per ogni ora di ritardo nell’inizio o nella conclusione di ogni singola prestazione urgente
di pronto intervento, e riportati nell’“Ordinativo di Servizio e/o Fornitura” trasmesso
all’Appaltatore tramite email (agli indirizzi forniti precedentemente dall’Appaltatore) sarà
applicata una penale di euro 200,00 (euro duecento/00).

Importo complessivo della penali.

Qualora, durante il periodo contrattuale, la somma delle diverse penali dovesse
raggiungere il 10% (dieci%) dell’importo contrattuale, è facoltà della Società disporre la
risoluzione del contratto.

ART. 10 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

L’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare entro trenta giorni dalla consegna, il
calendario annuale, con riportate le date previste per l’esecuzione delle prestazioni
previste nel corso dell’anno; per i successivi anni, i relativi programmi dovranno essere
consegnati prima dell’inizio dell’anno di riferimento.

Questo crono programma dovrà essere consegnato al DEC che potrà apportarvi, se lo
riterrà opportuno ed in relazione a dati in suo possesso, eventuali variazioni in funzione
anche della presenza contemporanea di più cantieri e della necessità di concordare le
lavorazioni con i lotti vicini al fine di rendere il più omogeneo possibile l’aspetto e la
gestione del verde lungo l’intero asse autostradale.
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Nell’esecuzione del programma interventi l’ Appaltatore dovrà comunque attenersi
scrupolosamente all’ordine di servizio per il calendario di chiusura dei cantieri disposto
dalla Direzione d’Esercizio della Società all’inizio di ogni anno.

Qualora un cantiere crei una turbativa al traffico tale da generare code, la Società potrà
richiederne l’immediata rimozione; questo vale anche per situazioni di intenso traffico,
ritenute dalla Società potenzialmente critiche, per le quali potrà essere richiesto all’
Appaltatore, in qualunque momento, l’interruzione o sospensione del servizio.

La prestazione potrà inoltre essere frazionata ed eseguita in tempi diversi se il tratto di
intervento risulta parzialmente inaccessibile a causa della presenza contemporanea di
altri cantieri. senza che l’ Appaltatore possa, dalle situazioni sopra esposte, trarre
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nell’offerta di tali limitazioni
temporali e spaziali nonché della necessità, qualora espressamente richiesto dalla
Società, di operare in presenza di traffico ed in orari notturni.

Qualora la prestazione non venga eseguita correttamente e, a richiesta della Società
debba essere integrata o ripetuta, i maggiori tempi necessari verranno computati agli
effetti della determinazione del tempo impiegato e, quindi, agli effetti dell’applicazione
dell’eventuale penale.

ART. 11 AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il DEC, dopo la stipulazione del contratto, ovvero prima nei casi di seguito indicati, dà
avvio all'esecuzione del contratto.

Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, del Codice, l’esecuzione del contratto
può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni.

L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di
cui all’articolo 17, comma 9, del Codice.

In tali casi, nell’ipotesi di mancata successiva stipulazione del contratto, si terrà conto
di quanto eseguito dall’Appaltatore per rimborsare le relative spese.

L’Appaltatore dovrà pertanto organizzarsi in maniera tale da essere pronto fin da subito
ad avviare l’esecuzione delle prestazioni.

La Società comunicherà all’Appaltatore, tramite il DEC, il giorno e il luogo in cui dovrà
trovarsi per ricevere in consegna il servizio. In tale sede l’Appaltatore è tenuto a
indicare il nominativo del soggetto suo rappresentante ai sensi dell’articolo 4 del
Capitolato, che dovrà essere in possesso dei necessari poteri ovvero munito di delega
per firmare la corrispondenza, la contabilità e potrà ricevere gli ordinativi e gli Ordini di
Servizio.

Dell’avvio della prestazione sarà redatto apposito verbale.

Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del
servizio, gli sarà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la
Società avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto, trattenendo
definitivamente la garanzia provvisoria o definitiva versata dall’Appaltatore, a seconda
che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipula del contratto, salvo in ogni
caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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ART. 12 SOSPENSIONE E RIPRESA DEGLI INTERVENTI

In tema di sospensione e ripresa dell’esecuzione del servizio e proroga del tempo
contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 121 e dell’articolo 8,
dell’allegato II.14 del Codice.

L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o
interrompere il servizio.

Ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del Codice il DEC può disporre la sospensione
dell’esecuzione del servizio, quando ricorrano circostanze speciali che impediscono in
via temporanea che del servizio procedano utilmente a regola d’arte, e che non fossero
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, redigendo apposito verbale di
sospensione contenente le informazioni di cui all’articolo 8, comma 1, dell’allegato II.14
del Codice. La sospensione del servizio può altresì’ essere disposta dal RUP per
ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Qualora la sospensione perduri per una durata superiore a un quarto della durata
complessiva prevista per l’esecuzione del servizio, o comunque quando superi sei
mesi complessivi, l’Appaltatore ai sensi dell’articolo 121, comma 5, del Codice, può
chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; in caso di opposizione della
Società alla richiesta di risoluzione di cui al periodo precedente, l’Appaltatore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. All’Appaltatore non è dovuto alcun ulteriore indennizzo.

Ai sensi dell’articolo 121, comma 6, del Codice, qualora successivamente alla
consegna del servizio insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento del servizio per cause imprevedibili o di forza maggiore, il DEC, con
proprio verbale ordina la sospensione parziale del servizio. L’Appaltatore, in tal caso,
deve proseguire le parti del servizio eseguibili.

Eventuali contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni del servizio disposte
ai sensi dell’articolo 121, commi 1, 2 e 6, del Codice, devono essere iscritte, a pena di
decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Qualora la
contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata delle
medesime, l’iscrizione di eventuali riserve deve essere effettuata, sempre a pena di
decadenza, nei verbali di ripresa del servizio.

Trova applicazione l’articolo 8, comma 2 dell’Allegato II.14, del Codice.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Venuti meno i motivi
della sospensione, il direttore del servizio procede secondo le modalità di cui all’articolo
8, comma 3, dell’Allegato II.14, del Codice, alla redazione del verbale di ripresa del
servizio, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo
termine contrattuale. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno
determinato la sospensione temporanea del servizio e non sia stata disposta la ripresa
del servizio stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al
direttore del servizio perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra
indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa del
servizio, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della
sospensione.

Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata
non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione del servizio.

La sospensione parziale del servizio comporta il differimento dei termini contrattuali
pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra ammontare del servizio non eseguiti per effetto della sospensione parziale
e l'importo totale del servizio previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
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Fatto salvo il caso di proroga previsto dall’articolo 121, comma 8, del Codice,
l’Appaltatore ultima del servizio nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente
dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei
verbali di consegna.

ART. 13 CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E CONTABILITA’

Il DEC provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio attraverso la
tenuta della contabilità del contratto e compilando i relativi documenti contabili.

Al fine di procedere con i pagamenti all'Appaltatore, il DEC accerta la prestazione
effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni del contratto, del
Capitolato e dell’offerta tecnica. Tale accertamento è comunicato al RUP.

Resta ferma la facoltà dell'Appaltatore di presentare contestazioni scritte in occasione
dei pagamenti.

L’importo di ogni pagamento, al lordo delle ritenute di legge, è determinato applicando
alle quantità di prestazioni effettivamente eseguite a “misura” i prezzi unitari di elenco,
opportunamente ribassati in base all’offerta presentata in sede di gara dall’Appaltatore.

Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente e non
conformi al contratto e in contraddizione agli ordini di servizio del DEC.

ART. 14 STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E
CONTROLLO

Il DEC, sia con disposizioni verbali sia tramite ordini di servizio in forma scritta,
riportanti le ragioni tecniche e le finalità dell'ordine stesso, impartisce all'Appaltatore
tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie a garantire che le prestazioni
siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte. L'Appaltatore è
tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la
facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto dall’articolo rubricato
“Contestazioni e riserve”.

Il DEC redige per il RUP relazioni e processi verbali di accertamento di atti o fatti
connessi all’andamento della prestazione oggetto di appalto.

Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi
stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel contratto, negli elaborati
progettuali e nell’offerta presentata dall’Appaltatore.

Le attività di controllo del DEC sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

a) la qualità della prestazione, intesa come aderenza o conformità a tutti gli

standard qualitativi richiesti nel contratto o nel Capitolato;

b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

c) il rispetto dei tempi, delle quantità e delle modalità di consegna;

d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

e) il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e

del lavoro di cui all'articolo 107, comma 2, del Codice.

Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti
rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP
delle penali ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
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ART. 15 MODIFICHE AL CONTRATTO ED EVENTUALI NUOVI PREZZI

L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal
contratto e dai documenti ad esso allegati e pertanto nessuna variazione o modifica
potrà essere introdotta dall’Appaltatore, se non è disposta dal DEC e preventivamente
approvata dalla Società nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’articolo 120
del Codice.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di
sorta.

Ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora - per
effetto dell’introduzione da parte dell’Appaltatore di modifiche non preventivamente
autorizzate - dovessero derivare danni diretti o indiretti alla Società, quest’ultima potrà
rivalersi in qualunque sede nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dei danni
subiti, anche mediante escussione della garanzia definitiva.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, dell’allegato II.14, del Codice in caso di modifiche al
progetto non disposte dal DEC, l’Appaltatore dovrà provvedere alla rimessa in pristino
secondo le disposizioni fornite dal direttore del servizio e con spese a carico
dell’Appaltatore medesimo.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società ai sensi dell’articolo 120,
comma 9, del Codice potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario ossia agli stessi prezzi, patti e condizioni inizialmente
previsti. L’Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto ne
richiedere alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni richieste. Nel caso in cui la Società disponga, ai sensi dell’articolo 120,
comma 9, del Codice, variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del
contratto, lo comunica all’Appaltatore tempestivamente e comunque prima del
raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta
all’Appaltatore a titolo di indennizzo.

Fra le prestazioni da eseguirsi sino alla concorrenza del quinto dell'importo del
contratto ai sensi del presente articolo potranno essere comprese anche prestazioni da
eseguirsi in un lotto confinante rispetto a quello di aggiudicazione per supplire a
carenze esecutive da parte del titolare del contratto ai sensi dell’articolo 9.

Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è dato dalla somma
risultante dal contratto originario e dalle successive variazioni, nonché dell’ammontare
degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all’Appaltatore ai sensi dell’ articolo 212 del Codice.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni
per un valore oltre al quinto dell’importo del contratto, il RUP ne dà comunicazione
all’Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per
iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni. Nei
quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Società darà
comunicazione all’Appaltatore delle proprie determinazioni. Qualora l’Appaltatore non
dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di
accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la
Società non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono
accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. In relazioni a tali modifiche sarà
sottoscritto tra le parti opportuno atto aggiuntivo al contratto.

In riferimento alle modifiche in corso di esecuzione del contratto eventuali atti
aggiuntivi, modificativi od integrativi del presente contratto, saranno subordinati per la
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loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte della Società, nel rispetto della
Convenzione vigente tra l’Ente Concedente e la Società medesima.

Il DEC potrà disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell’importo contrattuale ai sensi dell’articolo 5, comma 9, dell’allegato II.14 al Codice.

Le variazioni saranno valutate ai prezzi di contratto e, nel caso di prestazioni non
previste dal contratto e per le quali non risulti fissato un prezzo, si provvederà alla
determinazione di nuovi prezzi.

Gli eventuali nuovi prezzi lordi delle prestazioni verranno valutati:

a) desumendoli dai prezzari regionali di cui all’articolo 41, comma 13, del Codice, ove
esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate nel rispetto
dell’articolo 31, comma 2, dell’allegato I.7. del Codice, avendo a riferimento i prezzi
elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione
dell’offerta attraverso un contraddittorio tra il DEC e l’Appaltatore.

Qualora il prezzo lordo relativo alla prestazione di interesse fosse riscontrabile in due o
più listini contemporaneamente, si applicherà il prezzo più conveniente per la Società.

Detti nuovi prezzi lordi sono soggetti al ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

Della determinazione di tali nuovi prezzi verrà redatto apposito verbale, in
contraddittorio tra il DEC e l’Appaltatore.

Ove l’introduzione dei nuovi prezzi comporti maggiori spese rispetto alle somme
previste nel quadro economico, tali nuovi prezzi saranno approvati dalla Società su
proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità.

Qualora l’Appaltatore non accetti i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Società
potrà ingiungere al medesimo l'esecuzione delle prestazioni e la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Ove
l’Appaltatore non iscriva riserva secondo le modalità stabilite nel presente schema di
contratto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Qualora sorga la necessità di modificare il canone forfettario, per effetto della modifica
anche di un singolo impianto, verrà comunicata, a cura di una delle parti, la valutazione
economica della differenza di canone effettuata sulla base delle analisi dei prezzi
presentate in sede di gara. In tale caso, la variazione, previa verifica congiunta, verrà a
costituire un nuovo prezzo solo qualora l’importo delle singole variazioni sommate
algebricamente fra loro, faccia aumentare e diminuire l’importo complessivo del canone
forfettario in più o in meno oltre il 5% e solamente dopo la data di raggiungimento di
tale valore. In questo caso l’incremento o la diminuzione verranno applicati al netto
della predetta franchigia del 5%.

ART. 16 RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL’APPALTATORE

L’appaltatore dovrà nominare un proprio rappresentante qualificato come primo
riferimento per l’avvio e per la gestione del servizio, al quale vengono comunicati, a
tutti gli effetti anche legali, gli ordini verbali o scritti, che sia l’interfaccia comunicativa
con il DEC della Società e referente in caso di urgenze o anomalie legate alla gestione
dell’appalto.

Le generalità e i recapiti telefonici del rappresentante dovranno essere comunicati alla
Società prima della consegna del servizio.

Il rappresentante sarà tenuto a:

a) ricevere e far eseguire gli ordini del DEC;



AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

14

b) intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche richieste dal DEC.

L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società anche il nominativo di chi, in caso di
temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre
tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo
rappresentante.

Tale rappresentante può essere anche lo stesso responsabile di cantiere, al quale
verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi
per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti l’Appaltatore

non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di
disposizioni da parte del DEC per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto.

Nel caso, in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante
dell’Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza.

Dei rappresentanti designati devono essere notificati alla Società ed al DEC,
residenza, numeri telefonici anche di apparecchi portatili

di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato

reperimento 24 ore su 24.

Resta inteso che l’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del
rappresentante da lui delegato.

L’Appaltatore esegue il servizio avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico
idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente e qualitativamente alla corretta
esecuzione del servizio a termini di Capitolato.

Il personale deve essere in possesso di tutte le abilitazioni e capacità necessarie
all’effettuazione delle prestazioni oggetto del servizio, come specificato nel Capitolato
speciale.

Il personale che non possegga i sopraccitati requisiti di idoneità non potrà essere
autorizzato alle attività inerenti il servizio.

L’Appaltatore risponde dell’idoneità del Direttore di cantiere o Caposquadra e, in
generale, di tutto il personale addetto alle prestazioni e operante in cantiere, personale

che dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate leggi.

La Società sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne
l'esecuzione del servizio appaltato e a ogni conseguente effetto, dal DEC, che sarà
designato dalla Società medesima.

L’ Appaltatore, se non espressamente autorizzato, in ottemperanza all’impegno
assunto, dovrà disporre, di un deposito materiali ed un ricovero mezzi ed attrezzature,
possibilmente nelle vicinanze dell’autostrada al fine di evitare l’occupazione del suolo

della Società.

ART. 17 DOCUMENTI INERENTI L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Programmazione previsionale settimanale

In accordo con il DEC, con cadenza settimanale, l’Appaltatore dovrà fornire, tramite
email, il modulo con la programmazione temporale di tutti gli interventi che intende
realizzare nel corso della settimana successiva : “programma previsionale
settimanale”. Le date di inizio e fine previste per ogni prestazione, dovranno essere
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riportate in maniera precisa ed inequivocabile, evitando quindi l’incertezza di riportare
degli intervalli temporali di più giorni all’interno dei quali poi far ricadere arbitrariamente
la prestazione durante la settimana di intervento.

Una volta consegnato, il programma, questo sarà valutato, approvato dal DEC, che
potrà apporvi le modifiche che riterrà più opportune dandone, in questo caso,
comunicazione all’Appaltatore.

Il piano settimanale è impegnativo per l’Appaltatore; eventuali variazioni in fase
operativa dovranno essere tempestivamente comunicate al DEC (es. lavorazioni in
economia aggiuntive, impedimenti non prevedibili ….ecc.) il quale valuterà se esistono
le condizioni per accettarle; qualora tali motivazioni non vengano approvate dal DEC e
l’Appaltatore esegua gli interventi in periodi diversi da quelli concordati, trovano
applicazioni le penali previste dal presente Schema di Contratto In fase esecutiva, il
Direttore di esecuzione del contratto dovrà essere costantemente informato delle
operazioni che si stanno svolgendo e potrà in caso di particolari criticità (traffico
intenso, interferenza con altri cantieri, ecc.) apporre in corso d’opera le necessarie
modifiche al programma previsionale.

Consuntivo mensile

Entro la prima settimana di ogni mese l’Appaltatore è tenuto ad inviare al DEC la
tabella riepilogativa di tutti gli interventi svolti nel corso del mese appena trascorso
sulla quale risultino evidenti le quantità, il luogo e i tempi d’esecuzione; nel caso di
opere in economia dovranno essere comunicati inoltre gli articoli corrispondenti del
relativo elenco prezzi, con allegato il dettaglio delle eventuali forniture effettuate. Tale
consuntivo a fronte delle necessarie verifiche ad opera del Direttore di esecuzione del
servizio verrà utilizzato per la stesura della relativa contabilità ed emissione dei previsti
stati di avanzamento.

Resta inteso che tale disposizione risulta superata qualora il Direttore di esecuzione
del servizio ritenga opportuno richiedere all’Appaltatore l’elaborazione di rapporti a più
breve scadenza (es. settimanale….).

Qualora richiesto, l’Appaltatore dovrà dare piena disponibilità all’utilizzo del software
gestionale “Nettare 21”, acquistato dalla Società per la programmazione degli interventi
programmati e in economia.

ART. 18 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli articoli 4 e 6 del Capitolato Generale e agli altri oneri
specificati nel presente contratto, nel Capitolato e nelle descrizioni delle voci di Elenco
Prezzi, sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi unitari
contrattuali delle singole prestazioni, anche gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

1) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;

2) l’esecuzione del servizio in presenza di sottoservizi e impianti interrati di vario
genere in esercizio (linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature
canali irrigui, fibre ottiche, etc.), la cui individuazione, protezione ed eventuale
rimozione, anche provvisoria, nel corso del servizio rimane ad esclusivo carico
dell’Appaltatore; l’Appaltatore resta totalmente responsabile degli eventuali danni
causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme a
quanto indicato nel Progetto Esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato
d'intesa con il DEC ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei
sottoservizi;
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3) l’esecuzione del servizio in presenza di linee aeree di qualsiasi tipo (elettrodotti,
linee telefoniche, etc.) con l’onere dell’esecuzione delle eventuali protezioni
necessarie per eseguire il servizio in sicurezza, anche quando non sono
specificatamente previsti nel progetto, secondo le autorizzazioni e prescrizioni
impartite dai vari Enti gestori delle linee;

4) la presentazione, qualora richiesta dalla Direzione di esecuzione del contratto, di
una relazione di valutazione degli aspetti ambientali associati alle prestazioni
previste in cantiere (es: utilizzo di prodotti fitosanitari, stoccaggio sostanze
pericolose, serbatoi, terre e rocce da scavo, rifiuti, rumore) e la descrizione delle
misure di contenimento dei potenziali impatti e la loro tenuta sotto controllo;

5) il rispetto delle normative sulla limitazione del rumore nelle aree urbane (normativa
sia nazionale che provinciale); in particolare è compreso e compensato ogni onere
per le richieste di eventuali necessarie deroghe e permessi alle competenti
autorità, nonché l’onere per il rispetto delle fasce orarie di lavorabilità imposte dalle
vigenti norme, per l’apprestamento e l’utilizzo di opportuni ed idonei macchinari,
mezzi e quanto altro necessario, al fine del contenimento del rumore prodotto
durante le varie lavorazioni previste in progetto; è inoltre compreso e compensato
ogni onere per la turnazione degli operai al fine di rispettare i limiti di esposizione
al rumore previsti dalle normative vigenti, nonché qualsiasi altro onere necessario
per il rispetto di tali limiti;

6) la mitigazione dell’impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare, in
via indicativa e non esaustiva:

- impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore;

- provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di
materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;

- pulizia delle strade di accesso e della viabilità pubblica/privata interessata dal
servizio;

7) la predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa;

8) l’installazione e l’impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati in
relazione all’entità dell’opera, o di parte dell’opera, e tali da garantire il buon
funzionamento del cantiere, la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di
prestazione da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità
stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell’uso, al preventivo
benestare del DEC; la fornitura di tutti i materiali di consumo, carburanti,
lubrificanti, ecc., necessari per l’esecuzione del servizio, manutenzione della
segnaletica e sicurezza del lavoro;

9) la messa a disposizione degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti
occorrenti per misurazioni, rilevamenti, verifiche, saggi, redazione degli allegati
complementari alla contabilità del servizio (disegni giustificativi, foto…), nonché le
prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni e assaggi previste dal Capitolato e
quelle ulteriori che il DEC ritenga di effettuare;

10) l'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e
vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra
disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela
materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore è obbligato ad applicare nei
confronti di tutti i lavoratori occupati nel servizio oggetto dell'appalto le condizioni
normative e retributive derivanti dai contratti collettivi e dagli accordi locali
integrativi dei medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I
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sopra detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente
alle Associazioni stipulanti e indipendentemente dalla natura industriale o
artigianale, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra
qualificazione giuridica, economica o sindacale;

11) l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e
l'incolumità degli operai e delle persone, addetti al servizio, e dei terzi comunque
presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici e privati
richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'articolo del
presente contratto rubricato “OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI
SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI
SICUREZZA”; l’Appaltatore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose
di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito,
sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di
essa;

12) il pagamento delle spese per tutti i prelievi di materiali da sottoporre a prova
richiesti dal DEC, l’onere della sola esecuzione delle prove sui materiali rimane a
carico della Società, salvo quando tali prove debbano essere ripetute per
negligenza dell’Appaltatore e comunque per risultati non corrispondenti alle
prescrizioni di Capitolato. L’Appaltatore è obbligato a metter a disposizione, del
personale del DEC e dei Laboratori incaricati di eseguire le prove, tutte le
attrezzature e gli apprestamenti necessari per accedere ai luoghi di prova, in
condizioni di funzionalità e sicurezza;

13) lo sgombero, a servizio ultimato, di ogni opera provvisoria, materiale residuo,
detriti, ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali ed autostradali e loro pertinenze
(piazzali, canalette di scolo, tombini….);

14) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto
occorrenti all’Appaltatore per l’esecuzione del servizio, il pagamento delle spese
per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni
inerenti all’impianto e all’esercizio del cantiere e concernenti l’esecuzione del
servizio;

15) la fornitura di fotografie e video delle opere in corso nei vari periodi del loro
sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dal DEC, salvo
autorizzazione scritta dalla DEC o della Società, di fare o di autorizzare a terzi la
pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici
delle opere oggetto dell'appalto;

16) l’informazione tempestiva alla Società di eventuali infortuni occorsi al proprio
personale o di Imprese terze all’interno del cantiere;

17) il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del
materiale eventualmente consegnato da altra Impresa fornitrice per il tempo
necessario fino al momento dell’installazione in opera con relativa guardiania
continuativi;

18) la possibilità di svolgere il servizio in contemporanea con altre Imprese presenti sui
luoghi dove si svolge il servizio in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o
richiesta di oneri aggiuntivi;

19) la dimostrazione, su richiesta della Società, dell’adempimento di tutti gli obblighi
derivanti dalla normativa vigente in materia ambientale a carattere nazionale e/o
locale;
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20) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna dell’ area di intervento, dei materiali
e dei mezzi d'opera, anche nei giorni di interruzione del servizio per festività con il
personale necessario;

21) la responsabilità per sottrazioni o danni verificatisi, anche in periodo di
sospensione dell’ intervento, per colpa di chiunque, rispetto ai materiali
approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere, fino alla
ultimazione dell’intervento;

22) la sostituzione e/o riparazione a propria cura e spese dei materiali sottratti o
danneggiati nonché delle essenze decedute per incuria;

23) la custodia e buona manutenzione, per tutto il periodo contrattuale, delle opere e
degli impianti esistenti e di quelli realizzati, come ad esempio gli impianti irrigui;

24) le necessarie cure colturali, eventuali irrigazioni di soccorso, concimazioni,
compresi i materiali, eliminazione e sostituzione delle piante morte, difesa dalla
vegetazione infestante, sistemazione di eventuali danni causati dall’erosione,
controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere;

25) la fornitura, la posa in opera, il mantenimento in efficienza, la movimentazione, la
guardiania e lo smantellamento – da parte di personale esperto in materia - di tutta
la segnaletica di cantiere, per deviazioni di corsia o carreggiata, per restringimenti
o altra regolamentazione del traffico, per tutto il periodo di durata dell’intervento, in
conformità alle disposizioni della normativa vigente; cartellonistica, segnaletica e
delimitatori utilizzati dovranno essere in ottimo stato e rispondere alle prescrizioni
del codice della strada, del Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 e del “Quaderno
di procedure e schemi di segnaletica per la posa e rimozione della segnaletica
temporanea in Autostrada del Brennero”;

26) la sostituzione dei materiali danneggiati nel corso delle operazioni di trasporto (es.
essenze vegetali, ecc.) o di lavorazioni (segnaletica, ecc.);

27) l’obbligo di informare i propri dipendenti sulle norme di comportamento per i pedoni
in ambito autostradale, sulle norme del Codice della strada e del Regolamento di
attuazione (D.P.R. 495/92) in generale e in particolare, in tutti i casi di esposizione
al traffico, sull’obbligo di utilizzo di indumenti ad alta visibilità, fluorescenti e
rifrangenti, conformemente al D.M. 09.06.95 Disciplinare tecnico sulle prescrizioni
relative agli indumenti per rendere visibile a distanza il personale o alla norma
europea EN 471, di classe 2 o superiore, con facoltà per la Società di verificare in
ogni momento la conformità e la dotazione di tali indumenti;

28) l’utilizzo di prodotti ecocompatibili; in particolare non sono consentiti prodotti di
sintesi ad azione fitosanitaria o diserbante, salvi i casi espressamente autorizzati
dal DEC nel pieno rispetto di quanto previsto nel “Piano di Azione Nazionale”
(PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” (secondo la Direttiva
2009/128/CE recepita in Italia con il D. Lgs 14 agosto 2016, n. 50 il cui testo
definitivo è stato adottato con decreto del Ministero delle Politiche Agricole il 22
gennaio 2014) e dagli eventuali provvedimenti attuativi locali e successivi
aggiornamenti legislativi; in particolare si raccomanda il rispetto di quanto previsto
dal D.M. 15 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2017,
inerente i Criteri Ambientali Minimi previsti per i trattamenti fitosanitari sulle linee
ferroviarie le strade e le autostrade, in applicazione del Piano d’Azione Nazionale
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Per maggiori dettagli si rimanda
all’articolo “PRODOTTI FITOSANITARI” dell’allegato Capitolato. E’ necessario
rilevare che la direttiva 2009/128/CE chiede espressamente agli Stati Membri di
incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari,
privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici., questo affinché gli
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utilizzatori professionali adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor
rischio per la salute umana e l’ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso
scopo. Il PAN italiano introduce la salvaguardia della biodiversità come ulteriore
finalità della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari. Gli eventuali
prodotti utilizzati dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore di
esecuzione del Contratto, assieme alle relative Schede di Sicurezza che dovranno
inoltre essere tempestivamente aggiornate qualora l’Appaltatore decida di
utilizzare nuovi prodotti. Il Direttore di esecuzione del Contratto, una volta presa
visione delle caratteristiche del prodotto, e fatte le dovute valutazioni in
collaborazione all’Ufficio preposto della Società, si riserva la facoltà di non
autorizzarlo e/o di richiederne la sostituzione. Ogni intervento dovrà essere
annotato nel “Registro dei trattamenti” di cui al comma 3 dell’articolo 16 del D.Lgs.
n. 150 del 2012;

29) la produzione, nel caso di nuovi interventi (piantagioni, impianti di irrigazione,
ecc.), a servizio ultimato, di una copia su supporto informatico dei disegni in
formato DWG o DXF del progetto approvato con le varianti eventualmente
effettuate nel corso dell’ intervento, in modo da lasciare un'esatta documentazione
dell'impianto eseguito con elenco particolareggiato dei componenti di ricambio,
lista delle parti soggette ad usura, piano di manutenzione e relative istruzioni;

30) il corretto smaltimento dei rifiuti; relativamente ai rifiuti assimilabili agli urbani
derivanti dalla pulizia delle superfici a verde effettuata prima di ogni sfalcio, questi,
una volta raccolti potranno essere direttamente smaltiti negli appositi cassonetti
presenti presso le Aree e Stazioni autostradali; per una valutazione più dettagliata
della gestione e trattamento dei rifiuti si rimanda a quanto riportato all’articolo
rubricato “PRESCRIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE” del Capitolato;

31) tutti gli oneri conseguenti all'obbligo di rendere agibili le carreggiate ripristinando le
condizioni di sicurezza per il traffico, in relazione al calendario di chiusura dei
cantieri disposto dalla Direzione d’Esercizio della Società all’inizio di ogni anno;

32) l’esecuzione delle diverse prestazioni in maniera continuativa e nel più breve
tempo possibile, per evitare frazionamenti che determinerebbero un aspetto
disordinato ed anti estetico delle superfici a verde; l’Appaltatore che intenda
eseguire più prestazioni in contemporanea dovrà dotarsi di una capacità operativa
tale da garantire il rispetto della durata massima definita per ogni singola
prestazione; la programmazione degli interventi dovrà tener conto del rispetto dei
tempi massimi consentiti e proposti dall’Appaltatore in sede di offerta tecnica.

Non si provvederà al completamento degli stati d’avanzamento in mancanza di
adempimento ai sopramenzionati oneri ed obblighi.

ART. 19 PRESCRIZIONI E NORME PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN
PRESENZA DI TRAFFICO

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri che derivano dall’esecuzione
delle prestazioni in presenza di traffico e in particolare:

- la frammentarietà delle prestazioni che dovranno essere condotte per tratti, anche
saltuari, e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio
insindacabile del DEC;

- la necessità di eseguire il servizio in presenza di traffico, garantendo sempre la
sicurezza e la continuità della circolazione autostradale, come stabilito dal DEC.
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Prima dell’apertura del cantiere l’Appaltatore deve essere in possesso di specifica
autorizzazione da parte della Società o dell’Ente proprietario e/o concessionario della
strada.

L’autorizzazione deve riguardare anche le attività di cantiere sulle pertinenze delle
strade ovvero sulle fasce di rispetto e/o sulle aree di viabilità.

L’originale dell’autorizzazione, ovvero una copia conforme, deve essere conservata
presso il cantiere.

L’Appaltatore deve certificare che gli operatori addetti alla movimentazione della
segnaletica stradale abbiano eseguito un corso di formazione specifico in conformità al
decreto ministeriale 22 febbraio 2019 in materia di segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare; in assenza di tale
corso tali operatori non possono essere utilizzati allo scopo; la squadra che opera in
sede stradale deve, per quanto più possibile, essere composta dagli stessi operatori.

L’Appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all’atto
dell’esecuzione delle prestazioni, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali
modifiche ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che
verranno impartite dal DEC e, nel caso di viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite
dall’Ente gestore.

L’Appaltatore deve rispettare quanto previsto nel manuale “Norme di Sicurezza per
l’esecuzione di lavori in autostrada in presenza di traffico” facente parte integrante del
contratto e a quanto previsto dal già citato decreto ministeriale 22 febbraio 2019.

La segnaletica deve corrispondere ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada e dal
relativo Regolamento di esecuzione, nonché ai tipi previsti dal Decreto 10 luglio 2002
(“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” pubblicato sulla G.U. n. 226 del
26 settembre 2002 supplemento straordinario).

ART. 20 SUBAPPALTI E COTTIMI

L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni previste dal contratto. La cessione del
contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del
Codice. È altresì nullo l'accordo con cui l’Appaltatore affida a terzi l’integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione
delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di
manodopera.

È ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni e nei limiti di cui all’articolo 119
del Codice, previa autorizzazione della Società, purché il subappalto non sia vietato ai
sensi dell’articolo 119, comma 2 del Codice e l’Appaltatore all'atto dell'offerta abbia
indicato le parti di opere che intende subappaltare. L’autorizzazione al subappalto
viene rilasciata previo accertamento del possesso, da parte dell’affidatario del
subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione previsti dall’articolo 119, comma 4 del Codice e, più in
generale, prescritti dalla normativa vigente.

La Società, previa specifica richiesta da parte dell’Appaltatore e consegna da parte del
medesimo di ogni necessaria documentazione, rilascia l’autorizzazione di cui
all’articolo 119, comma 4 del Codice entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
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dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

L’impresa subappaltatrice:

‒ è responsabile in solido con l’Appaltatore nei confronti della Società in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto di subappalto, così come previsto ai sensi
dell’articolo 119, comma 6, del Codice;

‒ è tenuta al possesso delle certificazioni e delle iscrizioni a eventuali registri regionali 
e nazionali necessari all’espletazione delle specifiche attività oggetto del
subappalto.

‒ è tenuta ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionali. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto
e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a
quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad
applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale,
qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
la Società, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente;

‒ per il tramite dell’Appaltatore, trasmette alla Società prima dell'inizio delle 
prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
assicurativi e antinfortunistici, nonché' copia del piano di cui all’articolo 119, comma
15, del Codice.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto l'Appaltatore deve presentare tutta
la documentazione che viene richiesta dalla Società. Nel caso di modifiche al contratto
eventualmente disposte nel rispetto dell’articolo 120 del Codice, le limitazioni e
prescrizioni di cui ai periodi precedenti si applicano alle prestazioni contrattuali
modificate e l’indicazione dell’intenzione di subappaltare deve avvenire al momento
dell’affidamento all’Appaltatore delle predette prestazioni modificate.

L'Appaltatore deve sostituire, previa autorizzazione della Società, i subappaltatori
relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di
cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

L’Appaltatore:

‒ richiede alla Società autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto 
subisca variazioni e/o l'importo dello stesso sia incrementato;

‒ deposita il contratto di subappalto, allegando le dichiarazioni indicate all’articolo 119, 
comma 16, del Codice, presso la Società almeno 20 giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto trasmettendo,
contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto,
la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di
cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui
agli articoli 94 e 95 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del
contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici;

‒ presenta copia autentica del Contratto, depositato presso la Società; 



AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

22

‒ comunica, prima dell'inizio dell’esecuzione delle prestazioni, per tutti i sub-contratti 
che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione. Devono, altresì,
essere comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso
dell’esecuzione del sub-contratto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi
contratto stipulato dall’Appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50
per cento dell'importo del contratto da affidare;

‒ corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni 
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da
parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Società corrisponde direttamente al subappaltatore, ai cottimisti come definiti
dall’articolo 3, comma 1, lettera ee) dell’allegato I.1 del Codice ed ai titolari di sub-
contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Ai fini dell’emissione da parte della Società del certificato di pagamento, l'Appaltatore
deve trasmettere la contabilità relativa alle prestazioni eseguite dal subappaltatore,
debitamente firmata da entrambe le parti, indicando l’importo da corrispondere al
subappaltatore ed evidenziando le eventuali trattenute previste dal contratto di
subappalto.

La contabilità deve essere corredata della quantificazione in euro delle prestazioni
eseguite in base ai prezzi di subappalto risultanti dal relativo contratto. Dovranno
essere altresì esplicitati i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle
prestazioni affidate in subappalto.
Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Società non provvede al pagamento
diretto del subappaltatore, deve trasmettere alla Società, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’impresa subappaltatrice e comunque
alla redazione di ogni stato di avanzamento delle prestazioni, copia delle fatture
quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate alla medesima impresa subappaltatrice. Fatto salvo quanto sopra stabilito in
merito al pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, qualora
l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista
entro il predetto termine, la Società sospende il successivo pagamento a favore
dell’Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la
Società procederà ai sensi dell’articolo 11, comma 5 del Codice.

Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all’Appaltatore, qualora
nel corso dell’esecuzione delle prestazioni la Società riscontri situazioni di indisciplina,
incapacità o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa può richiedere
all’Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi.
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Trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 119, commi 18 e 20, del
Codice.

ART. 21 OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E
DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA.

L’Appaltatore deve osservare, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le leggi, i
regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, le
assicurazioni sociali, la tutela e assistenza del personale medesimo contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. Pertanto, restano a carico dell’Appaltatore tutti i
relativi oneri e le responsabilità civili e penali previste dalle leggi vigenti in materia.

L’Appaltatore si assume l’obbligo dell’osservanza, da parte del proprio personale,
nonché di quello delle eventuali imprese subappaltatrici, di tutte le norme in materia di
sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura del servizio.

L’Appaltatore si assume anche l’onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone

di intervento al fine di realizzare quanto commissionatogli nel pieno ed assoluto rispetto

delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro.

L’Appaltatore si assume l'obbligo della piena e scrupolosa osservanza di quanto
previsto nel documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto,
redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D.
Lgs. 81/2008, e in particolare provvede a:

1. nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al
Responsabile del procedimento, al DEC almeno 10 giorni prima dell'inizio del
servizio;

2. consegnare il documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in
oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma
lettera a) del D. Lgs. 81/08 ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni
prima dell'inizio del servizio;

3. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo
scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere delle misure di
sicurezza da adottare nelle attività previste nel contesto dell’appalto;

4. proporre tempestivamente modifiche alla Valutazione dei rischi ambientali e
interferenziali nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di
sicurezza, senza che ciò sia motivo di modifica o adeguamento dei prezzi
concordati nel contratto;

5. designare, prima dell'inizio del servizio, i lavoratori addetti alla gestione
dell'emergenza e soccorso (D.Lgs. n. 81/2008);

6. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di
pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (D.Lgs.
n. 81/2008);

7. assicurare:

- il mantenimento delle aree di intervento in condizioni ordinate e di soddisfacente
salubrità;

- la più idonea ubicazione delle postazioni di intervento;

- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che
possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
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- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate in
funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al DEC
l'eventuale personale tecnico e amministrativo alle sue dipendenze destinato a
coadiuvarlo;

8. provvedere affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7 del D. Lgs
81/2008, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e
specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro;

9. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e
previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei
contratti collettivi di lavoro;

10. rilasciare dichiarazione di aver sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto
l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;

11. tenere a disposizione del DEC e degli organi di vigilanza, copia controfirmata dei
documenti di valutazione dei rischi citati ( documento di valutazione dei rischi
specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 e Valutazione dei rischi
ambientali e interferenziali);

12. fornire ai subappaltatori e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata
documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, relativamente ai
rischi derivanti dalle condizioni ambientali delle immediate vicinanze del cantiere,
dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle prestazioni da eseguire e
dall'interferenza con altre prestazioni;

13. portare preliminarmente a conoscenza dei subappaltatori ogni modifica e/o
integrazione ai documenti di valutazione dei rischi citati ( documento di valutazione
dei rischi specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle
disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e Valutazione
dei rischi ambientali e interferenziali), informandoli dei rischi dovuti alle prestazioni
e alla sequenza temporale e spaziale delle stesse nonché delle misure di
prevenzione e protezione da adottare per far fronte a tali rischi. Il coordinamento
operativo del servizio subappaltato dovrà essere gestito, nel pieno rispetto dei
documenti di valutazione dei rischi citati (documento di valutazione dei rischi
specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e Valutazione dei rischi
ambientali e interferenziali) dall’Appaltatore titolare del presente contratto;

14. assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori
autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;

15. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di
mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nei documenti
di valutazione dei rischi citati (documento di valutazione dei rischi specifico per il
servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17
comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 e Valutazione dei rischi ambientali e
interferenziali;

16. informare il DEC delle proposte di modifica ai documenti di valutazione dei rischi
citati (documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto,
redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del
D.Lgs. 81/08 e Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali) formulate dalle
imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;

17. informare tempestivamente il DEC di eventuali infortuni;
18. consegnare al DEC gli stralci del documento di valutazione dei rischi, specifico per

l’appalto in essere, delle Imprese subappaltatrici prima dell’inizio effettivo delle
prestazioni date in subappalto.
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I subappaltatori devono redigere e consegnare all’Appaltatore il proprio documento di
valutazione dei rischi per le specifiche prestazioni svolte in subappalto, prima dell’inizio
effettivo di tali prestazioni.

I subappaltatori e i lavoratori autonomi devono:

1. rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei documenti di valutazione dei
rischi citati (documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto,
redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del
D. Lgs. 81/08 e Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali e tutte le richieste
in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dall’Appaltatore e
dal Direttore di cantiere;

2. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in
conformità alla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008);

3. collaborare e cooperare tra loro e con l'Appaltatore;
4. informare l'Appaltatore o il Direttore di cantiere sui possibili rischi per gli altri

lavoratori presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

L’Appaltatore, i Subappaltatori e i lavoratori autonomi sono in ogni caso responsabile
dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e
delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le prestazioni oggetto del presente appalto vengono eseguite in presenza di traffico
con eventuale chiusura delle corsie interessate secondo gli schemi previsti dal
Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici del 10 luglio 2002 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal nuovo Codice della Strada e dal suo
Regolamento di esecuzione ed attuazione integrati dalle disposizioni impartite dalla
Società presenti nell’allegato “Quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la
posa e la rimozione della segnaletica temporanea”.

In particolare essa dovrà adottare tutte le cautele necessarie per la tutela della
pubblica incolumità; qualora venga constatata l’inosservanza di tali norme, gli interventi

verranno sospesi fino a quando l’ Appaltatore non avrà ad esse ottemperato, salvo e
impregiudicato ogni altro diritto di azione.

L’Appaltatore ha anche l’obbligo, nei casi di urgenza, di prendere ogni misura di
carattere eccezionale per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendone
immediatamente la Società.

Sono comunque a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri che derivano dalla
esecuzione degli interventi in presenza di traffico e in particolare:

- dalla frammentarietà degli interventi che dovranno essere condotti per tratti, anche
saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio
insindacabile della Società;

- dalla necessità di eseguire il servizio in presenza di traffico, garantendo sempre la
sicurezza e la continuità della circolazione autostradale come di volta in volta
concordato con il DEC;

- dalla posa e raccolta della segnaletica regolamentare in corrispondenza di ciascun
cantiere fisso, nonché dal mantenerne l’efficienza per tutta la durata dell’ intervento
stesso, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all’atto
dell’esecuzione dell’ intervento, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali
modifiche ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizione che
verranno impartite dalla Società.

L’ Appaltatore dovrà comunque attenersi scrupolosamente all’ordine di servizio per la
chiusura dei cantieri disposto dalla Direzione Generale della Società all’inizio di ogni
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anno.

L’ Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nell’offerta di tali limitazioni
temporali e spaziali nonché della necessità di operare in presenza di traffico; nessun
onere aggiuntivo sarà quindi corrisposto all’ Appaltatore per dette limitazioni temporali
e operative.

L'Appaltatore dovrà assicurare in ogni momento la transitabilità da parte dei veicoli; nel

caso in cui le lavorazioni comportino un eccessivo disagio all’utenza la Società potrà
ordinare all’ Appaltatore l’esecuzione di ogni intervento in orario notturno (quello dalle h
20:00 alle h 06:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle h 22:00 alle h 5:00
nei periodi i cui è in vigore l’ora legale) o festivo; in questo caso, qualora la
disposizione venga impartita dalla Società, e non sia già prevista contrattualmente
come avviene per alcune prestazioni, all’Appaltatore verrà riconosciuta una
maggiorazione sulla retribuzione oraria pari a:

- lavoro straordinario 25%
- lavoro festivo 35%
- lavoro notturno 40%
- lavoro straordinario festivo 40%
- lavoro festivo notturno 45%

ART. 22 CONTESTAZIONI E RISERVE

L'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter
sospendere o ritardare le prestazioni, a prescindere dalla contestazione o dalla riserva
iscritta negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto indicato dall'Appaltatore
come pregiudizievole. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono
iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva
al verificarsi o al cessare del fatto indicato dall'Appaltatore come pregiudizievole. Le
riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione
le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a
pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene
gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico
delle prestazioni possa variare in misura compresa tra il 5 e il 15 per cento dell’importo
contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario,
così come disciplinati dagli articoli 210 e 211 del Codice. I medesimi procedimenti
saranno altresì attivati da parte del RUP, indipendentemente dall’importo delle riserve
ancora da definirsi, prima dell’approvazione del certificato di verifica di conformità.

ART. 23 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E
VERSO TERZI

L’Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del
suo operato e di quanto disposto e prescritto nell’ambito del suo incarico, per se e per i
suoi dipendenti o collaboratori, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza
anche nei confronti di terzi, la Società, i dipendenti della stessa addetti alla
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supervisione del servizio, il DEC e il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di
intervento su incarico della Società.

L’Appaltatore è tenuto, a proprie cure e spese, ad adottare tutte le precauzioni per
garantire l’esecuzione del servizio senza alterare lo stato dei luoghi e senza recare
danni a sopra/sottoservizi di varia natura e/o opere preesistenti di qualsiasi tipo
presenti nelle zone di esecuzione del servizio e risponderà di eventuali danni causati
agli stessi.

L’Appaltatore deve tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per
privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai
cicli di intervento, con espresso obbligo per l’Appaltatore stesso di rispondere in proprio
e in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di
risarcimento.

Ai fini suddetti l’Appaltatore è tenuto a presentare le garanzie e le coperture
assicurative indicate nel presente schema di contratto.

ART. 24 GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone, danni
all'ambiente o alle proprietà, il DEC compila una relazione nella quale descrive il fatto e
le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le
conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP. Restano a carico
dell'Appaltatore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati a evitare il verificarsi di danni

all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai

luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione

dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'Appaltatore ne fa denuncia al
DEC entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto
l'Appaltatore, spetta al DEC redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo,
accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 25 DANNI SUBITI DALL’APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure
preventive e comunque a sostenere le eventuali spese necessarie a garantire il
corretto svolgimento del servizio.
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L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, furti, avarie o danni subiti
durante il corso del servizio.

ART. 26 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore presenta la garanzia definitiva di cui all’articolo 117 del Codice, a
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, e salvo comunque il risarcimento del maggior
danno.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di
cui all’articolo 117, comma 8, del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica
di conformità.

La Società ha il diritto di valersi della cauzione per la copertura delle spese inerenti le
prestazioni da eseguirsi d’ufficio e per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione d’ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza delle
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per
l’esecuzione delle prestazioni.

La Società può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società
provvederà a trattenere la somma corrispondente sull’ammontare dei pagamenti in
corso.

L'Appaltatore deve essere dotata di polizza assicurativa che copra la Responsabilità
Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a euro 5.000.000,00
(cinquemilioni/00).

ART. 27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme le cause di risoluzione di cui all’articolo 122, comma 1, del Codice, la Società
procederà alla risoluzione del contratto in caso di decadenza dei requisiti generali in
capo all’Appaltatore o qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II
del Titolo IV della Parte V del presente Libro II del Codice.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle
obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona
riuscita delle prestazioni. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del
primo periodo avvia, in contraddittorio con l’Appaltatore, il procedimento disciplinato
dall’articolo 10 dell’allegato II.14. All’esito del procedimento, la Società, su proposta del
RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’Appaltatore.

Se, al di fuori di quanto previsto dall’articolo 122, comma 3, del Codice, l'esecuzione
delle prestazioni è ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Se scaduto il termine
l'inadempimento permanga, la Società redige processo verbale in contraddittorio e
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risolve il contratto con atto scritto comunicato all’Appaltatore, fermo restando il
pagamento delle penali.

A titolo esemplificativo, costituiscono grave inadempimento e/o prestazione ritardata da
parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni:

a) frode o negligenza grave;

b) interruzione dell’esecuzione del contratto non autorizzata dal DEC, anche in
pendenza di contestazioni avanti all’autorità giudiziaria;

c) ritardi nell’esecuzione del servizio tali da compromettere il compimento degli
interventi nel termine prefissato ovvero la buona riuscita dell'esecuzione del
servizio, anche per divergenze in ordine alla condotta tecnica, alla contabilità
del servizio, e/o per qualsiasi altra causa non giustificabile.

d) mancata esecuzione di singole prestazioni contrattualmente previste e
puntualmente richieste dal DEC.

Qualora la somma delle diverse penali dovesse raggiungere il 10% dell’importo
contrattuale, è facoltà della Società risolvere il contratto per inadempimento.

Qualora, nell’arco di un anno contrattuale, si dovessero verificare almeno tre ritardi con
applicazione della relativa penale, si potrà dar luogo alla risoluzione contrattuale per
persistente inadempimento da parte dell’Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle
prestazioni relative alle lavorazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri
aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto della risoluzione del contratto, ivi
compresa l’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le
prestazioni.

ART. 28 RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà della Società, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 123 e dall’allegato II.14 del Codice, recedere in qualunque
momento dal contratto, previo pagamento all’Appaltatore sia delle prestazioni
regolarmente eseguite, sia del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al
decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini dell’articolo 123 del Codice,
escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo
dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e
l'ammontare netto dei servizio eseguito.

ART. 29 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L’Appaltatore deve ultimare tutte le prestazioni previste dal contratto entro il termine di
cui all’articolo rubricato “DURATA DELL’APPALTO”.

L’Appaltatore comunica per iscritto al DEC la data nella quale ritiene di aver ultimato le
prestazioni. In seguito alla ricezione di tale comunicazione il DEC procede, in
contraddittorio con l’Appaltatore, alle necessarie constatazioni, redige apposito
certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia
all'Appaltatore.
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ART. 30 VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DELLE PRESTAZIONI

In seguito all’ultimazione delle prestazioni e alla redazione del relativo certificato, il
DEC procede alla verifica di conformità delle prestazioni rispetto alle prescrizioni di
contratto.

In esito a tale verifica, il DEC emette il certificato di verifica di conformità, contenente
almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
l’indicazione dell’Appaltatore, il nominativo del DEC, il tempo prescritto per
l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle
prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Appaltatore; la
certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all’emissione e all’approvazione del Certificato di verifica di
conformità, effettuato l’accertamento della regolarità contributiva verso gli Istituti
assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti
secondo la natura giuridica e la qualificazione dell’Appaltatore e dei subappaltatori, si
procederà alla corresponsione all’Appaltatore del saldo delle prestazioni eseguite, delle
trattenute sull’importo netto progressivo delle prestazioni effettuate e allo svincolo della
garanzia definitiva.

ART. 31 SISTEMA QUALITÀ DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire alla Società, su richiesta di quest’ultima, la
documentazione del Sistema Qualità inerente la gestione della prestazione.

La Società può eseguire ispezioni e acquisire copia della documentazione al fine di
verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo
esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

 il piano dei controlli che l’Appaltatore deve autonomamente disporre

nell’ambito del Sistema Qualità;

 la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da

parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni
acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 32 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione
e recepimento nell’ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno
reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere
trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti
contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e
per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base
giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente
contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno
conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da
Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e
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operante sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere
trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di
comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici
informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di
recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di
assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra
indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle
relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile
presso la sede del Titolare del trattamento.

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l’interessato ha diritto di
chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di
ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico; di opporsi, in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli
altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere
esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in
cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in
via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è
domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i
seguenti recapiti: tel. 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email:
privacy@autobrennero.it.

ART. 33 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

L’Appaltatore sarà tenuto all’osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e del
DUVRI.

In capo alla Società rimarranno gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto e in
particolare:

- l’informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione ed emergenza;
- la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

(DUVRI).
In ordine al coordinamento e alla informazione reciproca di cui al articolo 26, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’Appaltatore dovrà fornire le specifiche
informazioni relative alle prestazioni oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i
rischi interferenziali.

ART. 34 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L’Appaltatore, nell’ambito del rapporto contrattuale con la Società, si obbliga a:

a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti,

nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di

organizzazione e gestione – D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”, del “Codice Etico”,

nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento “Politica” di
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Autostrada del Brennero SpA, consultabili sul sito INTERNET all’indirizzo

www.autobrennero.it;

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001,

n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati

contemplati dal citato decreto legislativo, a prescindere dalla loro effettiva

consumazione o punibilità;

b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte

dell’Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero s.p.a. o del Responsabile

interno dell’area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e

le informazioni richieste riguardino il personale dell’Appaltatore, questo si impegna

a informare gli interessati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati

personali. L’informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione

fornitori;

c) garantire la tutela dei lavoratori e l’assenza di condizioni di sfruttamento del

personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal

senso dovessero essere effettuate dalla Società;

d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di

soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia

scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e

collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

ART. 35 DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le parti
eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta
elettronica ufficiali.

ART. 36 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall’iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero
insorgere, in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto di
appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al
Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

Non si farà ricorso all’arbitrato.

ART. 37 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:

a) capitolato speciale;

b) schema di contratto;

c) elenco prezzi;

d) DUVRI;

e) offerta tecnica;

f) offerta economica.
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ART. 38 FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:

- è stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in unico originale,
per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in
materia di conservazione dei documenti informatici (l’Appaltatore può in ogni
momento ottenere copia conforme all’originale previa corresponsione della relativa
imposta di bollo);

- è firmato non contestualmente, viene scambiato fra le parti tramite posta elettronica
certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell’ultima sottoscrizione;

- è soggetto a imposta di bollo, applicata una tantum in proporzione al valore del
contratto stesso ai sensi dell’articolo 18, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.
36 e dell’allegato I.4 al medesimo D.Lgs. n. 36 del 2023;

- è da registrarsi solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che ne richiede la
registrazione, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regola
solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 39 SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI

L’imposta di bollo, quantificata in euro 500,00 (euro cinquecento/00), è assolta
dall’Appaltatore al momento della stipula con modalità telematiche utilizzando il
modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Sono a carico dell’Appaltatore eventuali ulteriori spese, imposte e tasse inerenti e
conseguenti al presente contratto.


