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Autostrada del Brennero s.p.a. - A22
Via Berlino, 10
Trento - 38121

Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde -
Lotto 4

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI PROGRAMMATI

ARTICOLO

CODICE

PRESTAZIONI

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

% MAN.

IMP. MAN.

10

L4.1

L.4.2

L.4.3

L.4.4

L.4.5

L.4.6

L.4.7

L.4.8

L.4.9

L.4.10

Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga
rinvenuto lungo le banchine laterali, le aree
intercluse tra i rami degli svincoli
Quantita totale 24 * 269000

Totale mq
Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga
rinvenuto sulle scarpate dellasse
autostradale, dal bordo banchina alla rete di
recinzione.
Quantita totale 9 * 740600

Totale mq
Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga
rinvenuto in corrispondenza delle piazzole di
sosta
Quantita totale 135 * 68

Totale n

Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga

rinvenuto in corrispondenza delle aiuole delle
aree di servizio e delle stazioni autostradali

Quantita totale 72 * 72600
Totale mq
Intervento settimanale durante i week end e

nei giorni festivi, di pulizia e svuotamento
cestini da effettuarsi presso le aree di servizio

Quantita totale 237

Totale n
Intervento settimanale potenziato durante i
week end di pulizia e svuotamento cestini da

effettuarsi presso le aree di servizio nei mesi
di luglio-agosto-settembre-dicembre-gennaio

Quantita totale 120
Totale n
Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle

banchine laterali e parte delle scarpate (0,5
ml banchina + 2 ml scarpata)

Quantita totale 15 * 80000

Totale ml
Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle
scarpate autostradali, le superfici a pié di

scarpata, fossi di guardia fino alla recinzione
metallica

Quantita totale 9 * 514000

Totale mq
Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle
scarpate autostradali retrostanti a manufatti
(es. barriere antirumore...) che richiedono

interventi di sfalcio con attrezzature manuali
e/o teleguidate

Quantita totale 6 * 66800
Totale mq

Sfalcio e triturazione del manto erboso sia in
piano che in scarpata degli svincoli

Quantita totale 15 * 201000
A RIPORTARE

6.456.000,00

6.456.000,00

6.665.400,00

6.665.400,00

9.180,00

9.180,00

5.227.200,00

5.227.200,00

237,00

237,00

120,00

120,00

1.200.000,00

1.200.000,00

4.626.000,00

4.626.000,00

400.800,00

400.800,00

3.015.000,00

0,021

0,023

27,200

0,023

780,000

1.560,000

0,111

0,054

0,155

135.576,00

153.304,20

249.696,00

120.225,60

184.860,00

187.200,00

133.200,00

249.804,00

62.124,00

1.475.989,80

85,714

86,957

72,059

73,913

64,103

64,103

45,946

35,180

67,742

116.208,00

133.308,00

179.928,00

88.862,40

118.500,71

120.000,84

61.200,00

87.894,00

42.084,00
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Autostrada del Brennero s.p.a. - A22 Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde -
Via Berlino, 10 Lotto 4
Trento - 38121

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI PROGRAMMATI

ARTICOLO
PRESTAZIONI QUANTITA' PREZZO IMPORTO % MAN. IMP. MAN.
N. CODICE
RIPORTO 1.475.989,80
Totale mq 3.015.000,00 0,078 235.170,00 42,308 99.495,00
L.4.11 Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle
banchine laterali dei rami di svincolo
Quantita totale 15 * 12400 186.000,00
Totale ml 186.000,00 0,214 39.804,00 71,963 28.644,00
L.4.12 Sfalcio e pulizia della vegetazione al piede
della rete di recinzione eseguita con
attrezzature manuali
Quantita totale 6 * 85000 510.000,00
Totale ml 510.000,00 0,230 117.300,00 76,957 90.270,00
L.4.13 Diserbo chimico della rete di recinzione con
distributori portatili a basso volume
Quantita totale 3 * 85000 255.000,00
Totale ml 255.000,00 0,069 17.595,00 84,058 14.790,00
Importo Prestazioni Euro 1.885.858,80
Importo manodopera Euro 1.181.184,95




Autostrada del Brennero s.p.a. - A22

Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde -

Via Berlino, 10 Lotto 4
Trento - 38121
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
PRESTAZIONI IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) PRESTAZIONI
IMPORTO DELLE PRESTAZIONI Euro 1.885.858,80 1.181.184,95 62,63

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

1.885.858,80
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