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1. Anagrafica del contratto

Oggetto del contratto

OGGETTO DEL
CONTRATTO

Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde

DESCRIZIONE
SINTETICA
DELLE ATTIVITA’
PREVISTE

L’appalto in argomento ha per oggetto I'esecuzione della manutenzione ordinaria delle opere in
verde lungo I'asse autostradale da Brennero a Modena, suddivisa in lotti in funzione dei tratti di
competenza di ciascuno dei sei Centro servizi per la Sicurezza Autostradale.

Il servizio comprende una serie di operazioni colturali atte al mantenimento e al miglioramento del
“patrimonio verde” presente sullintero asse autostradale. Trattasi di prestazioni programmate,
consistenti principalmente in sfalci quantificati in funzione delle diverse pertinenze (banchina,
scarpata, svincoli, ecc.), nella manutenzione e gestione delle specie vegetali tra cui la siepe
spartitraffico presente ormai solamente nel tratto di competenza del CSA di Vipiteno, nonché
nella pulizia del manto erboso dai rifiuti.

E’ prevista altresi allinterno del medesimo appalto I'esecuzione di prestazioni in economia
correlate ad interventi integrativi (per esempio nuove piantumazioni, ecc.) elo straordinari
(ripristino di colture deperite, contenimento della vegetazione, abbattimento di piante pericolose,
risanamento scarpate in seguito ad incidenti, ecc.).

L'elaborazione del nuovo progetto, che ricalca sostanzialmente il contenuto del precedente
appalto, ha richiesto un aggiornamento in termini di oneri manutentivi e superfici coinvolte nel
servizio, correlate a mutate condizioni ed esigenze concretizzatesi negli ultimi anni con particolare
riferimento alla posa di nuove barriere fonoassorbenti.

Come nell'appalto precedente, il progetto attuale non include la manutenzione ordinaria delle
superfici a verde presenti presso le aree di servizio e le stazioni autostradali A22 se non quello,
complementare ad altri gia attivi su tali aree, limitato alla pulizia dei corpi estranei presenti sulle
superfici a verde. Grazie all'esperienza acquisita negli anni si € infatti ritenuto opportuno
scorporare tali prestazioni dalle rimanenti, per affidarle con procedura distinta. Aree di servizio e
stazioni autostradali sono di fatto assimilabili pit a parchi urbani necessitanti di appropriate
tecniche gestionali, che ad aree a verde estensive come quelle strettamente caratterizzanti il
nastro autostradale (banchine, scarpate, svincoli, ecc.). Unico intervento che riguarda tali
superfici

Particolare attenzione & stata riservata alla sicurezza dei cantieri, prevedendo per quelli
maggiormente impattanti sul traffico autostradale la possibilita, su richiesta della Societa, di
essere esequiti in orario notturno imponendo inoltre I'utilizzo, in caso di occupazione delle corsie
di marcia e sorpasso, di specifici attenuatori d’urto a protezione dei mezzi di segnalazione.

Oltre a ci0, & stata data peculiare importanza allaspetto ambientale del servizio. Pur essendo
anche nei precedenti appalti I'utilizzo di diserbanti ridotto al minimo necessario e localizzato in
quelle aree marginali dove lintervento meccanico non risulta praticabile, anche alla luce delle
nuove disposizioni comunitarie e nazionali sull'utilizzo di agrofarmaci in ambito extra agricolo, il
diserbo in prossimita della rete di recinzione che risulta avere il maggior impatto ambientale &
stato sostituito con quello manuale da eseguirsi con [utilizzo di decespugliatori e, solo
marginalmente e dove autorizzato, con l'impiego di appositi atomizzatori portatili a basso volume.

Il servizio in proposta & stato inoltre integrato da un’ importante serie di operazioni di pulizia che
hanno lo scopo di garantire un adeguato decoro delle aree di servizio soprattutto sulle superfici di
maggior afflusso, come per esempio le aree gioco, quelle di sosta ecc.
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Le operazioni di pulizia suddette saranno garantite durante tutti i fine settimana e le festivita,
periodi oggettivamente considerati i piu critici, € comprenderanno anche lo svuotamento dei
cestini presenti.
Lotto 1 : Brennero-Chiusa dal km 0+000 al km 52+700 C.S.A. Vipiteno
LUOGHI DI Lotto 2 : Chiusa-Egna dal km 52+700 al km 101+600 C.S.A. Bolzano
ESECUZIONE Lotto 3 : Egna-Rovereto nord dal km 101+600 al km 158+000 C.S.A. San Michele
R NTRATTO Lotto 4 : Rovereto nord-Affi dal km 158+000 al km 207+000 C.S.A. Ala
Lotto 5 : Affi-Mantova nord dal km 207+000 al km 257+000 C.S.A. Verona
Lotto 6 : Mantova nord-Modena dal km 257+000 al km 313+000 C.S.A. Pegognaga
Con la dicitura “C.S.A.” si identificano i Centro servizi per la Sicurezza Autostradale.
DEFINIZIONI Con la dicitura “C.A.U.” si identifica il Centro Assistenza Utenza di Trento.
Con la dicitura “C.0.A.” si identifica il Centro Operativo Autostradale di Trento.
Con la dicitura “P.M.V.” si identificano i pannelli a messaggio variabile.
Lotto 1: € 2.394.264,69
Lotto 2: € 2.123.120,76
IMPORTO A Lotto 3: € 3.243.640,26
BASEDIGARA | | otto 4: € 2.708.707,71
Lotto 5: € 3.991.807,20
Lotto 6: € 4.993.124,28
Lotto 1: € 406.039,62
Lotto 2: € 284.682,99
g:E(L:IL_J/-I\COSTI Lotto 3: € 414.328,32
SICUREZZA Lotto4: € 257.091,27
Lotto 5: € 682.856,88
Lotto 6: € 942.035,16
ATTO
AUTORIZZATIVO
(PREIEEIE%IMENTO Delibera del Consiglio di Amministrazione nr.7 d.d. 19 aprile 2024
CONTRATTO)

Committente

RAGIONE SOCIALE

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. BRENNERAUTOBAHN A.G.

INDIRIZZO

via Berlino 10 — 38121 Trento

TELEFONO CENTRALINO

0461.212.611

FAX 0461 212.989

E-MAIL a22@autobrennero.it

PEC a22@pec.autobrennero.it
SITO WEB www.autobrennero.it
?CE,':LR)O ASSISTENZA UTENZA 0461 21 2851

AMMINISTRATORE DELEGATO -
DATORE DI LAVORO:

dott. Diego CATTONI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

arch. Federico MARCATO - Capo Servizio Prevenzione e Protezione

RESPONSABILE DI DIREZIONE
PROPONENTE

dott. ing Carlo COSTA - Direttore Tecnico Generale
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2. Informazioni sui rischi ambientali

Rischi dovuti all'ambiente circostante o trasmettibili allo stesso

Nelle aree dei lavori sono presenti i seguenti rischi e prescrizioni connessi con I'ambiente circostante ovvero:
o fattori esterni che comportano rischi per i luoghi di lavoro;
e rischi che le lavorazioni possono comportare per I'area circostante.

Disposizioni e
criteri generali di
prevenzione in
ambito
autostradale

Le disposizioni e i criteri generali di prevenzione in ambito autostradale sono contenuti nel manuale
“Linee di indirizzo per I'esecuzione in sicurezza di attivita in autostrada in presenza di traffico
veicolare”, consegnato in allegato al presente documento; nel seguito sono riportate in maniera
sintetica le misure di sicurezza estratte da tale manuale, opportunamente contestualizzate alle attivita
previste.

Rischio traffico

Nella valutazione, programmazione e svolgimento delle singole fasi di lavoro occorrera sempre tenere
in debita considerazione il rischio traffico presente nelle aree interessate dalle attivita previste dal
contratto, in funzione della sicurezza sia degli addetti che vi operano sia degli utenti in transito.

Prescrizioni
generali per lo
svolgimento di
attivita in presenza
di traffico (attivita
solo in autostrada)
con relativi oneri a
carico
dell’operatore
economico

Sono a completo carico dell'affidataria tutti gli oneri che derivano dall'esecuzione dei lavori in presenza
di traffico con riferimento alle prescrizioni contenute nel Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), nel
Regolamento per I'esecuzione del C. d. S. (D.P.R. 495/92) e successive modifiche o integrazioni,
nonché nel “Disciplinare Tecnico” relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento
stradale temporaneo emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto Ministeriale
del 10 Luglio 2002, pubblicato con supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n® 226 del 26
Settembre 2002 recepite, per quanto attiene la tratta di competenza di A22, anche dal “Quaderno di
procedure e schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della segnaletica temporanea”.

| lavoratori presenti e chiunque si trovi ad operare in autostrada dovranno osservare scrupolosamente

quanto riportato nel manuale “Linee di indirizzo per I'esecuzione in sicurezza di attivita in autostrada

in presenza di traffico veicolare” allegato al presente documento ed attenersi anche alle informazioni
ed indicazioni generali contenute.

Al fine di prevenire ogni situazione di pericolo per gli operatori e per gli utenti stradali, I'affidataria

dovra attenersi in particolare alle seguenti prescrizioni fondamentali:

e compatibilmente con le esigenze tecniche e operative, tenere lo sguardo rivolto verso il traffico;

e tutto il personale presente € tenuto ad indossare indumenti ad alta visibilita di classe 3 (D.M.
09/06/95 e UNI EN 20471);

e jveicoli dovranno essere dotati di lampeggianti; i mezzi operativi dovranno essere inoltre dotati di
segnalatore acustico di retromarcia che durante le fasi operative dovra essere mantenuto sempre
in funzione e cartello conforme alla Fig. Il 398 art. 38 del D.P.R. 495/92;

o tutto il personale che effettua operazioni in presenza di traffico deve essere in possesso della
“Autorizzazione a lavori in presenza di traffico” rilasciata ai sensi dellart. 21 del Codice della
Strada dalla Societa; a tale scopo, I'affidataria dovra comunicare, prima dell'inizio delle attivita, i
nominativi dei propri dipendenti impegnati nei lavori in oggetto e I'elenco dei veicoli e mezzi che
avranno accesso ai luoghi di lavoro;

o tutte le attivita dovranno essere presegnalate in conformita al Codice della Strada;

e nei casi in cui gli interventi comportino la posa della segnaletica autostradale, funzionale
esclusivamente alle attivita previste in tale appalto, I'affidataria ha I'onere della guardiania e del
mantenimento della segnaletica stessa o di altre protezioni di sicurezza, secondo quanto €
previsto ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

Per quanto non espressamente riportato nel presente documento, ci si dovra attenere e fare

riferimento al Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), al Regolamento per 'esecuzione del C.d.S. (D.P.R.

495/92) e successive modifiche o integrazioni, nonché al “Disciplinare Tecnico” relativo agli schemi

segnaletici da adottare per il segnalamento stradale temporaneo emesso dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto Ministeriale del 10/07/2002, pubblicato con supplemento

straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2002.

Tutte le attivita saranno programmate e concordate con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto

(DEC), che prendera i necessari contatti con il Responsabile del Centro di Sicurezza Autostradale

(CSA) competente, o con i gestori di tratta ed il personale di esazione per le attivita presso le stazioni

autostradali.
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Si ricorda di informare il Responsabile del CSA, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori, degli
interventi che saranno effettuati nella relativa tratta di competenza e di consegnargli I'elenco del
personale addetto ai lavori e dei veicoli informando della loro dislocazione.
Con riferimento al rilascio delle Autorizzazioni per I'esecuzione di lavori in presenza di traffico,
preliminarmente all'inizio delle attivita I'Affidataria dovra eseguire un sopralluogo tecnico preventivo
delle aree di intervento, con redazione di apposito verbale, con il Responsabile del Centro di servizio
per la Sicurezza Autostradale o suo delegato, alla presenza del Direttore dell’Esecuzione del Contratto
al fine di prendere visione dello stato dei luoghi e concordare le misure interferenziali correlate
allambiente in cui si andra ad operare nonché gli eventuali schemi segnaletici da adottare in funzione
dei lavori da eseguire.
Si dovranno concordare nel dettaglio anche i seguenti aspetti:

- luogo esatto dei lavori e relative tempistiche

- coerenza dello schema segnaletico da attuare e caratteristiche delle attivita dell'impresa

- responsabilita sulla guardiania e il mantenimento della segnaletica posata

- responsabilita delle comunicazioni al CAU.

Interventi
all’interno del
tratto interessato
dalla lll corsia
dinamica (tratto tra
il km 139+000 e il
km 166+000)

Quando il servizio si svolge allinterno del tratto interessato dalla terza corsia dinamica I'Affidataria
dovra verificare preventivamente presso il CAU se é stata attivata la Ill corsia dinamica nel periodo in
cui é previsto I'intervento. Nel caso in cui sia prevista I'attivazione, l'intervento dovra essere rimandato.

Prescrizioni
specifiche per
I'effettuazione di
fasi di posa-
raccolta della
segnaletica da
parte
dell’affidataria

La fornitura, posa e rimozione della segnaletica, che é onere dell’affidataria, dovra avvenire secondo
quanto previsto dal “Quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della
segnaletica temporanea” ed elaborato ai sensi del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 10 luglio 2002.

Con riferimento a tale documento, in particolare si prescrive:

e per le fasi di lavoro presso le cuspidi, seguire quanto indicato al paragrafo “Rischio traffico
presso le cuspidi per lavori di manutenzione del verde”,

o il diserbo della rete di recinzione sara effettuato da operatori a piedi lungo la rete, il mezzo di
trasporto verra posizionato presso la piazzola di sosta che all'occorrenza verra chiusa (schema
3)

e o sfalcio della banchina dei rami di svincolo verra effettuato con la relativa chiusura del ramo
interessato (schema 22).

La scelta delle modalita di accesso al sito e della eventuale tipologia di segnaletica di chiusura di una
0 piu corsie (emergenza, marcia, ecc...) dovra essere concordata dal DEC e dal Responsabile del
CSA competente sulla tratta, sulla base della attivita da svolgere, come ad esempio l'utilizzo di
determinati macchinari (trattori, ecc...) ovvero sui possibili rischi che si potrebbero trasmettere
allutenza sia per quanto riguarda la proiezione di materiali che la caduta di oggetti o di materiali
dall’alto. Di tale scelta dovra essere informato anche il RUP che valutera I'eventualita di integrare o
modificare le misure preventive e protettive predisposte.

Per quanto non espressamente riportato nel presente documento, ci si dovra attenere e fare
riferimento al Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), al Regolamento per I'esecuzione del C.d.S. (D.P.R.
495/92) e successive modifiche o integrazioni, nonché al “Disciplinare Tecnico” relativo agli schemi
segnaletici da adottare per il segnalamento stradale temporaneo emesso dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto Ministeriale del 10 Luglio 2002, pubblicato con supplemento
straordinario alla Gazzetta Ufficiale n® 226 del 26 Settembre 2002.

Il personale addetto alla gestione della segnaletica dovra essere formato e/o aggiornato
secondo quanto previsto dall’allegato Il del Decreto 22.01.2019 del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministero della Salute e del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti.

L'affidataria ha inoltre I'onere della guardiania e del mantenimento della segnaletica temporanea
posata, assicurando un controllo continuo del suo corretto posizionamento e della sua efficienza
nonché eventuali reintegri e riposizionamenti che si dovessero rendere necessari, secondo quanto €
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previsto ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

Sara a cura dell’affidataria I'invio del programma lavori concordato con il DEC entro le ore
12.00 del giovedi precedente. Il DEC provvedera ad inviare il programma lavori al CAU che lo
inserira nell’apposito programma lavori condiviso, verificando eventuali sovrapposizioni con
altri cantieri.

Il soggetto responsabile della posa della segnaletica dell'affidataria, immediatamente prima
dell'approntamento della stessa dovra comunque telefonare al CAU che, previa verifica delle
condizioni meteo e della viabilita, sentito il Responsabile del CSA competente o il reperibile,
autorizzera o meno il posizionamento della segnaletica temporanea.

A chiusura delle attivita il soggetto dell'affidataria responsabile della segnaletica & tenuto a comunicare
la sua avvenuta rimozione al CAU e al Responsabile del CSA.

Tutte queste lavorazioni saranno programmate e concordate con il Direttore dellEsecuzione del
Contratto che prendera i necessari contatti con le strutture operative della Direzione Tecnica
Generale.

Nel caso di modalita operative diverse da quanto sopra esposto, queste dovranno essere
preventivamente concordate e autorizzate dal DEC che, interfacciandosi con I'organizzazione della
Societa, individuera la presenza di eventuali rischi interferenziali.

Siricorda di informare il DEC con congruo anticipo dell'inizio dei lavori, degli interventi che verranno
effettuati nella relativa tratta di competenza e di consegnare I'elenco del personale addetto ai lavori e
dei veicoli informando della loro dislocazione.

Modalita di sosta o
di fermata del
veicolo

Come noto, per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia per esigenze di
brevissima durata durante la quale il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia
mentre per sosta si intende una sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con
possibilita di allontanamento da parte del conducente.

La sosta, 0 anche la sola fermata, costituisce un elevato fattore di rischio sia per I'utenza che per gli
operatori e sono consentite unicamente per eseguire le operazioni di posa in opera delle
segnaletiche temporanee, verifiche e controlli di rapida esecuzione e per la segnalazione di pericolo
all'utenza (ad esempio, incidenti, rimozione di ostacoli, soccorso dei veicoli in avaria).

Sia la sosta che la fermata, dovranno essere effettuate in aree libere dal traffico, se disponibili in
prossimita della zona di intervento. Bisogna tener presente perd che anche in queste aree, che non
interferiscono con la normale circolazione, insiste un rischio residuo di incidente, a causa di manovre
che gli utenti della strada potrebbero compiere in prossimita di esse, invadendole inaspettatamente o
reagendo in maniera inopportuna alla presenza del mezzo. Pertanto, oltre a essere effettuate
allinterno di aree prive di traffico, queste dovranno porre il lavoratore in condizioni di massima visibilita
e che gli assicurino una via di fuga.

Pertanto la sosta 0 anche la sola fermata avverra obbligatoriamente all'interno delle seguenti aree, se
disponibili in prossimita della zona di intervento:

— diuna banchina;

—  della corsia di emergenza;

— dipiazzole di sosta;

— di zone di lavoro opportunamente delimitate;

— dei piazzali di stazione (caselli/ barriere autostradali), in aree marginali degli stessi;

— delle piste di esazione chiuse al traffico;

—  dello spartitraffico, per le strade con almeno due corsie per senso di marcia, quando nel tratto
sono disponibili uno spazio o un varco che possono garantire migliori condizioni di sicurezza
rispetto al margine destro.

L'ingresso/uscita in/da tali aree & una fase molto delicata perché l'utenza, in autostrada, non si aspetta
una tale manovra, che va pertanto eseguita tenendo presente il comportamento dei veicoli che
seguono, per eseguirla in maniera che interferisca il meno possibile con gli stessi, e che va
presegnalata per non indurre a manovre inopportune come frenate o cambi di corsia.

In tutti questi casi, la sosta o anche la sola fermata avviene comunque in zone con ampia visibilita,
distanti da dossi, da curve, dallingresso o dall'uscita da una galleria.

Durante la sosta il conducente e gli addetti non possono rimanere all'interno del mezzo se non per
effettive esigenze tecnico-operative.

Prima di riprendere la marcia il conducente da obbligatoriamente la precedenza ai veicoli
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sopraggiungenti, segnalando le sue intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i dispositivi
lampeggianti di segnalazione, che vengono spenti una volta inserito nel normale flusso veicolare.

Sostadi Sostare in corsia di emergenza solo per reali necessita.

emergenza in , s . . : N .
corsia di Nt?]l eventuahta_ maqtengr& avalleea d|stapza dal mezzo in panne mettepdog ‘al riparo, se possibile,
emergenza allinterno del sicurvia e indossando preventivamente il giubbotto ad alta visibilita.

Prescrizioni Tutte le attivita svolte con personale a terra sulla corsia di emergenza dovranno avvenire nel rispetto
generali per dei principi indicati nel D.M. 10.07.2002 ed adottando gli schemi riportati nel “Quaderno di procedure e
attivita in corsia di | schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della segnaletica temporanea”.

emergenza

Prescrizioni Alcuni lavori si svolgeranno in postazioni tecniche con piazzola di pertinenza, che permette agli

specifiche per la
sosta in piazzole di
sosta di
emergenza o in
corsia di
emergenza con la
fornitura, la posa e
la rimozione della
segnaletica a
carico
dell’operatore
economico

operatori di parcheggiare il mezzo di trasporto in posizione non esposta al traffico.

Nel caso in cui le operazioni da compiere lungo la tratta riguardino postazioni tecniche non dotate di
piazzola di pertinenza, in fase di pianificazione con il DEC si dovra verificare I'eventuale presenza
lungo la tratta di una vicina piazzola di sosta di emergenza, all'interno della quale fermare il veicolo e
mantenendo i lampeggianti sempre accesi, provvedere alla chiusura della piazzola stessa. Solo dopo
tale circostanza sara possibile parcheggiare.

In questo caso, gli operatori, qualora non fosse possibile percorrere la distanza in banchina protetti dal
sicurvia, raggiungeranno la postazione percorrendo la corsia di emergenza mantenendo lo sguardo
costantemente rivolto al traffico e rimanendo lontani dalla corsia aperta al traffico.

Per tutta la durata degli interventi in siti lungo la sede autostradale, laddove non vi sia, in
corrispondenza o in prossimita del luogo dell'intervento, adeguata area di sosta il mezzo dovra essere
parcheggiato in corsia di emergenza, in area delimitata da opportuna segnaletica (chiusura della
corsia di emergenza) operando con un cantiere stradale fisso conformemente a quanto indicato sul
citato Quaderno di procedure.

La fornitura, posa e rimozione della segnaletica, che & onere dell'affidataria, dovra avvenire secondo
quanto previsto dal “Quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della
segnaletica temporanea”, ai sensi del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10
luglio 2002 (allegato alla presente). In particolare la chiusura della corsia di emergenza verra effettuata
secondo lo schema 1, mentre la chiusura della piazzola di sosta verra eseguita secondo lo schema 3.
Altre protezioni di sicurezza saranno eventualmente concordate con il DEC e/o il Responsabile del
CSA di competenza.

Per quanto non espressamente riportato nel presente documento, ci si dovra attenere e fare
riferimento al Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), al Regolamento per 'esecuzione del C. d. S.
(D.P.R. 495/92) e successive modifiche o integrazioni, nonché al “Disciplinare Tecnico” relativo agli
schemi segnaletici da adottare per il segnalamento stradale temporaneo emesso dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto Ministeriale del 10 Luglio 2002, pubblicato con supplemento
straordinario alla Gazzetta Ufficiale n® 226 del 26 Settembre 2002.

Il personale addetto alla gestione della segnaletica dovra essere formato e/o aggiornato
secondo quanto previsto dall’allegato Il del Decreto 22.01.2019 del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministero della Salute e del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti.

Occorre tenere presente che il cantiere di lavoro, qualora interessasse la carreggiata autostradale,
avra come sua conseguenza la riduzione del livello di servizio e della capacita di smaltire i flussi di
traffico normalmente gestiti dalla Concessionaria.

Con la programmazione dell’attivita, quindi, si dovra garantire il massimo livello di sicurezza possibile.

Sara a cura dell'affidataria I'invio del programma lavori concordato con il DEC entro le ore 17.00 del
giovedi precedente. Quest'ultimo provvedera ad inviarlo al CAU che lo inserira nell'apposito
programma lavori condiviso delle attivita, verificando eventuali sovrapposizioni con altri cantieri. A
chiusura delle attivita il soggetto dell’affidataria responsabile della segnaletica & tenuto a comunicare
I'avvenuta rimozione della deviazione al CAU e al Responsabile del CSA.

Prescrizioni
specifiche per
attivita a terra con
spostamento a
piedi

Il personale a terra & impiegato nei lavori lungo I'asse autostradale e sulle rampe degli svincoli. In caso
di avanzamento a piedi deve assicurarsi di essere visto dagli utenti senza creare rischi agli stessi (p.e.
eccessiva segnalazione che pud comportare frenate improvvise o bruschi cambi di corsia). Deve
posizionarsi in modo da essere visibile dagli utenti ad almeno 300 m, ed appena sceso dal mezzo
deve individuare e memorizzare preventivamente una via di fuga in luogo sicuro.
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Per le differenti tipologie di cantiere valgono le seguenti indicazioni:

- sulle rampe degli svincoli 'addetto deve posizionarsi preferibilmente sulle cuspidi e transitare
all'esterno della piattaforma autostradale tra una postazione di lavoro e I'altra;

- lungo i cantieri con presenza di viadotti I'addetto deve sostare sempre prima o dopo il viadotto;

- lungo i cantieri con presenza di barriere antirumore I'addetto deve fermarsi prima o dopo la
barriera o in corrispondenza della porta di emergenza preventivamente aperta.

In presenza di gallerie 'addetto deve fermarsi almeno 150 m primadellimbocco o alluscita della

galleria o dopo la galleria

Tutte le attivitd saranno programmate e concordate con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

Prescrizioni per
I'effettuazione del
cantiere mobile

L'approntamento di un cantiere mobile, che & onere dell'affidataria, dovra avvenire secondo il Decreto
Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002. La segnalazione e la delimitazione
del cantiere mobile dovra avvenire secondo quanto indicato dal punto 7.6 dell’Allegato | del D.I. 22
gennaio 2019.

Le norme da rispettare nelle operazioni di un cantiere mobile, di seguito riassunte, riguardano:

- imezzi operativi;

- ilraggiungimento della zona operativa;

- la comunicazione di inizio operazioni;

- icomportamenti degli addetti alla posa, mantenimento e rimozione;

- le aree di stazionamento in sicurezza dei segnali mobili di preavviso durante la messa in
opera del cantiere;

- le aree di sosta in cui compiere le operazioni di configurazione della segnaletica;

- ¢li eventuali approvvigionamenti e la rimozione della segnaletica di cantiere temporaneo a
fine giornata o al termine dei lavori;

- lareadiinizio e di termine delle attivita.

| principi base nell'effettuazione dei cantieri mobili sono contenuti nel “Quaderno di procedure e
schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della segnaletica temporanea” in particolare nei
paragrafi:

- 9*Norme generali per la procedura di segnalazione dei cantieri mobili”,

- 9.1 *Mezzi operativi nei cantieri mobill”

- 9.2 “Raggiungimento della zona operativa da parte degli automezzi”

- 9.3 “Comunicazione da parte del responsabile della rimozione”

- 9.4 comportamenti degli addetti al cantiere mobile”.
Le norme specifiche per la procedura di segnalazione di cantiere mobile sono indicate nel capitolo 10
e relativi paragrafi specifici dello stesso Quaderno per ogni tipologia di chiusura prevista.

Con riferimento a tale documento, in particolare si prescrive:

J per tutte le fasi di sfalcio della banchina laterale per cui la lavorazione impone I'occupazione
anche saltuaria o temporanea della corsia di marcia o in alternativa quando ritenuto necessario
dal DEC si interverra con cantiere mobile sulla corsia di marcia, mentre i mezzi operativi
sosteranno in corsia di emergenza (schema 69 del Quaderno, integrato con dotazione di fig.Il
400 Art. 39 ad entrambi i mezzi con funzione di presegnalazione)

. sfalcio dello spartitraffico di 11 mt: viene fatto esclusivamente di notte con cantiere mobile
posizionato sulla corsia di sorpasso mentre il mezzo operativo procede all'interno dello
spartitraffico (schema 70 del Quaderno, integrato con dotazione di fig.Il 400 Art. 39 ad entrambi
i mezzi con funzione di presegnalazione).
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fig. 11400 Art 39

. per le operazioni di sfalcio della siepe presente in spartitraffico (Lotto 1) si interverra con
cantiere mobile sulla corsia di sorpasso secondo quanto previsto dallo schema 67 del
Quaderno

(da usare solo se necessarie: sfalcio verde — verificare schemi segnaletici se nuovo o vecchio
quaderno)

Si raccomanda di effettuare un aggiornamento periodico degli operatori sui punti del Quaderno citati,
vista la loro estrema importanza ai fini della loro e altrui sicurezza.

Occorre tenere presente che anche il cantiere mobile, andando ad interessare la carreggiata
autostradale, avra come sua conseguenza la riduzione del livello di servizio e della capacita
dell'infrastruttura gestita dalla Concessionaria.

Tutte le attivita saranno programmate e concordate con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
(DEC), che prendera i necessari contatti con il Responsabile del CSA competente

L’affidataria comunica al DEC il programma dei lavori al fine di inviare al CAU le richieste di posa
cantieri entro le ore 17.00 del giovedi precedente.

Il soggetto responsabile in loco per I'affidataria dovra telefonare al CAU immediatamente prima
dell'approntamento del cantiere mobile. Il CAU a sua volta, verificate le condizioni meteo e della
viabilita, sentito il Responsabile del CSA competente o il reperibile, autorizzera o meno la riduzione
della carreggiata tramite cantiere mobile.

A chiusura del cantiere mobile il soggetto dell'affidataria responsabile in loco € tenuto a comunicare
I'avvenuta rimozione della stessa al CAU e al Responsabile del CSA o il reperibile.

Norme di
comportamento
per pericolo di
nebbia o con
eventi atmosferici

Fase di preallarme
In presenza di una visibilita inferiore a 500 m (si ricorda che in autostrada i delineatori sono posati ogni

25 m e cio permette di stimare con un certo margine tale distanza), il Responsabile in loco
dell'affidatario dovra allertarsi per il possibile allontanamento del personale da attuarsi in caso di
peggioramento delle condizioni di visibilita e procedere nelle seguenti operazioni:

che comportano la |° disporre il materiale in posizione riparata;

riduzione della . predisporre i mezzi per un loro rapido allontanamento.

visibilita
Fase di allarme
In presenza di una visibilita inferiore a 300 m, si dovranno sospendere le attivita, allontanare gli addetti
dalle aree di lavoro comunicando al CAU e al CSA competente le operazioni intraprese e la situazione
meteorologica.
Durante le operazioni dovra essere presente il Responsabile in loco dell'affidatario.

Prescrizioni Il personale deve operare, per quanto tecnicamente possibile, con lo sguardo rivolto verso il traffico e

specifiche per
attivita nella parte
sinistra della
careggiata (zona
centrale)

In presenza di
spartitraffico con
larghezza > 12 m

non operando mai sulla piattaforma autostradale o sua proiezione (p.€. non sporgersi con il corpo).
Le attivita all'interno dello spartitraffico devono essere adeguatamente presegnalate, in conformita ai
disposti normativi, la linea guida e il manuale citati precedentemente e/o nelle modalita specificate nel
seguito.

Chiedere al CAU la possibilita di presegnalare la presenza di personale all'interno dello spartitraffico
centrale anche tramite il Pannello a Messaggio Variabile che precede I'area interessata dalle attivita in
oggetto.

Porre particolare attenzione all'attivita di sbandieramento effettuata nell'area dello spartitraffico
centrale poiché ha un impatto importante nei confronti della sicurezza degli utenti in transito e degli
addetti dell'impresa.

Lo sbandieramento deve essere effettuato facendo oscillare lentamente la bandiera; I'oscillazione
deve avvenire orizzontalmente, all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza
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regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire
I'attivita in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento.
Al fine di consentire un graduale rallentamento & opportuno che la segnalazione venga effettuata a
debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare.
Nella scelta del punto di inizio dell'attivita di sbandieramento bisogna garantire la massima visibilita
della presegnalazione agli utenti, ponendosi ad adeguata distanza da dossi e/o curve.
Scegliere punti dove siano maggiori le possibilita di fuga.
Non porsi per lo sbandieramento a ridosso della carreggiata ma in mezzeria all'area erbosa che
costituisce lo spartitraffico di una carreggiata.
Segnalare con lo shandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione.
Nell'utilizzare la zona erbosa dello spartitraffico prestare attenzione alle caratteristiche del terreno che
a causa della sua composizione o condizioni di umidita, anche estemporanee, potrebbero comportare
rischi per la carreggiata aperta al traffico nel momento della re-immissione dei mezzi sulla stessa
quali:

- ladisseminazione di fango o residui vegetali in corsia di sorpasso;

- difficolta nella manovra di re-immissione a causa delle diminuite possibilita di accelerazione

del mezzo per lo slittamento dei pneumatici sul terreno.

Portare il mezzo operativo nella zona erbosa & consentito solamente dopo aver constatato che le
condizioni del terreno stesso permettono il mantenimento delle condizioni di sicurezza per se e per gli
utenti al momento della re-immissione o & possibile eliminare con misure organizzative i rischi appena
menzionati (per es.: pulendo adeguatamente i pneumatici e compiendo le manovre nelle aree
asfaltate).

Rischio di
incidente in fase di
ingresso-uscita
dalle aree
operative
delimitate da
cantiere fisso

Parte Generale

Prestare particolare attenzione alle fasi di ingresso e di uscita dalle aree operative.

Qualora le condizioni di traffico fossero tali da rendere particolarmente pericolosa questa manovra, le
operazioni in entrata ed uscita dei mezzi dal cantiere dovranno essere rinviate ad un momento piu
favorevole.

| mezzi d'opera o di approvvigionamento e le autovetture dovranno essere dotati di segnalazione
luminosa lampeggiante in posizione visibile da azionare prima di intraprendere la manovra di
ingresso/uscita.

Tutti i mezzi dovranno essere preventivamente autorizzati alle manovre ai sensi dell’art. 176 del
Codice della Strada da parte della Societa.

L'uscita dei mezzi dovra avvenire alla fine del cantiere, cercando di raggiungere nel piu breve tempo
possibile una velocita adeguata alla corsia di transito in cui avviene I'immissione.

Rischio di
incidente in fase di
ingresso-uscita
dalle aree
operative
delimitate da
cantiere fisso

Nei casi di corsia
di emergenza
chiusa o di corsie
di emergenza e
marcia chiuse

Nei casi di corsia di emergenza chiusa, di corsie di emergenza e marcia chiuse o di ridotta dimensione
in genere, gli operatori, compatibilmente con I'occupazione di dette corsie da parte di mezzi,
attrezzature o depositi temporanei, entreranno nelle aree operative dalla fine delle aree delimitate, con
successiva manovra di retromarcia. Nell'eseguire tale manovra si dovra prestare la massima
attenzione agli addetti eventualmente presenti nelle aree operative dando opportuna assistenza al
mezzo in caso di spazi ristretti; durante la manovra, il segnalatore acustico di retromarcia dei mezzi
operativi dovra essere mantenuto in funzione.

A) Nel caso di chiusura della corsia di emergenza, la procedura di ingresso all'area operativa

prevede le seguenti fasi:

Fase 1: in avvicinamento alla chiusura della corsia di emergenza (almeno 300 m di distanza), azionare
il girofaro.
Fase 2: Superato lo sbarramento trasversale costituito dalla barriera, azionare gli indicatori di
direzione a destra e portarsi sulla corsia di emergenza delimitata dalla segnaletica, rallentare il mezzo
e poi fermarsi.
Per eseguire le manovre di ingresso in diagonale, bisognera prevedere un tratto sufficientemente
sgombro da addetti e qualsiasi materiale e/o attrezzatura che funga da corsia di decelerazione per i
mezzi che entrano nelle aree operative.

[
zona di lavors

B) Nel caso di corsie di emergenza e marcia chiuse I'ingresso potra avvenire anche tramite la
testata del cantiere mediante la corsia di emergenza a fianco dello sbarramento obliquo.
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In questo caso la procedura di ingresso prevede le seguenti fasi:

Fase 1: in avvicinamento alla testata della riduzione di traffico dalla chiusura della corsia di marcia ed
emergenza azionare le segnalazioni luminose a disposizione (girofaro lampeggiante) ad almeno 300
m di distanza dal punto di ingresso;

Fase 2: superato il segnale di “corsia chiusa a m 100, azionare gli indicatori di direzione a destra e
portarsi sulla corsia di emergenza, rallentare il mezzo fino a raggiungere una velocita a passo d’uomo;
Fase 3: se le dimensioni del mezzo lo rendono necessario per entrare all'interno dell'area delimitata
dalla segnaletica, spostare il primo segnale dello sbarramento obliquo “passaggio obbligatorio”; non
appena portato il mezzo all'interno dell'area di cantiere, rimetterlo nella posizione prevista dallo
schema segnaletico.

#ona di lavoro

C) Nei casi di corsie di emergenza e marcia chiuse, la procedura di ingresso in diagonale dal
lato longitudinale dell’area operativa prevede le seguenti fasi:

Fase 1: in avvicinamento alla testata della riduzione di traffico (almeno 300 m di distanza) della
chiusura della corsia di marcia ed emergenza, azionare il girofaro e l'indicatore di direzione a sinistra e
portarsi sulla corsia di sorpasso.
Fase 2: accertarsi che nessun veicolo sopraggiunga dal retro, appena superata la testata di chiusura
portarsi sulla corsia di marcia, delimitata dai coni o delineatori flessibili, con il girofaro sempre acceso
ed azionando gli indicatori di direzione a destra. L’addetto alla guida del mezzo una volta immessosi
nella corsia chiusa al traffico dalla segnaletica, dovra rallentare per poi fermarsi avendo cura di non
frenare bruscamente.
Tenere conto del fatto che, spesso, gli utenti che non si accorgono delle segnalazioni luminose del
mezzo in fase di ingresso nelle aree operative, nel vedere la manovra di svolta improvvisa, potrebbero
pensare ad un ostacolo presente in carreggiata e quindi seguire il mezzo all'interno del cantiere.
Detta manovra potra essere assistita da moviere a terra posto ad almeno 50-100 m prima del punto di
immissione del mezzo operativo, munito di bandierina arancione fluorescente (di giorno) e di torcia
elettrica (di notte) in grado di rallentare e segnalare la manovra in atto agli utenti in transito che
seguono il veicolo di cantiere.
Per eseguire le manovre di ingresso in diagonale, bisognera prevedere un tratto sufficientemente
sgombro da addetti e qualsiasi materiale e/o attrezzatura che funga da corsia di decelerazione per i
mezzi che entrano nelle aree operative.

I 1

L'uscita dei mezzi se possibile, dovra avvenire alla fine del cantiere, mantenendo sempre il girofaro in
funzione posizionarsi sul margine destro del corpo stradale, percorrere la corsia di emergenza
accelerando gradualmente, continuare lungo la corsia di emergenza fin quando I'assenza di traffico
sopraggiungente consenta di immettersi sulla corsia di marcia, segnalando comunque la manovra con
gli indicatori di direzione a sinistra. Nel percorre la corsia di emergenza si deve cercare di raggiungere
nel pit breve tempo possibile una velocitd adeguata alla corsia di marcia in cui avviene I'immissione.
La manovra dovra essere fatta da un mezzo per volta in modo da non costituire pericolo per la
circolazione autostradale.

Rischio di
incidente in fase di
ingresso-uscita

Nel caso di chiusura di corsia di sorpasso, la manovra, si presenta particolarmente delicata, visto che
la velocita dei veicoli che seguono il mezzo che si accinge ad entrare nelle aree delimitate & ben
maggiore di quella del caso di chiusura di marcia lenta e/o emergenza chiuse. Vista la probabile
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dalle aree
operative
delimitate da
cantiere fisso

Nel caso di corsia
di sorpasso chiusa

maggior velocita con la quale I'operatore sara costretto ad entrare nelle aree delimitate, bisognera
prevedere un tratto di corsia chiusa adibito all’entrata dei mezzi adeguatamente lungo.

Nel caso di corsia di sorpasso chiusa, la procedura di ingresso in diagonale dal lato longitudinale
dell'area operativa prevede le seguenti fasi:

Fase 1: in avvicinamento alla testata della riduzione di traffico (almeno 300 m di distanza) della
chiusura della corsia di sorpasso, azionare il girofaro;

Fase 2: accertarsi che nessun veicolo sopraggiunga dal retro, portarsi sulla corsia di sorpasso,
delimitata dai coni o delineatori flessibili, con il girofaro sempre acceso ed azionando gli indicatori di
direzione a sinistra. L'addetto alla guida del mezzo una volta immessosi nella corsia chiusa al traffico
dalla segnaletica, dovra rallentare per poi fermarsi avendo cura di non frenare bruscamente.

Tenere conto del fatto che, spesso, gli utenti che non si accorgono dello sbandieratore e delle
segnalazioni luminose del mezzo in fase di ingresso nelle aree operative, nel vedere la manovra di
svolta improvvisa, potrebbero pensare ad un ostacolo presente in carreggiata e quindi seguire il
mezzo allinterno del cantiere.

Detta manovra potra essere assistita da moviere a terra posto ad almeno 50-100 m prima del punto di
immissione del mezzo operativo, munito di bandierina arancione fluorescente (di giorno) e di torcia
elettrica (di notte) in grado di rallentare e segnalare la manovra in atto agli utenti in transito che
seguono il veicolo di cantiere.

Per eseguire le manovre di ingresso in diagonale, bisognera prevedere un tratto sufficientemente
sgombro da addetti e qualsiasi materiale e/o attrezzatura che funga da corsia di decelerazione per i
mezzi che entrano nelle aree operative.

L'uscita dei mezzi dovra avvenire alla fine del cantiere, mantenendo sempre il girofaro in funzione
portarsi sul margine sinistro della carreggiata ed accertarsi che nessun veicolo sopraggiunga dal retro
sull'adiacente corsia di marcia e solo in questa circostanza muover e il mezzo. Uscire dal cantiere
percorrendo la corsia di sorpasso fin quando I'assenza di traffico sopraggiungente consenta di
immettersi sulla corsia di marcia, segnalando comunque la manovra con gli indicatori di direzione a
destra. Nel percorre la corsia di sorpasso si deve cercare di raggiungere nel pili breve tempo possibile
una velocita adeguata alla corsia di transito in cui avviene immissione.

La manovra potra essere fatta da un mezzo per volta in modo da non costituire pericolo per la
circolazione autostradale.

Rischio di
incidente in fase di
ingresso-uscita
dalle aree
operative
delimitate da
cantiere fisso

Nel caso di
chiusura
dell’intera
carreggiata

Nel caso di chiusura dell'intera carreggiata, I'ingresso in cantiere potra avvenire:
A. dalla testa del cantiere con ingresso sul lato destro dello sbarramento obliquo;
B. dalla fine del cantiere.
C. indiagonale, nel tratto tra il primo e il secondo sbarramento (qualora le modalita di accesso
A e B non fossero praticabili)

A. Nel caso di ingresso nella carreggiata chiusa al traffico dalla testa del cantiere tramite la corsia di
emergenza a fianco dello sbarramento obliquo, la procedura di ingresso prevede le seguenti fasi:
Fase 1: in avvicinamento alla testata della riduzione di traffico dalla chiusura della corsia di marcia ed
emergenza azionare le segnalazioni luminose a disposizione (girofaro lampeggiante) ad almeno 300
m di distanza dal punto di ingresso;

Fase 2: superato il segnale di “corsia chiusa a m 100, azionare gli indicatori di direzione a destra e
portarsi sulla corsia di emergenza, rallentare il mezzo fino a raggiungere una velocita a passo d’'uomo;
Fase 3: se le dimensioni del mezzo lo rendono necessario per entrare all'interno dell'area delimitata
dalla segnaletica, spostare il primo segnale dello sharramento obliquo “passaggio obbligatorio”; non
appena portato il mezzo all'interno dell’area di cantiere, rimetterlo nella posizione prevista dallo
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schema segnaletico.

B. Per eseguire l'ingresso alla carreggiata chiusa dalla fine del cantiere gli operatori,
compatibilmente con I'occupazione di dette corsie da parte di mezzi, attrezzature o depositi
temporanei, entreranno nelle aree operative dopo il rientro in carreggiata, in questo caso la procedura
di ingresso prevede le seguenti fasi:

Fase 1: in avvicinamento alla testata di rientro in carreggiata, azionare il girofaro.

Fase 2: accertarsi che nessun veicolo sopraggiunga dal retro, appena superata la testata di rientro
portarsi sulla corsia di emergenza, con il girofaro sempre acceso ed azionando il lampeggiante destro;
entrare in cantiere con una manovra di retromarcia, assistiti da moviere a terra posto in posizione
riparata rispetto al traffico.

Nell'eseguire detta manovra si dovra prestare la massima attenzione agli addetti eventualmente
presenti nelle aree operative dando opportuna assistenza al mezzo in caso di spazi ristretti; durante la
manovra, il segnalatore acustico di retromarcia dei mezzi operativi dovra essere mantenuto in
funzione.

C. Qualora le modalita di accesso precedentemente elencate non fossero praticabili € possibile
entrare in diagonale nel tratto che precede il by-pass che permette ai mezzi dell'utenza lo scambio di
carreggiata;

Nello specifico la procedura di ingresso in diagonale dal lato longitudinale della delimitazione che
precede il by-pass prevede le seguenti fasi:

Fase 1: in avvicinamento alla testata della riduzione di traffico (almeno 300 m di distanza) della
chiusura della corsia di marcia ed emergenza, azionare il girofaro e l'indicatore di direzione a sinistra e
portarsi sulla corsia di sorpasso.

Fase 2: accertarsi che nessun veicolo sopraggiunga dal retro, appena superata la testata di chiusura
portarsi sulla corsia di marcia, delimitata dai coni o delineatori flessibili, con il girofaro sempre acceso
ed azionando gli indicatori di direzione a destra. L’addetto alla guida del mezzo una volta immessosi
nella corsia chiusa al traffico dalla segnaletica, dovra rallentare per poi fermarsi avendo cura di non
frenare bruscamente.

Tenere conto del fatto che, spesso, gli utenti che non si accorgono dello sbandieratore e delle
segnalazioni luminose del mezzo in fase di ingresso nelle aree operative, nel vedere la manovra di
svolta improvvisa, potrebbero pensare ad un ostacolo presente in carreggiata e quindi seguire il
mezzo allinterno del cantiere.

Detta manovra potra essere assistita da moviere a terra posto ad almeno 50-100 m prima del punto di
immissione del mezzo operativo, munito di bandierina arancione fluorescente (di giorno) e di torcia
elettrica (di notte) in grado di rallentare e segnalare la manovra in atto agli utenti in transito che
seguono il veicolo di cantiere.

Per eseguire le manovre di ingresso in diagonale, bisognera prevedere un tratto sufficientemente
sgombro da addetti e qualsiasi materiale e/o attrezzatura che funga da corsia di decelerazione per i
mezzi che entrano nelle aree operative.
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di lavore

L'uscita dal cantiere delimitato da segnaletica di chiusura dell'intera carreggiata potra avvenire;
A. dallafine del cantiere;
B. in diagonale, nel tratto tra il primo e il secondo sbarramento (qualora la modalita di uscita A
non sia praticabile).
In entrambe i casi, la manovra potra essere fatta da un mezzo per volta in modo da non costituire
pericolo per la circolazione autostradale.

A. L'uscita dei mezzi, se possibile, dovra avvenire alla fine del cantiere, mantenendo sempre il
girofaro in funzione posizionarsi sul margine destro del corpo stradale, percorrere la corsia di
emergenza accelerando gradualmente, continuare lungo la corsia di emergenza fin quando I'assenza
di traffico sopraggiungente consenta di immettersi sulla corsia di marcia, segnalando comunque la
manovra con gli indicatori di direzione a sinistra. Nel percorre la corsia di emergenza si deve cercare
di raggiungere nel pit breve tempo possibile una velocita adeguata alla corsia di marcia in cui avviene
limmissione.

B. Qualora non fosse possibile reimmettersi nel traffico veicolare dalla fine del cantiere (es: non
transitabilita della carreggiata chiusa al traffico), I'uscita pud avvenire anche sul “lato scambio”
portando il mezzo operativo in prossimita della testata di chiusura della corsia di marcia, ed una volta
accertati che nessun veicolo sopraggiunga dal retro, portandosi sulla corsia di sorpasso segnalando
comunque la manovra con il lampeggiatore sinistro ed il girofaro in funzione. Tale manovra deve
essere assistita da moviere a terra posto in posizione riparata rispetto al traffico.

Prescrizioni
specifiche per la
sosta in piazzola di
pertinenza con
accesso dalla
carreggiata

Nel caso di attivitd in postazione tecnica con piazzola di pertinenza, gli operatori potranno
parcheggiare il mezzo di trasporto in posizione non esposta al traffico.

Qualora non fosse disponibile un accesso alle aree operative dall'esterno della sede autostradale,
I'affidataria potra accedere alla piazzola di pertinenza attraverso la carreggiata solo dopo essere stata
autorizzata da parte del Responsabile del CSA di competenza e/o del DEC.

Qualora le condizioni di traffico fossero tali da rendere particolarmente pericolosa questa manovra, le
operazioni in entrata ed uscita dei mezzi dal cantiere dovranno essere rinviate ad un momento piu
favorevole.
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Mantenendosi il pit possibile a destra e paralleli al sicurvia
effettuare la manovra di retromarcia

' =
NOTA: la foto rappresenta una tipologia di accesso con varco posto a valle della piazzola.

| mezzi utilizzati dovranno essere dotati di segnalazione luminosa lampeggiante in posizione visibile
da azionare prima di intraprendere la manovra di avvicinamento, rallentamento ed ingresso nelle aree
operative.

Tutti i mezzi dovranno essere preventivamente autorizzati alle manovre ai sensi dell'art. 176 del
Codice della Strada da parte della Societa.

Nell'entrare in piazzola di pertinenza, assicurarsi di avere uno spazio libero da veicoli sufficientemente
esteso da permettere I'accesso in totale sicurezza; contattare preventivamente il Responsabile del
C.S.A. di competenza per valutare le migliori condizioni affinché questo avvenga piu faciimente
(Giorni, orari, ausilio della Polizia Stradale,...)

Prestare particolare attenzione alle fasi di ingresso e di uscita dalle aree operative.

In caso di utilizzo di pili di un mezzo, la manovra potra essere fatta da un mezzo per volta in modo da
non costituire pericolo per la circolazione autostradale.

L'ingresso avverra dal varco creato nel sicurvia dalla corsia di emergenza.

La procedura di ingresso prevede le seguenti fasi:

Fase 1: azionare le segnalazioni luminose a disposizione (lampeggiante) ad almeno 300 m di distanza
dal punto di ingresso.

Fase 2: a m 100, azionare contemporaneamente tutti gli indicatori di direzione e portarsi sulla corsia di
emergenza, rallentare il mezzo fino a raggiungere una velocita a passo d’'uomo in prossimita del
varco.

Fase 3: rimanendo sempre in corsia di emergenza, mantenendosi il pil possibile a destra e paralleli al
sicurvia, effettuare la manovra di ingresso nella piazzola di pertinenza senza andare ad invadere la
limitrofa corsia di marcia. Nel caso in cui il varco sia collocato a valle della piazzola di pertinenza, per
lingresso effettuare una manovra di retromarcia come indicato nella figura soprastante.

| mezzi dovranno verificare di non essere seguiti da altri veicoli

L'accessibilita dovra avvenire utilizzando un mezzo dotato di lampeggiante procedendo a velocita
ridotta.

Al termine dell'intervento all'uscita i mezzi dovranno raggiungere nel piti breve tempo possibile una
velocita adeguata alla corsia di transito in cui avviene I'immissione, anche in questo caso, in presenza
di pit di un mezzo, la manovra dovra essere fatta da un mezzo per volta in modo da non costituire
pericolo per la circolazione autostradale.

Rischio traffico
presso le stazioni
autostradali

In presenza di traffico il personale dovra indossare indumenti ad alta visibilita almeno di classe 2 (D.M.
09/06/95 e UNI EN 20471).

Tenere sempre lo sguardo rivolto al traffico compatibilmente con le attivita da svolgere.

Per l'eventuale attraversamento dei piazzali di stazione, si ricorda che fino al cartello di “Fine
autostrada”, posizionato ai lati del piazzale esterno, sono vigenti tutti gli articoli del Codice della Strada
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e del suo Regolamento che regolano in particolare le condizioni e le limitazioni della circolazione in
autostrada (art. 175-176 del CdS e art. 372 del suo regolamento) che prevedono, tra l'altro, il divieto
di circolazione di pedoni se non autorizzati con autorizzazione a manovre e/o autorizzazione a lavori in
presenza di traffico.

Per l'attraversamento a piedi dei piazzali servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e
dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano piu di cento metri dal punto di
attraversamento, attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria
ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri (art. 190 C.d.S.).

Rischio traffico in
prossimita degli
accessi alle
Gallerie

In avvicinamento all'imbocco della galleria la larghezza della corsia di emergenza si riduce
progressivamente fino ad annullarsi (in corrispondenza dell'imbocco) mentre all'uscita della galleria la
larghezza della corsia di emergenza da zero aumenta progressivamente fino alla sua larghezza
ordinaria.

Prestare particolare attenzione alle fasi di ingresso e di uscita da piazzola adiacente alla galleria.
Qualora, le condizioni di traffico fossero tali da rendere particolarmente pericolosa questa manovra, le
operazioni in entrata ed uscita dei mezzi dovranno essere rinviate ad un momento piu favorevole.

| veicoli dovranno essere dotati di segnalazione luminosa lampeggiante in posizione visibile da
azionare prima di intraprendere la manovra di avvicinamento, rallentamento ed ingresso nelle aree
operative, nonché la manovra di uscita dalle stesse. Tutti i mezzi operativi dovranno essere
preventivamente autorizzati alla manovra da parte della Societa.

Rischio traffico
presso le cuspidi
per lavori di
manutenzione del
verde

Nei casi in cui l'attivita di manutenzione della segnaletica stradale si svolga in prossimita delle cuspidi
presenti in corrispondenza di svincoli di decelerazione o accelerazione, tutte le fasi di lavoro dovranno
necessariamente essere programmate dal datore di lavoro dell'Affidataria tenendo conto dell’elevato
grado di rischio presente nella zona di lavoro. Il programma delle attivita dovra essere concordato con
il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) che valutera le soluzioni proposte.

Le alternative al momento praticabili sono:

1. Chiusura della corsia di marcia secondo quanto previsto dal “Quaderno di procedure e
schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della segnaletica temporanea”, nello
specifico allo schema segnaletico nr.16 (o altri indicati dal DEC).

2. Prescrizioni aggiuntive al punto 1, da mettere in atto a maggior tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, indicate eventualmente dal DEC a seconda delle necessita
operative. (es: aggiunta di autocarro con attenuatore d'urto, ecc. )

Rischio traffico
presso le aree di
servizio

Presso i piazzali delle aree di servizio il personale potrebbe essere esposto al rischio di investimento.
In presenza di veicoli in transito, si dovranno attuare le prescrizioni indicate al paragrafo
Prescrizioni generali per lo svolgimento di attivita in presenza di traffico.

| veicoli a supporto dell'attivita andranno parcheggiati negli stalli presenti nellarea di servizio o
nellarea di cantiere opportunamente delimitata da segnaletica e il personale dovra utilizzare, ove
possibile, gli attraversamenti pedonali presenti per raggiungere il luogo di intervento.

Possibilita di
accesso alle aree
operative
dall’esterno della
sede autostradale

Nell'eventualita che le aree di lavoro siano accessibili dal'esterno della sede autostradale, I'affidataria
provvista delle autorizzazioni, dovra sfruttare i vantaggi offerti da tali situazioni. In questi casi 'accesso
allautostrada dovra avvenire dalla viabilita ordinaria, intendendo con essa anche le strade bianche di
lottizzazione dei fondi agricoli interessati.

Per tutta la durata dei lavori dovra essere mantenuta, a cura dell'operatore economico affidatario dei
lavori la continuita e la robustezza della recinzione autostradale lungo tali aree e la stessa andra
ripristinata nelle sue originarie condizioni di efficienza.

Trasmissione di
rischi agli utenti in
transito nello
specifico caso di
lavorazioni che
possono
comportare
proiezioni o
schizzi

Data la presenza della viabilita nelle aree circostanti, 'operatore economico, nell'esecuzione delle
singole attivita, dovra costantemente valutare la possibile trasmissione di rischi agli utenti, lo
svolgimento dell’affidamento non dovra arrecare danno o anche semplicemente distrazioni agli
utenti in transito lungo la tratta autostradale.

Nell'ottica della natura dinamica del presente documento, dovra proporre, a sua integrazione,
eventuali ulteriori misure preventive o protettive che dovranno essere preventivamente approvate dal
DEC.

Dove possano configurarsi rischi per gli utenti in transito nonostante le misure di protezione previste, si
dovra concordare con il DEC un ulteriore opportuno schema di deviazione da adottare. Per i dettagli
dello schema di segnaletica da adottare si rimanda agli specifici punti sopra riportati.

Ad esempio, durante le lavorazioni di idropulizia & obbligatorio indirizzare costantemente il getto in
direzione tale da evitare la proiezione sia del getto d'acqua che di residui lavorazione verso I'utenza o
verso il personale della Societa (eventualmente presenti in aree limitrofe).
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In alternativa, qualora questo non fosse possibile, prevedere I'installazione provvisoria di adeguate
protezioni mobili (in testa al bumper) atte alla salvaguardia delle aree limitrofe.

Rischio di
occupazione della
corsia limitrofa
aperta al traffico

L'affidataria dovra prestare particolare attenzione a non occupare, anche solo parzialmente e/o per
brevissimi istanti, la corsia limitrofa ai lavori aperta al traffico. Qualora si presentasse tale necessita &
obbligatorio che I'affidataria attivi preventivamente le procedure per la predisposizione di segnaletica
idonea a tale occupazione secondo gli schemi contenuti nel “Quaderno di procedure e schemi di
segnaletica per la posa € la rimozione della segnaletica temporanea”.

Rischio di
abbagliamento di
utenti in transito a
causa di utilizzo di
sistemi di
illuminamento
artificiale o
durante I'utilizzo di
strumenti laser

Nel caso d'impiego di luce artificiale, strumenti laser, ecc., dovranno essere prese tutte le precauzioni
atte a evitare I'abbagliamento dell’'utenza in transito.

A tale scopo € vietato indirizzare il fascio luminoso verso gli operatori e/o utenti. Se cid non fosse
possibile utilizzare DPI per gli operatori e protezioni per gli utenti.

Rischio di
abbagliamento di
utenti in transito a
causa di utilizzo di
sistemi di
illuminamento
artificiale o
durante I'utilizzo di
strumenti laser

Nel caso d'impiego di strumenti di misura o altri apparecchi che proiettano raggi laser, dovranno
essere prese tutte le precauzioni atte a evitare di dirigere il raggio laser verso gli utenti in transito.
A tale scopo é vietato indirizzare il fascio luminoso verso gli operatori e/o utenti. Se ci¢ non fosse
possibile si dovranno utilizzare DPI per gli operatori e protezioni per gli utenti.

Rischio di caduta
di materiale
dall’alto per
passaggio di
persone o mezzi al
di sotto di ponti e
viadotti nel caso di
attivita
all’estradosso

Nello svolgimento di attivita che interessano ponti e viadotti le imprese esecutrici dovranno operare in
modo da impedire la caduta di oggetti o materiali in genere che possono recare pericolo 0 danni alle
persone 0 ai mezzi in transito.

Rischio di caduta
di materiale
dall’alto durante le
lavorazioni di
taglio/diradamento
specie arboree o
arbustive

Se durante le lavorazioni si utilizzasse la motosega & necessario che il personale impiegato possieda
adeguate conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro (equipaggiamento) e di tecniche di lavoro
(esecuzione e tecniche di taglio, conoscenze di arboricoltura).

Il personale che lavora sulle chiome deve adottare i provvedimenti necessari a non far cadere attrezzi
e materiale.

Prima di intervenire sulle chiome il lavoratore deve aver controllato accuratamente le condizioni
dellalbero (stato di salute, presenza di rami secchi, tenuta dei rami se sollecitati dal peso di una
persona).

Il personale non addetto ai lavori non deve aver accesso alla zona di pericolo a terra.

Nello svolgimento delle attivita le imprese esecutrici dovranno operare in modo da impedire la caduta
di oggetti o materiali in genere che possano accidentalmente invadere le corsie aperte al traffico e di
conseguenza recare pericolo o danni alle persone o ai mezzi in transito.

Dove possano configurarsi rischi per gli utenti in transito, si dovra concordare con il DEC I'opportuno
schema di deviazione da adottare. Per i dettagli dello schema di segnaletica da adottare si rimanda
agli specifici punti sopra riportati.

Pericolo di
inquinamento di
corsi d’acqua al di
sotto di ponti e
viadotti

La presenza d'acqua al di sotto dei manufatti presenti nelle aree interessate dall'appalto pone delle
problematiche relative al possibile inquinamento dei corsi d’acqua nel caso di sversamenti.
L'affidataria dovra adottare opportune misure di prevenzione e protezione che tengano conto delle
indicazioni riportate sulle schede di sicurezza dei prodotti.

Pericolo di
inquinamento

L'affidataria dovra adottare opportune misure di emergenza quali polveri assorbenti o dispositivi
equivalenti, in caso di sversamenti di sostanze pericolose o inquinanti. Lo smaltimento dovra avvenire
secondo le vigenti normative a carico dell’affidataria.
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Le attivita dovranno avvenire in conformita a quanto riportato nelle schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati.

Rischio d’incendio
al di sotto di ponti
e viadotti

La presenza di vegetazione comporta un rischio di incendio che dovra essere valutato all'interno del
documento di competenza dell'operatore economico affidatario.

E comunque vietato adibire a deposito di materiali combustibili e/o infiammabili le aree al di sotto di
ponti e viadotti.

Sostanze
inquinanti
aerodisperse
emesse dai luoghi
di lavoro oggetto
dell’appalto
(polveri, fibre,
fumi, nebbie, gas,
vapori, odori ed in
genere aerosol)

L'affidataria dovra valutare e farsi carico della possibile emissione di sostanze inquinanti aerodisperse
a causa delle attivita oggetto dell'appalto.

Nelle attivita che comportano I'emissione di gas, vapori, polveri, la produzione e/o la diffusione delle
stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee atte anche a garantire
I'eliminazione della trasmissione di eventuali rischi al personale della Societa (eventualmente presenti)
o di eventuali altri operatori.

Il personale dell’affidatario deve utilizzare i DPI idonei alle attivita.

La diminuzione della concentrazione pud anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o
con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento. In ambienti confinati deve essere
effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo allinsufflamento di aria pura secondo le
necessita riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all'agente.

Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza. Qualora
sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilita di produzione di gas tossici 0 asfissianti o
lirrespirabilita dell'aria dell’ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una
completa bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente
autonomia. Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all'esterno in
grado di intervenire prontamente nei casi di emergenza.

Prima di effettuare le miscelazioni verificare che le sostanze utilizzate siano compatibili e non diano
luogo a reazioni chimiche indesiderate o pericolose.

Le miscelazioni dovranno essere eseguite comunque garantendo il massimo grado di aerazione dei
locali.

Nei lavori, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar
luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di polveri, aerosol ecc., devono essere adottati
provvedimenti atti a impedire la dispersione di inquinanti aerei, anche con apparecchiature capaci di
eliminare eventuali effetti deriva o sistemi di confinamento appropriati.

Rischio di
proiezione di
residui vegetali od
oggetti presenti
nella vegetazione
da parte delle
testate trincianti
delle macchine
operatrici addette
al taglio della
vegetazione

Controllare il buono stato delle protezioni (carter, catene, gomme, ecc.) delle attrezzature, delle testate
trincianti e degli apparati di taglio. Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la
propagazione nell'ambiente di lavoro e la proiezione di residui vegetali o oggetti presenti nella
vegetazione, circoscrivendo la zona di intervento ed attuando le misure necessarie ad annullare tale
rischio per l'utenza anche attraverso la sospensione del lavoro o del transito.

Nel caso di impiego di attrezzatura manuale come il decespugliatore accertarsi che non vi siano
persone presenti nella zona di possibile proiezione di oggetti contundenti colpiti dagli organi di taglio
delle macchine/attrezzature e attenersi a quanto disposto nel relativo manuale delle
macchine/attrezzature impiegate.

In particolare all'operatore economico, per attivita di taglio effettuate in aree di transito o sosta di
persone e mezzi (aree parcheggio, zone pic-nic, aree giochi ecc.), & vietato utilizzare attrezzature per
il taglio che possono proiettare oggetti contundenti colpiti dagli organi di taglio delle
macchine/attrezzature come per esempio il decespugliatore.

Le zone al di sotto delle piante da tagliare devono essere delimitate e rese inaccessibili da parte di
terzi.
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Rischi presenti nel luogo di esecuzione delle attivita previste dal contratto
Le aree in cui si svolgeranno i lavori sono interessate dalla presenza dei seguenti rischi.

Possibile presenza di
reti elettriche di servizi

Prima di iniziare I'attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro. In presenza di
linee elettriche aeree o interrate mantenersi a distanza di sicurezza e stabilire, in conformita al
D.Lgs. 81/2008 idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in
tensione.

Presenza di linee
aeree di servizi

Nelle tratte autostradali interessate dai lavori sono presenti sopra servizi di varia natura, per i quali
le imprese esecutrici dovranno preventivamente verificare la posizione in modo da organizzare
conseguentemente la propria attivita lavorativa.

Sono vietate tutte le operazioni che possono comportare il superamento delle distanze di sicurezza
dalle linee aeree di servizi previste dall’allegato IX del D. Lgs. 81/08.

Porre particolare attenzione alla movimentazione di mezzi e materiali in prossimita di detti servizi.
Allo scopo di evidenziare tali pericoli e scongiurare situazioni di pericolosita per i lavoratori e gli
utenti in transito lungo l'autostrada, andra posata idonea cartellonistica a delimitazione dell'area
inibita o in cui prestare la massima attenzione nella movimentazione di materiali e attrezzature. Gli
addetti ai lavori, in particolare il personale addetto all’utilizzo delle macchine operatrici in grado di
interferire con i sovraservizi, dovranno essere formati ed informati sul significato delle segnalazioni
adottate.

Il Responsabile in loco dell'affidataria dovra effettuare una scrupolosa ricognizione della zona di
lavoro per l'individuazione delle linee interferenti citati e per la conseguente organizzazione dei
lavori.

L’affidataria dovra istruire tutte le maestranze proprie, dei subappaltatori e dei fornitori sul divieto
assoluto di eseguire manovre con mezzi d'opera nelle tratte segnalate in funzione del pericolo
esistente.

Va evitata la presenza di lavoratori a terra nelle vicinanze di mezzi che operano nelle zone
segnalate. Le eventuali segnalazioni degli ostacoli aerei dovranno essere rimosse solo al termine di
tutte le lavorazioni.

Nel caso di urti contro i sovraservizi citati, va data immediata comunicazione al CAU e, nel caso di
tranciamenti, il pericolo va segnalato all'utenza autostradale attraverso apposito shandieratore.

Presenza di linee
sotterranee di servizi

Nel caso in cui non sia possibile escludere con sufficiente sicurezza la presenza di sottoservizi o
corpi interrati con l'ausilio di mappe o sistemi indiretti, si dovra ricorrere al pre-scavo manuale o,
con le dovute cautele, ad un pre-scavo con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici debitamente
assistito.

Anche nel caso di fornitura di mappe dei sottoservizi presenti da parte della committente in seguito
a specifica richiesta dell'operatore economico affidatario verificare comunque I'eventuale presenza
di linee sotterranee di servizi con lausilio di cerca-servizi e attenersi alle disposizioni degli enti
competenti.

Presenza di elementi
interferenti (alberi,
manufatti, altro)

Nella tratta autostradale interessata dai lavori sono presenti elementi interferenti quali alberi o
manufatti (p.e. ponti, viadotti, cavalcavia, portali segnaletici a cavalletto e/o a bandiera, pannelli a
messaggio variabile e altro). Organizzare opportunamente le attivitd segnalando 'eventuale
interferenza.

Lavori sulle scarpate

Gli operatori dovranno porre particolare attenzione alle operazioni da effettuare in scarpata, su
terreno accidentato ed in pendenza e nel superamento del sicurvia.

Al termine dei lavori, le scarpate dovranno risultare sgombre da attrezzature di lavoro o materiali di
scarto e morfologicamente coerenti con lo stato originario cosi come gli apprestamenti
precedentemente presenti (embrici, canali di scolo, recinzioni,...) non dovranno essere state
intaccate dalle attivita oggetto dell'appalto.

Attivita in prossimita
di corsi d’acqua

Nelle attivita in presenza di corsi 0 bacini dovranno essere adottate misure per scongiurare il
pericolo di annegamento.
Le attivita devono essere programmate tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua.

Attivita presso fossati
lungo la tratta
autostradale o i
piazzali

Tutte le aree oggetto di scolo di acque provenienti dai piazzali possono contenere inquinanti di
vario genere, tra cui metalli pesanti e idrocarburi. Osservare le comuni misure igieniche dopo aver
lavorato in questi luoghi.

Nell'eseguire le attivita oggetto dell'appalto non compromettere la completa funzionalita del sistema
di raccolta smaltimento delle acque meteoriche costituito da fossati, canali di raccolta ed embrici.
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Pericolo di caduta

dall’alto durante le
manutenzioni delle
barriere vegetali

Durante i lavori in altezza bisognera prestare la massima attenzione mettendo in atto tutti gli
accorgimenti necessari atti ad evitare il pericolo di caduta dallalto del personale operante ed
impedire la caduta accidentale di materiale o attrezzature.

Le perdite di stabilita o di equilibrio degli addetti ai lavori dovranno essere impedite tramite I'utilizzo
di piattaforme di lavoro elevabili o adottando misure di protezione collettiva quali parapetti di
trattenuta applicati a tutti i lati liberi.

Qualora risulti impossibile applicare tali protezioni dovranno essere adottati dispositivi di protezione
individuali atti ad arrestare con il minore danno possibile le cadute.

L’eventuale uso di scala portatile dovra avvenire in conformita all’art. 113 del D.Lgs. 81/2008
ed essere preventivamente autorizzato.

Lo svolgimento delle attivita di manutenzione delle seguenti barriere vegetali, poste come segue:
terra armata in corrispondenza dell’ ospedale di Bressanone;
terra rinforzata presso la stazione autostradale di Bressanone Z.I. km 46+640 sud;

- parcheggio carreggiata Sud fronte “Plessi” muro di valle fronte ferrovia;

- Brennero parcheggio Plessi muro verde;

- terra armata sovrappasso zona Kinderdorf Bressanone;
deve tenere conto del pericolo di caduta dallalto. Il piano orizzontale della barriera posto in quota
non presenta caratteristiche tali da renderlo calpestabile. L'operatore dovra pertanto adottare
idonee misure di protezione al fine di svolgere le attivita previste su piani di lavoro autonomi dalla
struttura oggetto di manutenzione.

Presenza di Nelle aree dove si svolgeranno le attivita potrebbero essere presenti scavilbuche/aperture nel
scavi/buche/aperture | suolo. Constatarne la presenza nel corso di un sopralluogo tecnico preventivo.
nel suolo In particolare, sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di
macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.
Scavi o botole dovranno essere chiusi correttamente e non dovranno essere lasciati incustoditi. Se
aperti, dovranno essere delimitati con idonee barriere e segnalati con adeguata cartellonistica.
Pericolo di Le aree di spostamento a piedi del personale potrebbero essere interessate dal pericolo di

scivolamenti e cadute
alivello

scivolamento e cadute a livello, per la possibile scivolosita o irregolarita delle superfici, oppure per
la presenza accidentale di oggetti.

Presenza di quadri
elettrici,
apparecchiature e cavi
alimentati
elettricamente

Nel caso in cui si debba operare in prossimita di apparecchiature, quadri elettrici e cavi alimentati
elettricamente, anche se detti impianti sono protetti ed adeguatamente schermati, sara necessario
usare precauzioni affinché le operazioni da svolgersi non compromettano le protezioni previste.
Nell'eventualita in cui tale prescrizione non sia attuabile sara necessario sezionare opportunamente
I'impianto, dopo aver preso i dovuti accordi operativi e organizzativi con le strutture preposte.

Rischio elettrico

Per tutto il personale operante & fatto obbligo dell’'osservanza delle distanze di sicurezza dalle parti
attive dei quadri elettrici, scatole di derivazione e linee elettriche di diramazioni ed apparecchiature
elettriche o elettroniche in genere non di propria competenza.

Presenza di prodotti
derattizzanti

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti scatolette o tubolari a “T” in plastica di colore nero,
contenenti prodotti derattizzanti, opportunamente segnalati. Il personale dell’affidataria, dovra
prestare una particolare attenzione a tali prodotti, evitandone possibilmente il contatto. Per la
manipolazione indossare i guanti di gomma o di PVC.

Presenza di materiali,
sostanze o prodotti
infiammabili, esplosivi
o combustibili

In presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili & necessario che
non si realizzi alcuna interferenza con attivita che presentano possibili fonti di innesco.

Per questo sara necessario utilizzare procedure, attrezzature, delimitazioni o segnalazioni in grado
di evitare il possibile innesco.

Se del caso delimitare opportunamente le aree con impedimenti fisici che impediscano
I'avvicinamento di persone alle aree dove si stiano eseguendo le operazioni che presentano i rischi
citati.

Rischio incendio
presso le aree a verde
(scarpate, pianori...)
elo i fossi di guardia

Dovra essere prevista la presenza di idonei mezzi estinguenti.

La vegetazione o il sottobosco presente presso le aree a verde (scarpate, pianori...) €/o i fossi di
guardia pud presentare una discreta quantita di residui vegetali disseccati e indecomposti che
possono essere combusti se innescati da operazioni che producono scintille o fiamme libere.

Nel caso si rilevassero sversamenti 0 materiali pericolosi o infiammabili sospendere le lavorazioni e
comunicare tempestivamente al DEC il ritrovamento.

In casi eccezionali potrebbero essere presenti idrocarburi rilasciati al suolo o nei fossati per atti
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vandalici o atti dolosi non conosciuti dalla committente.
In ogni caso utilizzare modalita operative e comportamentali che tengano conto di tale rischio
residuo cioé attivita o lavorazioni che non comportino fonti di innesco e prevedano la disponibilita di
un mezzo estinguente in prossimita delle aree operative.
Per le emergenze avvertire immediatamente il Centro di Assistenza Utenza della Societa
contattandolo al numero

0461.212851 + selezione 1.

Rischio stabilita del
terreno

Prima di accedere all'area di lavoro con mezzi operativi dovra essere effettuato un preventivo
sopralluogo per verificare la stabilita delle aree di transito e di sosta e la portata del piano di
appoggio.

L'utilizzo di macchine che richiedono la stabilizzazione potra avvenire solo dopo aver accertato la
coerenza con la stabilita del piano di appoggio, utilizzando comunque sempre piastre di ripartizione
del carico sotto gli stabilizzatori.

E’ fatto divieto di stabilizzare i mezzi al di sopra di botole, griglie, chiusini, che andranno invece
segnalati con coni conformemente al Codice della Strada.

Rischio climatico

In caso di temperature eccezionali (sia calde, sia fredde) & necessario organizzare I'attivita
lavorativa in modo da non esporre per lunghi periodi il personale, ad esempio assicurando
un'adeguata rotazione degli addetti.

Nelle giornate piu calde e umide I'operatore & tenuto ad osservare le normali misure di prevenzione
contro i colpi di sole, come coprirsi il capo e assumere liquidi in modo cospicuo, mentre in caso di
temperature troppo rigide, il personale deve essere dotato di abbigliamento adeguato.

Rischio presenza
animali

Per la tipologia del luogo si segnala il possibile rischio di punture di insetti e/o aggressione o morsi
di animali e pertanto I'abbigliamento dovra tenere conto di tale rischio.

Rischio biologico per
presenza di rifiuti,
punture, morsi di
insetti o animali ecc.

Le possibili fonti di pericolo legate alla presenza di rifiuti abbandonati sono identificati a titolo
esemplificativo come: siringhe infette, terra e polvere, deiezioni fecali di animali, allergeni di origine
animale , allergeni di origine vegetale, liquidi biologici di animali vivi e morti, aree sporche,
attrezzature potenzialmente contaminate.

Il personale dovra utilizzare i previsti DPI quali guanti e indumenti di protezione, occhiali e/o visiere
e maschere di protezione coerentemente con il rischio biologico riportato nella valutazione del
rischio dell'affidataria.

Nel caso di supposti contatti con liquidi biologici o con superfici contaminate lavare la cute con
sapone o con antisettici.

Manipolare con cura utensili ed oggetti taglienti.

Rischio di proiezione
di oggetti da mezzi in
transito (p.e. lastre di
ghiaccio provenienti
dagli autoveicoli in
transito nel periodo
invernale, carichi,
parti di veicolo che si
staccano, ecc.)

Non sostare in presenza di giunti dei viadotti. Non sostare in aree con la pavimentazione stradale
disconnessa. Non sostare in corsia di emergenza lungo curve sinistrorse, specialmente in quelle
degli svincoli. Usare I'emetto di protezione se prescritto.
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3. Informazioni sui rischi interferenziali?

Presenza di
lavoratori
dipendenti di
Autostrada del
Brennero che

Nelle aree operative potranno essere presenti e intervenire direttamente nell'appalto i seguenti
lavoratori dipendenti di Autostrada del Brennero:
e impiegato con funzione di Direttore dell’Esecuzione del Contratto o suoi collaboratori (i quali
collaboreranno senza intervenire operativamente e svolgeranno solo la funzione di
assistenza alla direzione lavori a mezzo di consulenza di natura intellettuale)

intervengono

direttamente

nell’appalto

Presenza di Nelle aree operative potranno essere presenti nell'ambito delle proprie mansioni i seguenti lavoratori
lavoratori dipendenti di Autostrada del Brennero:

dipendenti di e impiegato con funzione di Direttore dellEsecuzione del Contratto o suoi collaboratori

Autostrada del
Brennero che
intervengono nei
luoghi
dell’appalto
nell’ambito delle
proprie mansioni

e Impiegati tecnici (p.e. responsabili, vice responsabile e coordinatori di CSA, personale del
Servizio Direzione Lavori addetti alla direzione e/o assistenza ai lavori, tecnici di cantiere,
ecc.)
Gestori di tratta
Esattori
Corrieri
Operai - magazzinieri
Operai in forza ai CSA
Operai addetti alle pulizie dei piazzali delle aree di servizio
Operai addetti alla manutenzione delle opere d'arte
Operai addetti alla manutenzione delle apparecchiature di esazione
Operai elettricisti
e Ausiliari della viabilita
Attualmente non sono preventivabili rischi interferenziali di tale natura nell'area di lavoro sede
dell'appalto.

Presenza di
lavoratori
dipendenti di
strutture date in
gestione a terzi
(Aree di servizio)
nelle immediate
vicinanze dei
luoghi oggetto
dell’appalto che
possono subire i
rischi immessi
nel luogo di
lavoro dalle
lavorazioni
dell’operatore
economico
affidatario

Nelle immediate vicinanze dei luoghi oggetto dell'appalto potranno essere presenti i lavoratori
dipendenti dei gestori delle aree di servizio.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto o un suo collaboratore, quando necessario, provvedera a
promuovere il coordinamento delle diverse attivita trasmettendo il presente documento ai gestori delle
aree interessate, con l'invito a cooperare e coordinare le misure di prevenzione da porre in essere. |l
responsabile dell'affidataria e quello dell'area interessata, prima di intervenire, dovranno cooperare
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, coordinando gli intervent
e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le varie
attivita.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto valutera se intervenire direttamente in tale attivita di
cooperazione e coordinamento trasmettendo eventuali informazioni aggiuntive indispensabili allo
svolgimento in sicurezza delle attivita lavorative.

Presenza di
sovrapposizioni
di piu attivita
svolte ad opera di
appaltatori diversi
dove non sono
previsti rischi

Attualmente non sono preventivabili rischi interferenziali di tale natura nell'area di lavoro sede
dell'appalto.

Pertanto, in assenza di attivita di altri appalti nelle stesse aree di lavoro, il Direttore dell’Esecuzione
del Contratto, preavvisato delle attivita oggetto del contratto di competenza, confermera all'affidatario
l'assenza di altre imprese e/o lavoratori autonomi operanti nello stesso ambiente di lavoro. Nella
circostanza in cui nei luoghi di lavoro si concretizzasse tuttavia la presenza non prevista di altre

1 Derivanti dall'interferenza tra le attivita svolte dalla Committente e I'operatore economico affidatario o tra appalti diversi.
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interferenziali

imprese, e/o personale di questa Societa, i responsabili delle stesse, prima di intervenire, dovranno
cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, coordinando gli
interventi e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra
le varie attivita. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, debitamente interpellato dall’Affidataria di
competenza, promuovera tale coordinamento e valutera forme e modalita di trasmissione delle
eventuali informazioni aggiuntive indispensabili allo svolgimento in sicurezza delle attivita lavorative
provvedendo a coordinare le stesse laddove esistessero interferenze tra le attivita ed implementando,
se del caso, le procedure di adeguamento del DUVRI.

Nel caso in cui si concretizzasse I'eventualita, attualmente non prevista, della necessita di intervento
in aree dove sono preventivabili rischi interferenziali per la presenza di attivita di altri appalti nelle
stesse aree di lavoro bisognera attuare le seguenti modalita di promozione della cooperazione e
coordinamento a seconda della natura dell'appalto ospitante che potrebbe essere:
1) un appalto di lavori in regime di Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 che preveda la nomina di un
Coordinatore per 'Esecuzione;
2) un appalto di lavori in regime di Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 che non prevedeva la nomina di un
Coordinatore per 'Esecuzione;
3) un appalto di lavori, servizi o forniture in regime di art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Nel primo caso (intervento nel contesto di un appalto di lavori in regime di Titolo IV del D. Lgs.
81/2008 che preveda la nomina di un Coordinatore per I'Esecuzione) nel caso in cui tale intervento
non risulti funzionale ai lavori per i quali & scattata la nomina del coordinatore per I'esecuzione, il
Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui al presente documento, comunichera al Direttore Lavori
dell'appalto ospitante in regime di Titolo IV, la necessita da parte della propria affidataria di intervenire
nelle stesse aree occupate dai lavoratori dell’affidataria di sua competenza. Tale Direttore Lavori potra
cosi comunicare l'ingresso della nuova affidataria al Coordinatore per I'Esecuzione, che procedera
allattivita di organizzazione della cooperazione e coordinamento e della reciproca informazione tra
datori di lavoro in adempimento dell’art. 92 comma 1 lett. ¢ del D. Lgs. 81/2008.

Se ritenuto necessario I'affidataria esecutrice sara tenuta alla redazione del Piano Operativo di
Sicurezza (POS).

Nel secondo caso (intervento nel contesto di un appalto di lavori in regime di Titolo IV del D. Lgs.
81/2008 che non prevedeva la nomina di un Coordinatore per I'Esecuzione), il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto di cui al presente documento, comunichera al Direttore Lavori
dell'appalto ospitante in regime di Titolo IV, la necessita da parte della propria affidataria di intervenire
nelle stesse aree occupate dai lavoratori dell'affidataria di sua competenza. Tale Direttore Lavori
dovra far valutare al RUP la sussistenza o meno delle condizioni previste dall'art. 90 comma 5 ed
eventualmente avviare le procedure di nomina di un Coordinatore per 'Esecuzione, che procedera
allattivita di organizzazione della cooperazione e coordinamento e della reciproca informazione tra
datori di lavoro in adempimento dell'art. 92 comma 1 lett. ¢ del D. Lgs. 81/2008. Nel caso in cui non
fosse necessaria la nomina di un Coordinatore per 'Esecuzione, i due Direttori, accordatisi sulle
modalita di intervento, comunicheranno l'ingresso della nuova affidataria alle rispettive imprese
affidatarie, promuovendo la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datori di
lavoro aggiornando il DUVRI precedentemente redatto per 'appalto in regime di art. 26 e facendo
aggiornare il POS, per I'eventuale interferenza, dell'affidataria esecutrice del cantiere ospitante in
regime di Titolo IV. | responsabili delle due imprese, prima di intervenire nello stesso ambiente di
lavoro, dovranno cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul
lavoro, coordinando gli interventi e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi
dovuti alle interferenze tra le attivita.

Nel terzo caso (intervento nel contesto di un appalto di lavori, servizi o forniture in regime di art. 26 del
D. Lgs. 81/2008), il Direttore del’Esecuzione del Contratto di cui al presente documento comunichera
al Direttore Lavori/Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell'appalto ospitante in regime di art. 26 del
D. Lgs. 81/2008, la necessita da parte della propria affidataria di intervenire nelle stesse aree
occupate dai lavoratori dell'affidataria di sua competenza. Accordatisi sulle modalita di intervento, i
due Direttori Lavori/Direttori del’'Esecuzione del Contratto comunicheranno I'ingresso della nuova
affidataria alle rispettive imprese affidatarie, promuovendo la cooperazione, il coordinamento e la
reciproca informazione tra datori di lavoro e valutando la necessita di aggiornare i rispettivi DUVRI
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precedentemente redatti, in adempimento dell’ art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008. | responsabili
delle due imprese, prima di intervenire nello stesso ambiente di lavoro, dovranno cooperare
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, coordinando gli interventi
e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le attivita.

Presenza di terzi

Si fa presente che, oltre alla categoria “lavoratori dipendenti” & soggetto in credito di sicurezza
qualsiasi persona che, legittimamente, si trovi all'interno della sfera operativa di un’attivita lavorativa e
quindi esposta ai rischi tipici di essa.

Da questo punto di vista gli agricoltori che eventualmente fossero interessati dalle attivita oggetto del
contratto (per esempio per I'accesso alle aree operative dall’'esterno della sede autostradale)
dovranno essere informati dall'affidataria su eventuali rischi che si dovessero configurare e cooperare
e coordinarsi con loro per I'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste per la
gestione dei rischi di natura interferenziale eventualmente previsti.

La possibile presenza di utenti in transito nelle aree circostanti € stata trattata come rischio ambientale
nei paragrafi precedenti.
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3.1 Rischi interferenziali dovuti alla presenza di lavoratori dipendenti di Autostrada del Brennero che intervengono direttamente

nell’appalto.
RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELLA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO
INTERFERENZIALI COMMITTENZA AFFIDATARIO

Investimento nelle aree
operative da parte dei mezzi
degli operatori economici
esecutori del contratto

Prestare sempre la massima attenzione alla possibile fase di entrata o uscita di mezzi
dalle aree di lavoro delimitate da segnaletica stradale.

Utilizzo di indumenti ad alta visibilita.

Utilizzo di scarpe antinfortunistiche.

Mantenere le distanze di sicurezza dai veicoli e dalle macchine operatrici, in particolare
laddove le stesse operano in spazi ristretti e prestare attenzione agli avvisatori acustici
montati sugli automezzi in manovra.

Allinterno delle aree la circolazione dei mezzi deve avvenire a passo d'uomo.

Assicurare un'adeguata visibilita dal posto guida dei mezzi, prevedendo, ove necessario, il supporto di personale a
terra per I'esecuzione in sicurezza di operazioni in spazi ristretti o con visibilita insufficiente.

Assicurare un'adeguata visibilita dei mezzi operativi, con idonea segnalazione, acustica e luminosa, durante la fase
operativa e di manovra.

Per l'accesso e 'uscita dai luoghi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri, preservando un’idonea area
del cantiere per l'ingresso dei mezzi, compatibilmente con le necessita operative delle aree. Deve essere comunque
sempre impedito I'accesso di estranei alle zone di lavoro.

Entrare ed uscire dalle aree di lavoro delimitate da segnaletica stradale prestando la massima attenzione alla
presenza di eventuale personale a terra e di eventuali depositi.

Investimento nelle aree
operative da parte dei mezzi
della committente

All'interno delle aree la circolazione dei mezzi deve avvenire a passo d'uomo.

Assicurare un'adeguata visibilita dal posto guida dei mezzi, prevedendo, ove necessario,
il supporto di personale a terra per I'esecuzione in sicurezza di operazioni in spazi ristretti
o con visibilita insufficiente.

Assicurare un’adeguata visibilita dei mezzi operativi, con idonea segnalazione, acustica e
luminosa, durante la fase operativa e di manovra;

Per I'accesso e l'uscita dai luoghi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri,
preservando un’'idonea area del cantiere per I'ingresso dei mezzi, compatibilmente con le
necessita operative delle aree. Deve essere comunque sempre impedito I'accesso di
estranei alle zone di lavoro.

Entrare ed uscire dalle aree di lavoro delimitate da segnaletica stradale prestando la
massima attenzione alla presenza di eventuale personale a terra e di eventuali depositi.

Prestare sempre la massima attenzione alla possibile fase di entrata o uscita di mezzi dalle aree di lavoro delimitate
da segnaletica stradale.

Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

Utilizzo di scarpe idonee

Mantenere le distanze di sicurezza dai veicoli e dalle macchine operatrici, in particolare laddove le stesse operano
in spazi ristretti e prestare attenzione agli avvisatori acustici montati sugli automezzi in manovra.

Pericolo di caduta dall'alto in
luoghi di lavoro gestiti dagli
operatori economici esecutori
del contratto

Utilizzo delle imbracature in dotazione per I'accesso ad aree di lavoro non protette con
parapetti ed in tutti gli altri casi obbligatori. Divieto di utilizzo di ponteggi in allestimento

Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di
prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi.Qualora risulti impossibile
I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o individuali atte ad arrestare con il minore
danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in
legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di
trattenuta o di arresto.Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente
libero da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.
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RISCHI
INTERFERENZIALI

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELLA
COMMITTENZA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL’'OPERATORE ECONOMICO
AFFIDATARIO

Rischio di
scivolamento/caduta a livello
per attivita degli operatori
economici esecutori del
contratto

Utilizzare calzature antinfortunistiche
Prestare particolare attenzione alla presenza di materiali e attrezzature posate aterrao a
eventuali discontinuita delle superfici.

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare
quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

Le aree di lavoro devono essere mantenute in condizioni ordinate.

| percorsi pedonali interni alle aree di lavoro devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali o
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Segnalare eventuali pericoli di inciampo. Le vie d'accesso
devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

Si raccomanda di procedere, a lavori ultimati, allo sgombero del materiale residuo.

Rischio di
scivolamento/caduta a livello
per attivita compiute dalla
committente

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono
essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si
trovano persone.Le aree di lavoro devono essere mantenute in condizioni ordinate.|
percorsi pedonali interni alle aree di lavoro devono sempre essere mantenuti sgombri da
attrezzature, materiali o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Segnalare
eventuali pericoli di inciampo. Le vie d'accesso i devono essere illuminate secondo le
necessita diurne e notturne.Si raccomanda di procedere, a lavori ultimati, allo sgombero
del materiale residuo.

Utilizzare calzature idonee. Prestare particolare attenzione alla presenza di materiali e attrezzature posate a terra o
a eventuali discontinuita delle superfici.

Rischio di cesoiamento -
stritolamento per attivita degli
operatori economici esecutori
del contratto

Non violare le delimitazioni delle aree poste in essere a delimitazione dell'area di
pericolo.

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere,
strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o
segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una segnaletica
appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto.

Rischio di
punture/tagli/abrasioni per
attivita compiute dagli
operatori economici esecutori
del contratto

Non violare le delimitazioni delle aree poste in essere a delimitazione dell'area di
pericolo.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. Tenere a debita
distanza il personale non addetto ai lavori delimitando le aree a rischio.

Rischio di urti - colpi - impatti -
compressioni per attivita
compiute dagli operatori
economici esecutori del
contratto

Porre attenzione ad eventuali depositi temporanei di materiale

| depositi temporanei di materiali devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una
sicura e agevole movimentazione. | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi
devono essere scelti in modo da evitare quanto pili possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

Rischio di cadute di materiali
dall'alto per attivita compiute
dagli operatori economici
esecutori del contratto

Impiego di elmetto protettivo
Mantenersi a distanza di sicurezza dalle macchine operatrici/ autocestelli/piattaforme —
trabattelli — scale

Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali devono essere impedite mediante la corretta
sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura,
forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati
impedendo I'accesso alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.
L’affidataria dovra prendere provvedimenti atti ad evitare la caduta degli oggetti e/o dell’attrezzatura
dall’alto e dovra delimitare le aree oggetto dell’attivita lavorativa.
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RISCHI
INTERFERENZIALI

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELLA
COMMITTENZA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL’'OPERATORE ECONOMICO
AFFIDATARIO

Rischio rumore per attivita
degli operatori economici
esecutori del contratto

Utilizzare cuffie antirumore o inserti auricolari
Tenersi a distanza durante le operazioni con macchine e attrezzature particolarmente
rumorose.

Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non pud essere eliminato o ridotto, si devono porre in
essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o la posa in opera di schermature
supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non & diversamente abbattibile € necessario adottare misure
organizzative che non espongano personale diverso dall'affidataria a livelli di esposizione superiori a quelli valutati
in sede di Valutazione del rischio rumore.

Utilizzo di prodotti chimici
pericolosi da parte degli
operatori economici esecutori
del contratto

Il personale della Societa, per nessun motivo, deve prelevare o utilizzare prodotti che
potrebbe reperire sul luogo di lavoro dell’Affidataria

Gestire i prodotti chimici conformemente alle schede di sicurezza.

Le operazioni dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ed essere
gestite in modo tale da evitare ogni possibile interferenza.

Le schede di sicurezza dei prodotti dovranno sempre essere presenti.

Non lasciare prodotti pericolosi incustoditi.

Non & permesso stoccarli in luoghi della Societa.

Rischio di proiezione di
residui vegetali od oggetti
presenti nella vegetazione da
parte delle testate delle
macchine operatrici addette al
taglio della vegetazione per
lavorazione da parte della
committente

Mantenersi a distanza di sicurezza dalla possibile fonte di proiezione di materiali.

Controllare il buono stato delle protezioni (carter, catene, gomme, ecc.) delle testate trincianti e degli apparati di
taglio. Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro e la
proiezione di residui vegetali o oggetti presenti nella vegetazione, circoscrivendo la zona di intervento ed attuando le
misure necessarie ad annullare tale rischio per 'utenza in transito.
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3.2 Rischi interferenziali dovuti alla presenza di lavoratori dipendenti di Autostrada del Brennero che intervengono nei luoghi
dell’appalto nell’ambito delle proprie mansioni.

Nota: Nel caso in cui nella tabella che segue non siano previste misure di prevenzione e protezione a carico della committenza, cid & dovuto al fatto che le misure previste a carico dell’affidatario
sono giudicate sufficienti a gestire i rischi di natura interferenziale indicati, oppure al fatto che non sono previste misure a carico dei lavoratori dipendenti di Autostrada del Brennero che
intervengono nei luoghi dell’appalto nel’ambito delle proprie mansioni ulteriori rispetto a quelle gia previste per la loro mansione specifica allinterno del documento di valutazione dei rischi della
Societa.

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE A CARICO
RISCHI INTERFERENZIALI DELLA COMMITTENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

Per I'accesso e |'uscita dai luoghi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri, preservando un’idonea area del cantiere per I'ingresso dei mezzi,
compatibilmente con le necessita operative delle aree. Deve essere comunque sempre impedito |'accesso di estranei alle zone di lavoro.

Entrare ed uscire dalle aree di lavoro delimitate da segnaletica stradale prestando la massima attenzione alla presenza di eventuale personale a terra e
di eventuali depositi.

All'interno delle aree la circolazione dei mezzi deve avvenire a passo d'uomo.

Assicurare un’adeguata visibilita dal posto guida dei mezzi, prevedendo, ove necessario, il supporto di personale a terra per |'esecuzione in sicurezza di
operazioni in spazi ristretti o con visibilita insufficiente.

Assicurare un’adeguata visibilita dei mezzi operativi, con idonea segnalazione, acustica e luminosa, durante la fase operativa e di manovra.

Far mantenere le distanze di sicurezza dai veicoli e dalle macchine operatrici, in particolare laddove le stesse operano in spazi ristretti e prestare
attenzione agli avvisatori acustici montati sugli automezzi in manovra.

Investimento nelle aree operative da parte
dei mezzi degli operatori economici Vedere nota all'inizio del paragrafo.
esecutori del contratto

Prestare sempre la massima attenzione alla possibile fase di entrata o uscita di mezzi dalle aree di lavoro delimitate da segnaletica.

Utilizzo di indumenti ad alta visibilita.

Vedere nota all'inizio del paragrafo. Utilizzo di scarpe idonee.

Mantenere le distanze di sicurezza dalle macchine operatrici, in particolare laddove le stesse operano in spazi ristretti e prestare attenzione agli
avvisatori acustici montati sugli automezzi in manovra.

Investimento nelle aree operative da parte
dei mezzi della committente

Rischio di cesoiamento - stritolamento per Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve
attivita degli operatori economici esecutori | Vedere nota all'inizio del paragrafo. essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cio non risulti possibile
del contratto deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto.

Rischio di cesoiamento - stritolamento per

L . . Vedere nota all'inizio del paragrafo. Non violare le delimitazioni delle aree poste in essere a delimitazione dell'area di pericolo.
attivita compiute dalla committente

Rischio di punture/tagli/abrasioni per attivita
compiute dagli operatori economici Vedere nota all'inizio del paragrafo.
esecutori del contratto

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. Tenere a debita distanza il personale non addetto ai
lavori delimitando le aree a rischio.

Rischio di punture/tagli/abrasioni per attivita

X 4 Vedere nota all'inizio del paragrafo. Non violare le delimitazioni delle aree poste in essere a delimitazione dell'area di pericolo.
compiute dalla committente
Rischio d urti - colpi - impatti - compressioni | depositi temporanei di materiali devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. |
per attivita compiute dagli operatori Vedere nota all'inizio del paragrafo. percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto pit possibile le interferenze
economici esecutori del contratto con zone in cui si trovano persone.
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RISCHI INTERFERENZIALI

MISURE DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE A CARICO
DELLA COMMITTENZA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

Rischio di urti - colpi - impatti - compressioni
per attivita compiute dalla committente

Vedere nota all'inizio del paragrafo.

Porre attenzione ad eventuali depositi temporanei di materiale

Rischio di cadute di materiali dall'alto per
attivitd compiute dagli operatori economici
esecutori del contratto

Vedere nota all'inizio del paragrafo.

Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali devono essere impedite mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso
I'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati impedendo I'accesso alle zone di
prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.

L’affidataria dovra prendere provvedimenti atti ad evitare la caduta degli oggetti e/o dell’attrezzatura dall’alto e dovra delimitare le aree
oggetto dell’attivita lavorativa.

Rischio di cadute di materiali dall'alto per
attivita compiute dalla committente

Vedere nota all'inizio del paragrafo.

Impiego di elmetto protettivo
Mantenersi a distanza di sicurezza dalle macchine operatrici/ autocestelli/piattaforme — trabattelli — scale

Rischio di calore/fiamme, fumo da incendio /
esplosione per attivita eseguite dalla
committente

Vedere nota all'inizio del paragrafo.

Non eseguire alcuna attivita capace di innescare esplosioni od incendi

Rischio di elettrocuzione per attivita
eseguite dalla committente

Vedere nota all'inizio del paragrafo.

Non avvicinarsi ad operazioni di natura elettrica in atto.

Rischio rumore per attivita degli operatori
economici esecutori del contratto

Vedere nota all'inizio del paragrafo.

Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non pud essere eliminato o ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la
delimitazione dell'area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non € diversamente
abbattibile € necessario adottare misure organizzative che non espongano personale diverso dall'affidataria a livelli di esposizione superiori a quelli
valutati in sede di Valutazione del rischio rumore.

Rischio rumore per attivita della
committente

Vedere nota all'inizio del paragrafo.

Utilizzare cuffie antirumore o inserti auricolari
Tenersi a distanza durante le operazioni con macchine e atirezzature particolarmente rumorose.

Utilizzo di prodotti chimici pericolosi da parte
degli operatori economici esecutori del
contratto

Vedere nota all'inizio del paragrafo.

Gestire i prodotti chimici conformemente alle schede di sicurezza.

Le operazioni dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ed essere gestite in modo tale da evitare ogni
possibile interferenza.

Le schede di sicurezza dei prodotti dovranno sempre essere presenti.

Non lasciare prodotti pericolosi incustoditi.

Non & permesso stoccarli in luoghi della Societa.

Utilizzo di prodotti chimici pericolosi da parte
della committente

Vedere nota all'inizio del paragrafo.

Il personale dell'affidataria, per nessun motivo, deve prelevare o utilizzare prodotti che potrebbe reperire sul luogo di lavoro della committente

Rischio di proiezione di materiali/getti-
schizzi per attivita compiute da parte della
committente

Vedere nota all'inizio del paragrafo.

Mantenersi a distanza di sicurezza dalla possibile fonte di proiezione di materiali.
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE A CARICO
RISCHI INTERFERENZIALI DELLA COMMITTENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

Rischio di proiezione di residui vegetali od
oggetti presenti nella vegetazione da parte
delle testate delle macchine operatrici
addette al taglio della vegetazione per
lavorazione da parte degli operatori
economici esecutori del contratto

Controllare il buono stato delle protezioni (carter, catene, gomme, ecc.) delle testate trincianti e degli apparati di taglio. Devono essere adottati
Vedere nota all'inizio del paragrafo. provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro e la proiezione di residui vegetali 0 oggetti presenti nella vegetazione,
circoscrivendo la zona di intervento ed attuando le misure necessarie ad annullare tale rischio per 'utenza in transito.

3.3 Rischi interferenziali dovuti alla presenza di lavoratori dipendenti di strutture di Autostrada del Brennero date in gestione a terzi
(Aree di servizio) nelle immediate vicinanze dei luoghi oggetto dell’appalto e che possono subire i rischi immessi nel luogo di
lavoro dalle lavorazioni dell’operatore economico affidatario.

Nota: L'operatore economico affidatario € messo a conoscenza della possibile presenza di soggetti terzi nelle immediate vicinanze dei luoghi oggetto dell'appalto. La Societa promuovera attraverso il DEC la
cooperazione e il coordinamento dei soggetti interessati.

MISURE DI PREVENZIONE
RISCHI INTERFERENZIALI E PROTEZIONE A CARICO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL’'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
DELLA COMMITTENZA

Per I'accesso e I'uscita dai luoghi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri, preservando un’idonea area del cantiere per l'ingresso dei mezzi,
compatibilmente con le necessita operative delle aree. Deve essere comunque sempre impedito I'accesso di estranei alle zone di lavoro.

Entrare ed uscire dalle aree di lavoro delimitate da segnaletica stradale prestando la massima attenzione alla presenza di eventuale personale a terra e
di eventuali depositi.

Allinterno delle aree la circolazione dei mezzi deve avvenire a passo d'uomo.

Assicurare un'adeguata visibilita dal posto guida dei mezzi, prevedendo, ove necessario, il supporto di personale a terra per I'esecuzione in sicurezza di
operazioni in spazi ristretti o con visibilita insufficiente.

Assicurare un’adeguata visibilita dei mezzi operativi, con idonea segnalazione, acustica e luminosa, durante la fase operativa e di manovra.

Far mantenere le distanze di sicurezza dai veicoli e dalle macchine operatrici, in particolare laddove le stesse operano in spazi ristretti e prestare
attenzione agli avvisatori acustici montati sugli automezzi in manovra

Investimento nelle aree operative da parte dei
mezzi degli operatori economici esecutori del | Vedere nota all'inizio del paragrafo.
contratto

Prestare sempre la massima attenzione alla possibile fase di entrata o uscita di mezzi dalle aree di lavoro.

Utilizzo di indumenti ad alta visibilita. Utilizzo di scarpe idonee

Mantenere le distanze di sicurezza dalle macchine operatrici, in particolare laddove le stesse operano in spazi ristretti e prestare attenzione agli
avvisatori acustici montati sugli automezzi in manovra

Investimento nelle aree operative da parte dei

\ Vedere nota all'inizio del paragrafo.
mezzi del gestore

Rischio di cesoiamento - stritolamento per Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve
attivita degli operatori economici esecutori del | Vedere nota all'inizio del paragrafo. | essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile
contratto deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto.
INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA e VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIAL!
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RISCHI INTERFERENZIALI

MISURE DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE A CARICO
DELLA COMMITTENZA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

Rischio di punture/tagli/abrasioni per attivita
compiute dagli operatori economici esecutori
del contratto

Vedere nota all'inizio del paragrafo.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. Tenere a debita distanza il personale non addetto ai
lavori delimitando le aree a rischio.

Rischio di urti - colpi - impatti - compressioni
per attivita compiute dagli operatori economici
esecutori del contratto

Vedere nota all'inizio del paragrafo.

| depositi temporanei di materiali devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. |
percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze
con zone in cui si trovano persone.

Rischio di cadute di materiali dall'alto per
attivita compiute dagli operatori economici
esecutori del contratto

Vedere nota all'inizio del paragrafo.

Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali devono essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso
I'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati impedendo I'accesso alle zone di
prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.

L’affidataria dovra prendere provvedimenti atti ad evitare la caduta degli oggetti e/o dell’attrezzatura dall’alto e dovra delimitare le aree
oggetto dell’attivita lavorativa.

Rischio rumore per attivita degli operatori
economici esecutori del contratto

Vedere nota all'inizio del paragrafo.

Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non pud essere eliminato o ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la
delimitazione dell'area interessata /o la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non & diversamente
abbattibile € necessario adottare misure organizzative che non espongano personale diverso dall'affidataria a livelli di esposizione superiori a quelli
valutati in sede di Valutazione del rischio rumore.

Rischio di proiezione di residui vegetali od
oggetti presenti nella vegetazione da parte
delle testate delle macchine operatrici addette
al taglio della vegetazione per lavorazione da
parte degli operatori economici esecutori del
contratto

Vedere nota all'inizio del paragrafo.

Controllare il buono stato delle protezioni (carter, catene, gomme, ecc.) delle testate trincianti e degli apparati di taglio. Devono essere adottati
provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro e la proiezione di residui vegetali 0 oggetti presenti nella vegetazione,
circoscrivendo la zona di intervento ed attuando le misure necessarie ad annullare tale rischio per I'utenza in transito.
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4. Prescrizioni particolari

Cooperazione e coordinamento

Preventivamente allo svolgimento delle attivita previste dal contratto, il Direttore dellEsecuzione del Contratto deve promuovere
una adeguata attivita di cooperazione e coordinamento con I'affidataria ai fini di attuare le misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

L'affidataria ha I'obbligo di partecipare alle riunioni di cooperazione e coordinamento che verranno indette ai fini della gestione dei
rischi interferenziali.

Coordinamento con altre strutture aziendali interessate
Tutte le attivitd dovranno essere programmate e coordinate con il Direttore dellEsecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori, che
provvedera al coordinamento con le strutture aziendali interessate.

Valutazione dei rischi specifici

Il presente documento riporta: le misure adottate per eliminare o, ove cid non ¢ stato possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze, le informazioni fornite all’affidatario e quelle ricevute dall’affidatario relativamente ai rischi di natura interferenziale a
cui potrebbero essere soggetti i lavoratori di Autostrada del Brennero e/o quelli delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del
contratto. Il documento non tratta dei rischi specifici propri dell'attivita delle imprese esecutrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Infatti, relativamente a tali rischi, i datori di lavoro degli operatori economici esecutori del contratto dovranno adempiere
puntualmente ai loro doveri di valutazione di tutti i rischi a cui potranno essere esposti i lavoratori nell'esecuzione delle attivita
previste dal contratto, in adempimento dell’art. 17 del D. Lgs. 81/08 e con le modalita previste dagli artt. 28 e 29 dello stesso
decreto.

Ogni nuovo elemento relativo alla natura del presente documento, ovvero nel caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo, dovra essere segnalato al referente di Autostrada del Brennero con adeguato anticipo, affinché lo stesso possa
valutare se dette variazioni siano tali da incidere sui rischi interferenziali previsti e per mettere in atto eventuali ulteriori
provvedimenti.

Coordinamento dei lavori dati in subappalto

Il coordinamento di tutte le attivita previste dal contratto, anche se eseguite da operatori economici sub affidatari, dovra essere
assunto dal responsabile di commessa dell'affidataria attraverso il Responsabile in loco della stessa.

Nel caso in cui in una determinata area si rendesse necessario eseguire attivita di natura diversa, il Responsabile in loco dovra
verificare la compatibilita tra di esse ed effettuare 'opportuno coordinamento.

Qualora una lavorazione dovesse esporre a rischi specifici lavoratori addetti ad altre attivita, si dovranno predisporre misure
protettive idonee a tutelare l'incolumita di tutti.

Provvedere comunque a far eseguire le varie attivita in tempi diversi o in spazi diversi.

| responsabili in loco degli operatori economici esecutori, prima di intervenire, dovranno cooperare all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, coordinando gli interventi e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i
rischi dovuti alle interferenze tra le varie attivita.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, debitamente interpellato dal Responsabile in loco dell'affidatario, valutera forme e
modalita di trasmissione di eventuali informazioni aggiuntive indispensabili allo svolgimento in sicurezza delle attivita lavorative e,
se del caso, attivera le procedure di adeguamento del DUVRI, comunicando al RUP eventuali necessita di cambiamenti dello
stesso.

Reciproca informazione tra diversi datori di lavoro e tra questi e lavoratori autonomi

L’affidatario attraverso i propri diretti collaboratori (Responsabile di commessa o Responsabile in loco), prima dell'avvio delle
attivita date in subappalto o in affidamento a lavoratori autonomi, dovra sempre convocare una riunione con i subappaltatori, nella
quale si programmeranno gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita ed ai relativi rischi connessi.
Tali scelte dovranno essere tempestivamente comunicate al Direttore Lavori/Direttore dell’Esecuzione del Contratto tramite un
documento scritto prima della loro attuazione ai fini della valutazione della necessita di modifica del presente documento.

Obblighi dei datori di lavoro degli operatori economici e/o dei lavoratori autonomi esecutori del contratto

| datori di lavoro degli operatori economici e/o i lavoratori autonomi esecutori del contratto, durante I'esecuzione delle attivita

osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 81/08 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in

particolare:

- il mantenimento delle aree operative in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;

- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
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- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di
lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie
e di sostanze pericolose;

- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione di quanto previsto dal contratto, della durata effettiva da attribuire alle varie attivita o
fasi di lavoro;

- la cooperazione ¢ il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

- le interazioni con le attivita che avvengono all'interno o in prossimita delle aree operative;

- la gestione delle emergenze incendio e pronto soccorso.

Obblighi del datore di lavoro dell’affidatario

L affidatario verifica le condizioni di sicurezza delle attivita previste dal contratto e I'applicazione delle disposizioni e delle

prescrizioni contenute nel presente documento, anche nel caso di affidamento di singole attivita a suoi subcontraenti.

L'affidatario in particolare:

- verifica I'idoneita tecnico professionale dei propri subcontraenti;

- coordina gli interventi previsti a carico dei datori di lavoro degli operatori economici e/o i lavoratori autonomi esecutori del
contratto;

- raccoglie dagli operatori economici e/o i lavoratori autonomi esecutori del contratto le informazioni specifiche di cui all'art. 26
comma 2 lettera b del D. Lgs. 81/08, necessarie all'eliminazione dei rischi da interferenze.

Per lo svolgimento di tali attivita, il datore di lavoro dell'affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata

formazione.

Sopralluoghi tecnici preventivi ai fini della sicurezza per I'esecuzione di lavori in presenza di traffico

Con riferimento al rilascio delle Autorizzazioni per I'esecuzione di lavori in presenza di traffico, preliminarmente all'inizio delle
attivita 'Affidataria dovra eseguire un sopralluogo tecnico preventivo delle aree di intervento, con redazione di apposito verbale,
con il Responsabile del Centro di servizio per la Sicurezza Autostradale o suo delegato, alla presenza del Direttore
Lavori/Direttore dell’Esecuzione del Contratto al fine di prendere visione dello stato dei luoghi e concordare le misure
interferenziali correlate al’ambiente in cui si andra ad operare nonché gli eventuali schemi segnaletici da adottare in funzione dei
lavori da eseguire.

Delimitazioni elementari aree operative e segnalazione delle stesse
Le aree di lavoro dovranno essere segnalate e protette in coerenza alla fonte di pericolo. Pericoli, obblighi e divieti derivanti dalle
lavorazioni dovranno essere adeguatamente segnalati.

Sfalsamenti temporali per la gestione delle sovrapposizioni

L’attivita di programmazione che verra effettuata in fase operativa mirera all'annullamento di tutte le interferenze con trasferimento
di rischi. Tuttavia potrebbe verificarsi il caso della necessita di sfalsamenti della tempistica prevista in sede di programmazione,
per la gestione delle sovrapposizioni interferenti o di altre situazioni di pericolo o emergenza non preventivabili.

Lavoro in particolari orari
Alcune attivita oggetto dell'appalto potranno svolgersi in orario notturno.

Organizzazione logistica

Gli approvvigionamenti idrici, quando autorizzati dal direttore di esecuzione del contratto, avverranno tramite accordo con il CSA
di competenza per stabilire orari e modalita esecutive.

Il personale dell’affidataria potra disporre dei servizi igienici e sanitari della Societa.

Misure preventive e protettive adottate dalla Societa

Procedere alle attivita nel rispetto delle misure preventive e protettive adottate dalla Societa con il manuale “Linee di indirizzo per
l'esecuzione in sicurezza di attivita in autostrada in presenza di traffico veicolare” allegato al presente documento.

Procedere alle attivita nel rispetto delle misure preventive e protettive adottate dalla Societa con il “Quaderno di procedure e
schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della segnaletica temporanea”.

Norme per I'utilizzo, lo stoccaggio, e lo smaltimento di sostanze e materiali pericolosi

Lo stoccaggio, anche solo provvisorio, di materiali/prodotti pericolosi nelle aree di pertinenza della Societa dovra essere
preventivamente concordato con il DL/DEC. Dovranno comunque essere prese tutte le misure indicate nelle schede di sicurezza
dei prodotti ed il personale che utilizza tali sostanze dovra essere informato e formato.

Presenza di prodotti chimici

| prodotti chimici anche se presenti in modeste quantita, devono essere:

e conservati lontano da fonti di calore e da attrezzature che provocano scintille e cariche elettrostatiche;

e ben chiusi in recipienti idonei, contraddistinti da apposita etichettatura e non devono essere utilizzati contenitori per alimenti;

o allafine dell'attivita lavorativa, essi dovranno essere allontanati dalla zona di lavorazione.

L’affidataria esecutrice indichera I'organizzazione relativa alle misure di emergenza e antincendio da adottare per le specifiche
lavorazioni e le persone preposte a tali compiti sul luogo di lavoro.

INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA e VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIAL!

IE' Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde .
Rutarleaia dol Drasnses Sph pag. 34 di 37

eanpeeaitahabn AG
rev. 0 del 10/06/2024




Con riferimento ai lavori in oggetto, I'affidataria esecutrice dovra indicare, quali sostanze chimiche impiega e quali modalita
operative e/o dispositivi di protezione individuale prevede per utilizzare in completa sicurezza tali prodotti.

Dovranno essere presenti per ogni luogo di lavoro le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati al fine di fornire utili indicazioni agli
incaricati che interverranno in caso di contatti o inalazioni accidentali.

Ove possibile, al termine dei lavori nei locali, aerare adeguatamente i locali.

Attivita presso le strutture della Societa — Accessi alle pertinenze

Il personale dell'affidataria dovra parcheggiare i veicoli nelle aree predisposte ai margini dei fabbricati.

Il personale dovra utilizzare, per quanto possibile, i percorsi pedonali di collegamento prestando particolare attenzione ai veicoli
in transito e in manovra.

Presso i piazzali e le stazioni il personale dovra utilizzare i percorsi pedonali di collegamento per aver accesso agli ambienti di
lavoro circostanti, prestando particolare attenzione ai veicoli in transito e ai mezzi operativi in manovra.

L'accesso alle diverse aree di lavoro sara concordato preventivamente con il DEC o un suo collaboratore. Questultimo dovra
essere sempre informato sugli spostamenti del personale dell'impresa all'interno dei fabbricati e comunicare eventuali indicazioni
0 prescrizioni in merito al servizio.

Gli addetti non dovranno accedere a zone delle strutture della Societa che non siano pertinenti all’attivita oggetto
dell’appalto.

Mezzi e attrezzature dell’affidataria

L'affidataria dovra utilizzare macchine e attrezzature in buono stato ed idonee, in particolare sotto il profilo della sicurezza,
seguendo le istruzioni del fabbricante e ottemperando agli obblighi di manutenzione e di controllo periodico.

La conduzione e la manutenzione delle attrezzature sara affidata a personale con formazione adeguata ed addestramento
specifico.

L'affidataria dovra assicurare verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti del personale che utilizza mezzi o attrezzature per i quali la normativa ne prevede I'obbligo.

Utilizzo promiscuo di macchine/attrezzature
L'affidataria non potra utilizzare alcuna macchina/attrezzatura di Autostrada del Brennero.

Informazione e formazione del personale

Il personale che, a qualsiasi titolo, entrera nei luoghi di lavoro dovra essere preventivamente formato ed informato sui rischi
presenti nell'ambiente oggetto d'intervento e sulle conseguenti procedure di sicurezza da adottare.

Il personale addetto all'uso di macchine e attrezzature dovra essere stato preventivamente istruito sui rischi specifici delle stesse
e autorizzato al loro uso, oltre quanto gia prescritto nei precedenti capitoli.

Rifiuti
L’affidataria dovra procedere alla gestione dei rifiuti prodotti (raccolta differenziata, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiut,
compreso il controllo) in conformita alla vigente normativa.

Prevenzione incendi

L'attivita di prevenzione incendi ha lo scopo di ridurre la probabilita di incidente o la propagazione dell'incendio, quando tale
evenienza sia legata ad un comportamento omissivo da parte del personale o degli utenti.

La riduzione della probabilita dell’insorgere di un incendio pud essere attuata secondo i seguenti principi:

Rispetto del divieto di fumare.
La fiamma di un fiammifero o le braci di una sigaretta hanno una temperatura tale da innescare incendi, soprattutto di liquidi
combustibili, ma in particolari condizioni di ventilazione, anche di materiale solido compatto.

Uso di fiamme libere o lavorazioni a caldo

Durante eventuali operazioni di saldatura e/o molatura o impiego di fiamme libere, il personale dell'operatore economico
affidatario deve avere I'accortezza di proteggere la zona delle lavorazioni con schermi e predisporre un estintore di idonea
capacita estinguente in prossimita delle lavorazioni. Al termine delle operazioni o in caso di interruzione dell'attivita, prima di
lasciare i locali il personale dell'affidataria deve verificare 'assenza di braci o scorie incandescenti.

Rispetto dell'ordine e della pulizia.
L’accumulo disordinato di materiale costituisce un rischio.

Gestione delle emergenze

Il datore di lavoro dell’affidataria provvedera a garantire la gestione delle emergenze di competenza legate alle attivita previste dal
contratto, anche considerando I'eventualita di svolgimento delle stesse in solitaria attivando quanto previsto in particolare dagli
articoli 43, 44, 45, 46 del D. Lgs. 81/08.

Le emergenze presso i fabbricati ed i relativi piazzali di pertinenza della Societa sono sostanzialmente legate a incendi, terremoti,
infortunio/emergenza di tipo sanitario, allagamenti o sversamenti, perdite di carburante dai serbatoi e/o emissioni di sostanze
inquinanti e/o pericolose (anche a causa di atti vandalici di ignoti).

Le modalita operative di gestione di dette emergenze presso i fabbricati ed i piazzali della Societa vengono definite in specifici
piani di emergenza, le cui planimetrie indicanti le principali misure di prevenzione ed i numeri da chiamare sono esposte in sito.
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Pertanto il personale dell'affidataria deve attenersi a quanto disposto dal personale della Societa preposto alla gestione
dellemergenza.
Il personale dell'operatore economico esecutore del contratto in caso di qualsiasi emergenza dovra avvertire immediatamente il
personale di riferimento di Autostrada del Brennero eventualmente presente nei luoghi di lavoro e informare il Centro di
Assistenza Utenza della Societa contattandolo al numero.

0461-212851 + selezione 1
Il personale dell'Operatore economico esecutore sara tenuto al rispetto delle norme di comportamento da adottare in caso di
emergenza.

Ritrovamento di materiali sospetti

Eventuali materiali sospetti rinvenuti durante I'attivita, come contenitori chiusi (p.e. valigette, fusti o simili privi di etichettatura,
ecc.), rifiuti non oggetto del presente incarico (p.e. rifiuti da demolizioni, rifiuti di origine ospedaliera ecc.) e materiale biologico
(p.e. carcasse di animali, ecc.), non dovranno essere assolutamente toccati e/o spostati. In tale caso avvisare immediatamente il
CAU e il DEC.

Dotazione per tutti i dipendenti di tessera di riconoscimento

Nell'ambito dello svolgimento delle attivita oggetto dell'appalto, il personale dovra essere munito di apposita tessera di
riconoscimento contenente, la fotografia, le generalita del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione e, in
caso di subappalto, la relativa autorizzazione, mentre per i lavoratori autonomi € d'obbligo anche l'indicazione del committente, in
conformita all'art. 5 della legge 23/8/2010 n. 136 pubblicata sulla G. U. n. 196 del 23/8/2010.

5. Procedure autorizzative minime

Ai fini della verifica della sua idoneita tecnico-professionale, I'affidatario dovra trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del

Contratto la seguente documentazione:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

- autodichiarazione di aver assolto agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08.

L'affidatario dovra assicurare costantemente le informazioni specifiche di cui all'art. 26 comma 2 lettera b del D.Lgs. 81/08,
necessarie all'eliminazione dei rischi da interferenze estraendone i contenuti dal documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a) dopo averli contestualizzati alle attivita previste dal contratto in oggetto.

Se necessario, il Direttore Lavori/ Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvedera ad attivare le procedure per 'adeguamento
del presente documento.

Nel caso in cui I'affidatario intenda utilizzare operatori economici subaffidatari, ai fini della verifica della loro idoneita tecnico-
professionale, I'affidatario dovra raccogliere e trasmettere al Direttore Lavori/Direttore dell'Esecuzione del Contratto la seguente
documentazione:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

- autodichiarazione di aver assolto agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08.

L affidatario dovra assicurare costantemente anche le informazioni specifiche di cui all'art. 26 comma 2 lettera b del D. Lgs. 81/08,
necessarie all'eliminazione dei rischi da interferenze, di competenza degli operatori economici sub-affidatari, che ne estrarranno i
contenuti dal loro documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) dopo averli contestualizzati alle
attivita previste dal contratto in oggetto.

Per questo motivo, dopo aver raccolto tali informazioni provvedera a trasmetterle al Direttore Lavori/ Direttore dell’Esecuzione del
Contratto che, se del caso, provvedera ad attivare le procedure per 'adeguamento del presente documento.

Per lavori in presenza di traffico nelle pertinenze di Autostrada del Brennero chiedere preventivamente I'autorizzazione per
I'esecuzione di lavori in presenza di traffico rilasciata ai sensi dell'art. 21 del Codice della strada.

Per attivita che richiedono la sosta in banchina o in corsia di emergenza, la marcia o la retromarcia in corsia di emergenza,
percorrere a piedi la carreggiata e gli svincoli di stazione, inversione del senso di marcia ed attraversamento su piazzali esterni,
lato viabilita ordinaria, delle stazioni autostradali e piazzale confine di Stato, attraversare a piedi la carreggiata, inversione del
senso di marcia in autostrada e piu in genere manovre nelle pertinenze di Autostrada del Brennero richiedere I'autorizzazione a
manovre” rilasciata ai sensi dell'art. 176 comma 12 del Codice della strada. NB: Qualsiasi incidente o fatto lesivo per gli utenti e
loro beni, comporta la piena, diretta ed esclusiva responsabilita penale e civile dell'intestatario dell’autorizzazione.
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6. Aggiornamenti del documento

Il presente documento non pud considerarsi un documento “statico” ma necessariamente “dinamico” (si veda a tale proposito la
circolare n. 24 del novembre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).

Ogni nuovo elemento relativo alla natura del presente documento ovvero nel caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo dei processi, dovra essere segnalato al referente di Autostrada del Brennero con adeguato anticipo, affinché lo
stesso possa valutare se dette variazioni siano tali da incidere sui rischi interferenziali previsti e per mettere in atto eventuali
ulteriori provvedimenti, anche in conformita a quanto previsto al punto 3 del presente documento.

Qualora tali aggiornamenti riguardassero lavori edili o di ingegneria civile, come definiti dall'Allegato X del D.Lgs. 81/08, o lo
svolgimento delle attivita previste dal contratto all'interno di cantieri, bisognera mettere in atto le procedure previste dal Titolo IV
dello stesso Decreto. In particolare in presenza di pil imprese la Societa nominera il Coordinatore per 'Esecuzione, che
redigera il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); in tale caso le imprese esecutrici saranno tenute alla redazione del

POS.

In caso di unica impresa, in base all'art. 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro dell'impresa affidataria
dovra redigere e consegnare alla Societa, prima dell'inizio dei lavori, copia del Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui allart.
89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, integrato con gli elementi relativi alla cantierizzazione e interferenze fra il cantiere e
I'area circostante a quella nella quale lo stesso ¢ installato.

7. Elenco degli allegati

7.1 Allegati che verranno trasmessi all’operatore economico affidatario a
mezzo di PEC

Manuale “Linee di indirizzo per I'esecuzione in sicurezza di attivita in autostrada in presenza di traffico veicolare” (versione 15
dicembre 2022)

Quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della segnaletica temporanea (edizione marzo 2021)

nr
2024-051-Gara
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