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Autostrada del Brennero s.p.a. - A22
Via Berlino, 10
Trento - 38121

Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde -
Lotto 4

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI PROGRAMMATI

ARTICOLO

N. CODICE

PRESTAZIONI QUANTITA' PREZZO IMPORTO % MAN. IMP. MAN.

1 L.4.1 Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga
rinvenuto lungo le banchine laterali, le aree
intercluse tra i rami degli svincoli

Quantità totale 24 * 269000 6.456.000,00

Totale mq 6.456.000,00 0,021 135.576,00 85,714 116.208,00

2 L.4.2 Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga
rinvenuto sulle scarpate dell’asse
autostradale, dal bordo banchina alla rete di
recinzione.

Quantità totale 9 * 740600 6.665.400,00

Totale mq 6.665.400,00 0,023 153.304,20 86,957 133.308,00

3 L.4.3 Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga
rinvenuto in corrispondenza delle piazzole di
sosta

Quantità totale 135 * 68 9.180,00

Totale n 9.180,00 27,200 249.696,00 72,059 179.928,00

4 L.4.4 Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga
rinvenuto in corrispondenza delle aiuole delle
aree di servizio e delle stazioni autostradali

Quantità totale 72 * 72600 5.227.200,00

Totale mq 5.227.200,00 0,023 120.225,60 73,913 88.862,40

5 L.4.5 Intervento settimanale durante i week end e
nei giorni festivi, di pulizia e svuotamento
cestini da effettuarsi presso le aree di servizio

Quantità totale 237 237,00

Totale n 237,00 780,000 184.860,00 64,103 118.500,71

6 L.4.6 Intervento settimanale potenziato durante i
week end di pulizia e svuotamento cestini da
effettuarsi presso le aree di servizio nei mesi
di luglio-agosto-settembre-dicembre-gennaio

Quantità totale 120 120,00

Totale n 120,00 1.560,000 187.200,00 64,103 120.000,84

7 L.4.7 Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle
banchine laterali e parte delle scarpate (0,5
ml banchina + 2 ml scarpata)

Quantità totale 15 * 80000 1.200.000,00

Totale ml 1.200.000,00 0,111 133.200,00 45,946 61.200,00

8 L.4.8 Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle
scarpate autostradali, le superfici a piè di
scarpata, fossi di guardia fino alla recinzione
metallica

Quantità totale 9 * 514000 4.626.000,00

Totale mq 4.626.000,00 0,054 249.804,00 35,180 87.894,00

9 L.4.9 Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle
scarpate autostradali retrostanti a manufatti
(es. barriere antirumore…) che richiedono
interventi di sfalcio con attrezzature manuali
e/o teleguidate

Quantità totale 6 * 66800 400.800,00

Totale mq 400.800,00 0,155 62.124,00 67,742 42.084,00

10 L.4.10 Sfalcio e triturazione del manto erboso sia in
piano che in scarpata degli svincoli

Quantità totale 15 * 201000 3.015.000,00

A RIPORTARE 1.475.989,80
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Autostrada del Brennero s.p.a. - A22
Via Berlino, 10
Trento - 38121

Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde -
Lotto 4

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI PROGRAMMATI

ARTICOLO

N. CODICE

PRESTAZIONI QUANTITA' PREZZO IMPORTO % MAN. IMP. MAN.

RIPORTO 1.475.989,80

Totale mq 3.015.000,00 0,078 235.170,00 42,308 99.495,00

11 L.4.11 Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle
banchine laterali dei rami di svincolo

Quantità totale 15 * 12400 186.000,00

Totale ml 186.000,00 0,214 39.804,00 71,963 28.644,00

12 L.4.12 Sfalcio e pulizia della vegetazione al piede
della rete di recinzione eseguita con
attrezzature manuali

Quantità totale 6 * 85000 510.000,00

Totale ml 510.000,00 0,230 117.300,00 76,957 90.270,00

13 L.4.13 Diserbo chimico della rete di recinzione con
distributori portatili a basso volume

Quantità totale 3 * 85000 255.000,00

Totale ml 255.000,00 0,069 17.595,00 84,058 14.790,00

Importo Prestazioni Euro 1.885.858,80

Importo manodopera Euro 1.181.184,95
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Autostrada del Brennero s.p.a. - A22
Via Berlino, 10
Trento - 38121

Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde -
Lotto 4

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

PRESTAZIONI IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) PRESTAZIONI

IMPORTO DELLE PRESTAZIONI Euro 1.885.858,80 1.181.184,95 62,63

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 1.885.858,80
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