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Autostrada del Brennero s.p.a. - A22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI PROGRAMMATI

Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde -

Lotto 5

ARTICOLO

CODICE

PRESTAZIONI

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

% MAN.

IMP. MAN.

10

L.5.09

L.5.10

Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga
rinvenuto lungo le banchine laterali, le aree
intercluse tra i rami degli svincoli.
Quantita totale 30 * 428000

Totale mq
Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga
rinvenuto lungo I'aiuola spartitraffico di 11 ml
Quantita totale 33 * 278000

Totale mq
Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga
rinvenuto sulle scarpate dell'asse
autostradale, dal bordo banchina alla rete di
recinzione
Quantita totale 12 * 747000

Totale mq
Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga
rinvenuto in corrispondenza delle piazzole di
sosta
Quantita totale 150 * 84

Totale n

Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto
di rifiuti, corpi estranei e quant’altro venga

rinvenuto in corrispondenza delle aiuole delle
aree di servizio e delle stazioni autostradali

Quantita totale 72 * 76400
Totale mq
Intervento settimanale durante i week end e

nei giorni festivi, di pulizia e svuotamento
cestini da effettuarsi presso le aree di servizio

Quantita totale 237

Totale n
Intervento settimanale, potenziato durante i
week end, di pulizia e svuotamento cestini da

effettuarsi presso le aree di servizio nei mesi
di luglio-agosto-settembre-dicembre-gennaio

Quantita totale 120
Totale n
Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle

banchine laterali e parte delle scarpate (0,5
ml banchina + 2 ml scarpata)

Quantita totale 18 * 97400

Totale ml
Sfalcio e triturazione del manto erboso su
tutta la superficie dell'aiuola centrale

spartitraffico di 11 ml da effettuarsi in
periodo notturno

Quantita totale 24 * 278000

Totale mq
Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle
scarpate autostradali, le superfici a pié di

scarpata, fossi di guardia fino alla recinzione
metallica

Quantita totale 9 * 504000
A RIPORTARE

12.840.000,00

12.840.000,00

9.174.000,00

9.174.000,00

8.964.000,00

8.964.000,00

12.600,00

12.600,00

5.500.800,00

5.500.800,00

237,00

237,00

120,00

120,00

1.753.200,00

1.753.200,00

6.672.000,00

6.672.000,00

4.536.000,00

0,017

0,017

0,019

22,600

0,023

780,000

1.560,000

0,111

0,018

218.280,00

155.958,00

170.316,00

284.760,00

126.518,40

184.860,00

187.200,00

194.605,20

120.096,00

1.642.593,60

88,235

88,235

89,474

72,566

73,913

64,103

64,103

45,946

50,000

192.600,00

137.610,00

152.388,00

206.640,00

93.513,60

118.500,71

120.000,84

89.413,20

60.048,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI PROGRAMMATI

ARTICOLO
PRESTAZIONI QUANTITA' PREZZO IMPORTO % MAN. IMP. MAN.
N. CODICE
RIPORTO 1.642.593,60
Totale mq 4.536.000,00 0,054 244.944,00 35,184 86.184,00
11 L.5.11 Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle
scarpate autostradali retrostanti a manufatti
(es. barriere antirumore...) che richiedono
interventi di sfalcio con attrezzature manuali
e/o teleguidate
Quantita totale 6 * 48700 292.200,00
Totale mq 292.200,00 0,155 45.291,00 67,742 30.681,00
12 L.5.12 Sfalcio e triturazione del manto erboso sia
sulle aree in piano che in scarpata degli
svincoli
Quantita totale 15 * 346000 5.190.000,00
Totale mq 5.190.000,00 0,078 404.820,00 42,308 171.270,00
13 L.5.13 Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle
banchine laterali dei rami di svincolo
Quantita totale 18 * 18900 340.200,00
Totale ml 340.200,00 0,214 72.802,80 71,963 52.390,80
14 L.5.14 Sfalcio e pulizia della vegetazione al piede
della rete di recinzione eseguita con
attrezzature manuali
Quantita totale 6 * 85000 510.000,00
Totale ml 510.000,00 0,230 117.300,00 76,957 90.270,00
15 L.5.15 Diserbo chimico della rete di recinzione con
distributori portatili a basso volume
Quantita totale 3 * 85000 255.000,00
Totale ml 255.000,00 0,069 17.595,00 84,058 14.790,00

Importo Prestazioni Euro
Importo manodopera Euro

2.545.346,40

1.616.300,15




Autostrada del Brennero s.p.a. - A22

Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde -

Via Berlino, 10 Lotto 5
Trento - 38121
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
PRESTAZIONI IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) PRESTAZIONI
IMPORTO DELLE PRESTAZIONI Euro 2.545.346,40 1.616.300,15 63,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

2.545.346,40
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