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PREMESSA E DEFINIZIONI

Il Capitolato Speciale d’Appalto fa parte integrante del Contratto nel quale sono riportate le norme
dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante ed Impresa.

La presente Parte Prima contiene la descrizione delle lavorazioni e riporta tutti gli elementi necessari
per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell’appalto, anche ad integrazione
degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo.

La Parte Seconda contiene la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni relative
alle lavorazioni previste per I'appalto.

Ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si intende per Codice il Decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno
2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Il Codice con i relativi allegati forma parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.
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ART.1 OGGETTO E MODALITA DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i lavori di “manutenzione straordinaria di barriere di sicurezza nel tratto
compreso tra Affi (VR) e Mantova nord”.

L’appalto, come riportato all’art. “Modalita di pagamento del corrispettivo” dello Schema di Contratto,
viene eseguito a misura, nelle proporzioni e nelle categorie di lavoro specificate nell’art. 2.

Fermo restando le tipologie d’intervento, le quantitd complessive previste dal progetto e fatto salvo
quanto stabilito dall’art. 120 del Codice in tema di modifiche al contratto durante il periodo di
efficacia, la Societa Appaltante, mediante appositi Ordini di Servizio emessi dal Direttore dei Lavori,
si riserva la facolta di introdurre nei lavori, variazioni delle progressive chilometriche parziali senza
che I'lmpresa possa per questo avanzare pretese di compensi ed indennizzi non stabiliti dal presente
Capitolato. Devono comunque essere osservate tutte le disposizioni vigenti in materia di lavori
pubblici.

ART.2 AMMONTARE DELL’APPALTO

Il corrispettivo complessivo dei lavori a misura, compresi nell’appalto, ammonta presuntivamente a
Euro 12.266.881,27 (euro dodicimilioniduecentosessantaseimilaottocentoottantuno/27), come risulta
dal seguente prospetto, che evidenzia anche gli importi delle diverse categorie di lavoro dell’appalto
e dei gruppi delle lavorazioni ritenute omogenee:

70 importo
N. | CATEG.| LAVORAZIONI OMOGENEE Lol el) % I, manodopera
PROG € manodopera €
1 0S12-A | Rimozione barriere di sicurezza stradali 186.341,37 1,519
9 0S12-A F.ornitura ed in§tallazione barriere di 10.425.320.86 | 84,988
sicurezza stradali
SUB TOTALE 10.611.662,23 | 86,507 10,55 1.119.847,90
3 0S12-A | Costi per la sicurezza 1.297.232,10| 10,575 29,00 376.197,31
TOTALE CATEGORIA 0S12-A 11.908.894,33 | 97,082 12,56 1.496.045,21
4 0G3 Scavi, demolizioni e movimenti terra 51.914,72 0,423
5 0G3 Opere in calcestruzzo 236.838,88 1,931
6 0G3 Pavimentazioni bituminose 69.233,34 0,564
TOTALE CATEGORIA OG3 357.986,94 | 2,918 10,75 38.484,30
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 10.969.649,17 | 89,425 10,56% 1.158.332,20
IMPORTO TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA 1.297.232,10 | 10,575 29,00% 376.197,31
IMPORTO TOTALE LAVORI + SICUREZZA 12.266.881,27 | 100,00 12,51% 1.534.529,51

L’importo di cui sopra € comprensivo di euro 9.811.316,97 (Euro novemilioniottocentoundicimila
trecentosedici/97) per prestazioni diverse dalla manodopera assoggettabili a ribasso, di
euro 1.158.332,20 (Euro unmilionecentocinquantottomilatrecentotrentadue/20) per costi della
manodopera e di euro 1.297.232,10 (Euro unmilioneduecentonovantasettemiladuecentotrenta
due/10) per costi per la sicurezza (comprensivi di Euro 376.197,31 relativi ai costi della
manodopera). | costi per la manodopera, a norma di legge, non possono essere oggetto di ribasso,
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fatto salvo quanto stabilito dall’art. 41, comma 14, del Codice, in base al quale resta ferma la
possibilita per 'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da
una piu efficiente organizzazione aziendale. Tale dimostrazione dovra avvenire nell’ambito
dell’eventuale sub-procedimento di verifica della congruita dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del
Codice.

Gli importi presunti delle categorie di lavoro, indicate nel precedente prospetto, potranno variare,
tanto in piu quanto in meno, nella legittimita e nei limiti stabiliti dall’art. 120 del Codice come riportato
allart. “Modifiche al contratto in corso di esecuzione” dello Schema di Contratto.

Sulla base della Tabella A dell’Allegato 11.12 del Codice le categorie previste sono:
- la categoria OS 12A - Prevalente — “Barriere stradali di sicurezza”;

- la categoria OG 3 — Ulteriore categoria — “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane, funicolari e piste”;

ART.3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

La conformazione dell'infrastruttura autostradale ha un ruolo determinante nel limitare la gravita delle
conseguenze di molti incidenti, in particolare di quelli che derivano dalla perdita del controllo del
veicolo, con conseguente tendenza dello stesso a fuoriuscire dalla carreggiata. | dispositivi di ritenuta
posti lungo il tracciato autostradale, tra essi in primo luogo le barriere di sicurezza stradale,
assumono pertanto una funzione importantissima nel campo della riduzione del rischio per l'utenza in
transito.

Per garantire quindi massima sicurezza agli utenti & pertanto opportuno installare adeguati presidi di
contenimento dei mezzi in svio, non solo laddove previsto per legge (scarpate con determinate
caratteristiche di pendenza e altezza, zone ove sono presenti opere d'arte, tratti in curva ecc), ma
anche nei rimanenti tratti.

| lavori prevedono tre tipologie di intervento principali:

1. Protezione di portali in acciaio a sostengo dei pannelli a messaggio variabile mediante la
sostituzione delle attuali barriere di sicurezza tipo “H3 bordo laterale” con le piu preformanti
“H4 bordo ponte”, installate su un nuovo cordolo in calcestruzzo armato di lunghezza 30 m.
Prima & dopo il manufatto devono essere installati rispettivamente 43 m e 19 m della tipologia
“H4 bordo laterale” in modo da garantire il rispetto delle norma, che prevede che lo sviluppo
minimo di una tipologia di una barriera deve essere almeno pari alla lunghezza utilizzate per il
crash test;

2. Protezione delle pile di sovrappassi mediante la sostituzione delle attuali barriere di sicurezza
tipo “H3 bordo laterale” con le piu preformanti “H4 bordo ponte”, installate su un nuovo
cordolo in calcestruzzo armato di lunghezza 30 m. Prima & dopo il manufatto devono essere
installati rispettivamente 43 m e 19 m della tipologia “H4 bordo laterale” in modo da garantire
il rispetto delle norma, che prevede che lo sviluppo minimo di una tipologia di una barriera
deve essere almeno pari alla lunghezza utilizzate per il crash test;

3. Sostituzione di barriere tipo H2 o H3 vetuste con nuovi sicurvia tipo H3. Viste le scarse
proprieta meccaniche delle terre che costituiscono il corpo stradale in alcune zone interessate
dallintervento, le nuove barriere di sicurezza, in questi tratti, sono ulteriormente assicurate al
terreno mediante un sistema di rinforzo applicato al montante del sicurvia.



