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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

APPRESTAMENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. a) D.Lgs. 81/2008)  (Cat 1)

1 / 1 RECIPIENTE PER ACQUA POTABILE
A.CPT.IMIG03080 Recipiente in polietilene per alimenti da 50 l, con rubinetto, per fornitura di acqua potabile.

COMPLESSI LOGISTICI
APPOGGIO 1,000
ADERENZA 2,000

SOMMANO cadauno 3,000 36,30 108,90

2 / 2 COPPIA DI PORTALI PER INDIVIDUAZIONE SAGOMA LIMITE A PROTEZIONE DI LINEE
A.ELINT.01.010 AEREE

Realizzazione di coppia di portali provvisori per individuazione della sagoma limite a
protezione di linee aeree esterne. Ciascun portale è costituito da due elementi lignei infiss ...
etico con indicazione del pericolo. Sono compresi costruzione, montaggio, smontaggio, posa
e rimozione, sfridi, pulizia.

17,000

SOMMANO coppia 17,000 894,63 15´208,71

3 / 3 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY
A.SC.A.20.a CLASSE H4b. Nolo di barriera per un mese

Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey Classe H4b, sia centrale che laterale,
costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, certificata, comp ...
mese. Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo New Jersey.
Classe H4b. Nolo per un mese.
CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO 1´125,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO 1´125,000

SOMMANO m x 30 gg 2´250,000 4,12 9´270,00

4 / 4 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY.
A.SC.A.20.b Posa o rimozione

Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia centrale che laterale costituita
da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, certificata, completa ... e di
almeno 20 cm nella pavimentazione, una barra di diametro almeno 20 mm della lunghezza di
20+30 cm. Posa o rimozione
POSA
CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO 1´575,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO 1´575,000
RIMOZIONE
CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO 1´575,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO 1´575,000

SOMMANO m 6´300,000 15,24 96´012,00

5 / 5 Compenso per la realizzazione di recinzione di cantiere H = 1.00 m da installare su
A.SC.A.20.e barriere tipo New Jersey

Realizzazione di recinzione di cantiere H = 1.00 m da installare su barriere tipo New Jersey.
Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia centrale che laterale ... tratti
della recinzione per consentire l'esecuzione di particolari lavorazioni o per
l'approvvigionamento dei materiali.

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 120´599,61
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R I P O R T O 120´599,61

CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO 1´575,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO 1´575,000

SOMMANO m 3´150,000 11,80 37´170,00

6 / 6 RECINZIONE REALIZZATA CON RETE PLASTICA STAMPATA
A.CPT.RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro mm 20,

infissi nel terreno a distanza di mt 1,00 con altezza fino a mt 2,00 compreso montaggio in
opera e successiva rimozione.

COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 159,000

INTERVENTI TIPO CORRENTE (RIUTIL.)
CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE 1´523,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE 956,000
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO 70,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO 70,000

SOMMANO ml 2´778,000 10,66 29´613,48

7 / 7 DELIMITAZIONE DI ZONE CON TRANSENNE METALLICHE - nolo
A.CPT.RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche continue costituite da

cavalletti e fasce orizzontali di legno o di lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a
bande inclinate bianco/rosso. Nolo per un mese posa e rimozione.
SEGREGAZIONE AREE
INTERVENTI TIPO CORRENTE (RIUTIL.)
CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE 160,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE 100,000
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO 100,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO 100,000

SOMMANO ml 460,000 4,06 1´867,60

8 / 8 DELIMITAZIONE DI ZONE CON TRANSENNE METALLICHE - posa e rimozione
A.CPT.RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche continue costituite da

cavalletti e fasce orizzontali di legno o di lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a
bande inclinate bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione.
SEGREGAZIONE AREE 8´881,000

SOMMANO ml 8´881,000 1,36 12´078,16

9 / 9 CANCELLO CARRABILE IN TUBO TIPO PONTEGGIO
A.CPT.RECG05110 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione saldata, rivestito con rete

metallica o lamiera grecata, con una ripresa antiruggine, in opera, compresi pilastri metallici di
sostegno. Altezza m. 2, peso indicativo 25 Kg./mq.CLASSE 4a
COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 4,000

SOMMANO ml 4,000 161,78 647,12

10 / 10 PORTONCINO ACCESSO PEDONALE
A.CPT.RECG05120 Portoncino per l'accesso pedonale con telaio metallico saldato e rivestito con rete metallica o

lamiera grecata, dato in opera con una ripresa antiruggine, compreso controtelaio metallico
alt.m.2,largh.m.1 peso indicativo kg. 25/mq.Classe 4a
COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 161,78 161,78

11 / 11 NOLEGGIO CAMPER O ROULOTTE
A.ELINT.04.010 Noleggio di camper o roulotte per servizi di cantiere comprensivo di 100 km al giorno

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 202´137,75
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COMPLESSI LOGISTICI DI ADERENZA
INTERVENTI TIPO CORRENTE (RIUTIL.)
CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE 231,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE 147,000
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO

SOMMANO g 378,000 94,12 35´577,36

12 / 12 NOLO DI BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO O UFFICIO
A.CPT.BAR001 Nolo di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevato da terra e in

elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannell ... - dim. mt
2,40x6,40x2,40 - compreso montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls di
appoggio - nolo mensile.
COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 26,000

SOMMANO cadauno 26,000 367,50 9´555,00

13 / 13 NOLO DI BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO-SANITARI
A.CPT.BAR003 Nolo di box di cantiere uso servizi igienico-sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da

terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponat ...  - dim. mt
2,80x5,40x2,40 - compreso montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls di
appoggio - nolo mensile.
COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 26,000

SOMMANO cadauno 26,000 328,96 8´552,96

14 / 56 BAGNO CHIMICO PORTATILE - I° mese
A.SIC.01.02.025.a Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative

metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Il ...  per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene
dei lavoratori.
COMPLESSI LOGISTICI DI ADERENZA
CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO 1,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO 1,000

SOMMANO cadauno 2,000 299,90 599,80

15 / 57 BAGNO CHIMICO PORTATILE - dal primo mese in poi
A.SIC.01.02.025.b Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative

metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Il ...  per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene
dei lavoratori.
COMPLESSI LOGISTICI DI ADERENZA
CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO 4,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO 4,000

SOMMANO cadauno 8,000 72,95 583,60

16 / 14 PARAPETTO IN LEGNO
A.CPT.PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, eventuali controventi,

fissaggio alle strutture. Compresi montaggi e smontaggi.
INTERVENTI TIPO CORRENTE (RIUTIL.)
CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE 1´523,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE 956,000
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO 70,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO 70,000

SOMMANO ml 2´619,000 8,11 21´240,09

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 278´246,56
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17 / 15 PROTEZIONE APERTURE - TAVOLATO IN LEGNO
A.CPT.PROK01210 Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei solai, allestito e fissato

su traversine in legno poste ad interasse di mt. 1.80 max. Nolo per un anno del solo
materiale. CLASSE 4a.

40,000

SOMMANO m2 40,000 9,46 378,40

18 / 16 PROTEZIONE APERTURE - TAVOLATO IN LEGNO
A.CPT.PROK01211 Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei solai, allestito e fissato

su traversine in legno poste ad interasse di mt. 1.80 max. Montaggio e smontaggio in opera.
2´220,000

SOMMANO m2 2´220,000 12,63 28´038,60

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 306´663,56
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LAVORAZIONI INTERFERENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. b) D.Lgs. 81/2008)  (Cat 2)

19 / 17 MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE TIPO FFP2 SENZA VALVOLA
B.SIC.06.005.a Maschera di protezione delle vie aeree tipo FFP2 senza valvola fornita dal datore di lavoro e

usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
 -l'uso per l ...  devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi

dell'art. 15 DL n.18 del 17 Marzo 2020.
1´848,000

SOMMANO cadauno 1´848,000 1,92 3´548,16

20 / 18 OCCHIALI PROTETTIVI
B.SIC.06.020.a Occhiali semplici (dpi II cat.) protettivi forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante

le lavorazioni interferenti certificate CE ai Sensi della UNI EN 166.
Sono co ... tificato valido di attestazione della Conformità emesso ai sensi del Regolamento
UE 425/2016 da un organismo notificato.

8,000

SOMMANO cadauno 8,000 1,81 14,48

21 / 19 DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE
B.SIC.06.030 Dispenser di soluzioni idroalcoliche fornito e installato nel rispetto di quanto disciplinato dal

Ministero della Salute e dalle normative di riferimento emanate in materia, esclus ...  per
dispenser manuale da parete con capienza 500ml integrata da cartello dedicato, da affiggere
a parete o su supporto.

3,000

SOMMANO cadauno 3,000 31,01 93,03

22 / 20 SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER IGIENIZZAZIONE MANI
B.SIC.06.035 Fornitura di soluzione disinfettante in gel per igienizzazione mani, prodotti classificati "Biocidi"

per l'igiene umana o come PMC (Presidio Medico Chirurgico) conforme al regolame ... po. Il
presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser
(dispenser pagato a parte).

168,000

SOMMANO l 168,000 7,26 1´219,68

23 / 21 SANIFICAZIONE DEI LOCALI AD USO SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI INCLUSO
B.SIC.06.040.a MENSE E SPOGLIATOI

Sanificazione dei locali ad uso servizi igienico-assistenziali incluso mense e spogliatoi fatta da
ditte specializzate per sanificare ambienti chiusi mediante operazioni previste d ... stero della
Salute.
Prezzo al mq, per ciascuna sanificazione, per ciascun box modulare a uno o piú locali escluso
il wc.

312,000

SOMMANO m2 312,000 1,12 349,44

24 / 22 SANIFICAZIONE DEL GABINETTO DI CANTIERE
B.SIC.06.040.b Sanificazione del gabinetto di cantiere fatta da ditte specializzate per sanificare ambienti

chiusi mediante operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) art. 1 del Decreto Min ...  della
Salute.
Prezzo per ciascuna sanificazione, per ciascun box modulare a uno o più locali a uso
gabinetto antibagno.

312,000
60,000

SOMMANO cadauno 372,000 2,95 1´097,40

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 312´985,75
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R I P O R T O 312´985,75

25 / 23 PROTEZIONE DELL'UDITO - AURICOLARI MONOUSO
B.CPT.DPIG09190 Inserti auricolari malleabili monouso. Fornitura.

18,480

SOMMANO per ogni 100 18,480 15,58 287,92

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 313´273,67
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IMPIANTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. c) D.Lgs. 81/2008)  (Cat 3)

26 / 24 IMPIANTI ELETTRICI - VERIFICA DEL RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE
C.CPT.IMEG07135 Verifica del rischio scariche atmosferiche per  edificio o grande massa metallica  (verifica della

probabilità e relazione).
1,000

SOMMANO cadauna 1,000 348,75 348,75

27 / 25 IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI TERRA
C.CPT.IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, per impianto di terra. Dato

in opera collegato alla rete di terra mediante capocorda.
3,000

SOMMANO cadauno 3,000 36,80 110,40

28 / 26 IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI TERRA
C.CPT.IMEG07132 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o raccordi

impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
3,000

SOMMANO cadauno 3,000 84,51 253,53

29 / 27 IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI TERRA
C.CPT.IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 mmq.

25,000

SOMMANO m 25,000 15,24 381,00

30 / 28 IMPIANTI ELETTRICI - CONTROLLO EFFICIENZA E SICUREZZA IMPIANTI
C.CPT.IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni.

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 457,82 457,82

31 / 29 IMPIANTI IDRAULICI - FOSSE DI DECANTAZIONE
C.CPT.IMIG03140 Fossa di decantazione per cantiere volume indicativo 5 mc tipo IMHOF in opera compreso

scavo e allacciamento alla fognatura esistente.
1,000

SOMMANO cadauna 1,000 2´953,95 2´953,95

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 317´779,12
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PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV punto 4.1.1 lett. d) D.Lgs. 81/2008)  (Cat 4)

32 / 30 Compenso fisso per la realizzazione di chiusura di corsia di emergenza su autostrada a
D.SC.H.10.a 2 corsie

Compenso fisso per la realizzazione di chiusura di corsia di emergenza su autostrada a 2
corsie, come da schema allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi
segnaleti ... osa in opera dei delineatori flessibili a lamella trapezoidale (defleco);
- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.
CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA
CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO 7,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO 7,000

SOMMANO cadauno 14,000 284,46 3´982,44

33 / 31 Compenso fisso per la realizzazione di chiusura di uno svincolo di uscita o entrata di
D.SC.H.10.b una stazione autostradale

Compenso fisso per la realizzazione di chiusura di uno svincolo di uscita o entrata di una
stazione autostradale su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato facente parte del ...
osa in opera dei delineatori flessibili a lamella trapezoidale (defleco);
- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.
PER CHIUSURA PISTA SVINCOLO
CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE 22,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE 18,000
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO

SOMMANO n. 40,000 303,83 12´153,20

34 / 32 Realizzazione chiusura corsia di marcia o sorpasso su autostrada a due corsie
D.SC.H.20.a Compenso fisso per la realizzazione di chiusura di corsia di marcia o sorpasso su autostrada

a 2 corsie, come da schema allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi s ...
osa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;
- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.
CHIUSURA CORSIA DI MARCIA (ED EMERGENZA)
CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE 232,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE 145,000
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO 35,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO 35,000

SOMMANO n. 447,000 887,06 396´515,82

35 / 33 Compenso per posa e rimozione di segnaletica verticale 1+1
D.SC.H.30.a Compenso fisso per la realizzazione di deviazione di carreggiata su autostrada a 2 corsie (1+

1), come da schema allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaleti ...
osa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;
- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.
PER CHIUSURA CARREGGIATA
(1+1 SU CAREGGIATA OPPOSTA)
CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO 28,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO 28,000

SOMMANO cadauno 56,000 1´950,72 109´240,32

36 / 34 Guardiania di deviazione
D.SC.H.40.a Compenso per la guardiania di deviazione su autostrada a 2 corsie, come da schemi allegati

facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione del ... i
anche in orario notturno, dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Per tale prestazione non sarò applicato
il compenso notturno.
PER CHIUSURA CORSIA DI MARCIA (IMPLICA CHIUSURA CORSIA EMERGENZA)

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 839´670,90
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CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE 1´856,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE 1´160,000
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO 280,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO 280,000
PER CHIUSURA CARREGGIATA
(1+1 SU CAREGGIATA OPPOSTA)
CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO 224,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO 224,000

SOMMANO h 4´024,000 51,95 209´046,80

37 / 35 Compenso per la posa in opera di segnaletica complementare, quali coni in gomma
D.SC.H.60.b Compenso per la posa in opera di segnaletica complementare, quali coni in gomma, per la

realizzazione di chiusura di corsia su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato facent
... imozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;
- la rimozione dei coni al termine delle lavorazioni.
PER CHIUSURA EMERGENZA
CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO 1´575,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO 1´575,000
PER CHIUSURA MARCIA (ED EMERGENZA)
CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE 78´416,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE 42´340,000
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO 7´875,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO 7´875,000

SOMMANO m 139´656,000 0,26 36´310,56

38 / 36 Compenso per la posa di segnaletica: Defleco
D.SC.H.60.a Compenso per la posa in opera di segnaletica complementare, quali delineatori flessibili a

lamella trapezoidale, per la realizzazione di deviazione di carreggiata su autostrada a 2 ...
delineatori flessibili a lamella trapezoidale (defleco);
- l'abbattimento dei delineatori al termine delle lavorazioni.
PER CHIUSURA PISTA SVINCOLO
CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE 7´436,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE 5´256,000
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO
PER CHIUSURA CARREGGIATA
(1+1 SU CAREGGIATA OPPOSTA)
CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO 6´300,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO 6´300,000

SOMMANO m 25´292,000 0,35 8´852,20

39 / 37 Nolo di carrello adibito a segnale mobile di protezione fig. 401 del Codice della Strada
D.SC.H.70.a Nolo di carrello adibito a segnale mobile di protezione fig. 401 del Codice della Strada,

dimensioni 200x360 cm costituito da una struttura in profilato in lega di alluminio second ... il
carico e scarico e deposito nella zona di lavoro e le operazioni di installazione/rimozione nei
luoghi di intervento.
CHIUSURA CORSIA DI MARCIA (ED EMERGENZA)
CARREGGIATA SUD TIPO CORRENTE 232,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORRENTE 145,000
CARREGGIATA SUD TIPO CORDOLO 35,000
CARREGGIATA NORD TIPO CORDOLO 35,000

SOMMANO cadauno 447,000 62,10 27´758,70

40 / 38 Compenso per lavoro notturno - sovrapprezzo

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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D.T.10.001.f Compenso da applicarsi agli articoli d'elenco prezzi per compensare lo svolgimento delle
lavorazioni eseguite in orario notturno, dalle ore 22,00 alle ore 6,00.
Il compenso sarà ap ... SC.H.10.a; SC.H.10.b; SC.H.10.c; SC.H.10.d; SC.H.20.a; SC.H.20.b;
SC.H.20.c; SC.H.30.a; SC.H.30.b; SC.H.30.c; SC.H.30.d)
D.SC.H.10.a 3´982,440
D.SC.H.10.b 12´153,200
D.SC.H.20.a 396´515,820
D.SC.H.30.a 109´240,320

SOMMANO per ogni euro 521´891,780 0,15 78´283,77

41 / 39 IMPIANTI ELETTRICI - SEGNALAZIONI LINEE INTERRATE
D.CPT.IMEG01180 Segnalazione di linee interrate, (percorso e profondità) con picchetti di legno e bandella

colorata e cartelli  alle estremità segnalati a terra con continuità.
2´479,000

SOMMANO ml 2´479,000 5,67 14´055,93

42 / 40 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
D.SIC.04.02.015.1.b Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e

all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ... neo dei
segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Dimensioni max cm 50x70

75,000

SOMMANO cadauno 75,000 7,14 535,50

43 / 41 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
D.SIC.04.02.01.02.a PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Segnale triangolare o ottagonale in lamiera di alluminio 25/10 pell. cl. 2 lato/diam. cm 90
scatolato e  rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella parte posteriore, ...   e
l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.
Lato/diam. 90 cm - per il primo mese o frazione

5,000

SOMMANO cad 5,000 28,14 140,70

44 / 42 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
D.SIC.04.02.01.02.b PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Segnale triangolare o ottagonale in lamiera di allumino 25/10 pell. cl. 2 lato/diam. cm 90
scatolato e  rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella parte posteriore,  ...
l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.
Lato/diam. cm 90 - per ogni mese in più o frazione

60,000

SOMMANO cad 60,000 5,97 358,20

45 / 43 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
D.SIC.04.02.05.03.a DIAMETRO/LATO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio 25/10 pell. cl. 2 diam./lato cm 90
scatolato e  rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella parte posteriore, i ...   e
l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.
Diam./lato cm 90 - per il primo mese o frazione

5,000

SOMMANO cad 5,000 44,68 223,40

46 / 44 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
D.SIC.04.02.05.03.b DIAMETRO/LATO CM 90 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio 25/10 pell. cl. 2 diam./lato cm 90
scatolato e  rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella parte posteriore, i ...
l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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Diam./lato cm 90 - per ogni mese in più o frazione
60,000

SOMMANO cad 60,000 9,47 568,20

47 / 45 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI
D.SIC.04.02.10.01.a ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER MESE O FRAZIONE

Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in lamiera di alluminio 25/10 fino a 0,25 mq di
superficie scatolato e  rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella  ... enza; -
l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.
Fino a 0,25 mq di superficie - per il primo mese o frazione

5,000

SOMMANO m² 5,000 67,36 336,80

48 / 46 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI
D.SIC.04.02.10.01.b ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE
Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in lamiera di alluminio 25/10 fino a 0,25 mq di
superficie scatolato e  rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella  ... a; -
l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.
Fino a 0,25 mq di superficie - per ogni mese in più o frazione

60,000

SOMMANO m² 60,000 14,29 857,40

49 / 54 Moviere
D.SC.M.01.02 Operaio specializzato - moviere.

Regolazione traffico 1´346,000

SOMMANO h 1´346,000 33,74 45´414,04

50 / 47 IMPIANTI ANTINCENDIO - ESTINTORI
D.CPT.IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese  verifiche periodiche, da 5 kg

posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno. CLASSE 4a.
COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 2,000
COMPLESSI LOGISTICI DI ADERENZA 2,000

SOMMANO cadauno 4,000 52,48 209,92

51 / 48 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
D.CPT.SANG04010 Cassetta di pronto soccorso

3,000

SOMMANO cadauna 3,000 78,49 235,47

52 / 49 SERVIZIO DI PERSONALE ADDESTRATO PER EMERGENZE
D.CPT.SERG04010 Servizio costituito da 2 persone addestrate a gestire le emergenze e le attrezzature

necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse.
Costo al mese (4ore/mese).

52,000

SOMMANO coppie 52,000 257,15 13´371,80

53 / 50 IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE EMERGENZA
D.CPT.IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, collegata a linea esistente a

parete.
3,000

SOMMANO cadauna 3,000 179,98 539,94

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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54 / 55 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE 220 V
D.CPT.IMEG07121 Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede, alimentazione 220 V, cavo

di alimentazione della lunghezza di m 20 tipo H07RN - F sez. 1 mmq, spina mobile, lampada
200 W. Nolo per un mese. Classe 2a.

52,000

SOMMANO cadauno 52,000 22,99 1´195,48
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PROCEDURE (allegato XV punto 4.1.1 lett. e) D.Lgs. 81/2008)  (Cat 5)

55 / 51 NOLEGGI - MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
D.CPT.NOLG01070 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del funzionamento una

volta alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento,  carburante e materiale di consumo.
Potenza fino a 30 kw. Nolo per un mese. CLASSE 2a.

26,000

SOMMANO cadauno 26,000 348,56 9´062,56

56 / 52 NOLEGGI - MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
D.CPT.NOLG01080 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il funzionamento, carburante e

materiale di consumo. Potenza fino a 30 kw. Costo di esercizio.
260,000

SOMMANO ora 260,000 13,09 3´403,40
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COORDINAMENTO USO COMUNE (allegato XV punto 4.1.1 lett. g) D.Lgs. 81/2008)  (Cat
7)

57 / 53 RIUNIONE DI COORDINAMENTO
G.CPT.SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il

coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase
lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni
riunione.

39,000

SOMMANO pro capite 39,000 174,37 6´800,43

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´297´232,10

T O T A L E   euro 1´297´232,10

     Data, 10/01/2024

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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