SOCIETA’ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO ~— TRENTO

ORD'NE DEGL! INGEGNERI R.U.P.: dott. ing. Marco Zocchio
DELLA PROV. D! TRENTO

doit. ing. MARCO ZOCCHIO
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione A

autostrada

del
brennero

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DI BARRIERE DI SICUREZZA
NEL TRATTO COMPRESO TRA
AFFI (VR) E MANTOVA NORD

03001.00 Computo metrico estimativo — Lavori a misura

COMPUTI

0

09/2023 EMISSIONE M. SALIZZONI M. CLEMENTEL C. COSTA

REVISIONE: DATA: DESCRIZIONE: REDAZIONE: VERIFICA: APPROVAZIONE:

DATA PROGETTO: PROGETTISTA:

SETTEMBRE 2023 N :

DELLA PROV. DM BOLZANO

NUMERO PROGETTO:

CENTRI DI SICUREZZA ' DotL ing. CARLO COSTA

AUTOSTRADALE Nr. 891

E INGENIEURKAMMER
100/23 DER PRQVINZ BOZEN




Autostrada del Brennero spa
Brennerautobahn ac

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BARRIERE DI SICUREZZA NEL
TRATTO COMPRESO TRA AFFI (VR) E MANTOVA NORD

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
05 - Barriere stradali Carreggiata Nord
15 - Rimozione di barriere di sicurezza stradali
05 - Carreggiata Nord

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
1 PR.G.60.b Sicurvia in acciaio "tipo H2 o riqualificato”.
Da pk 207+700 a 207+800 100 100,0000
Da pk 220+880 a 222+220 1340 1.340,0000
Da pk 222+300 a 222+880 580 580,0000
Da pk 223+180 a 2234390 210 210,0000
Da pk 223+480 a 2234920 440 440,0000
Da pk 224+150 a 224+500 350 350,0000
Da pk 226+500 a 226+700 200 200,0000
Da pk 228+400 a 228+470 70 70,0000
Da pk 228+490 a 228+670 180+30 210,0000
Da pk 230+650 a 230+750 100 100,0000
Da pk 233+490 a 2334700 210 210,0000
Da pk 234+280 a 234+360 80 80,0000
Da pk 238+000 a 2384180 180 180,0000
Da pk 238+300 a 238+480 180 180,0000
Da pk 238+550 a 2384650 100 100,0000
Da pk 239+420 a 2394600 180 180,0000
Da pk 239+850 a 239+980 130 130,0000
Da pk 240+300 a 2404700 400 400,0000
Da pk 240+900 a 241+260 360 360,0000
Da pk 241+450 a 2414550 100 100,0000
Da pk 241+640 a 241+810 170 170,0000
Da pk 241+960 a 2424600 640 640,0000
Da pk 243+120 a 243+200 80 80,0000
Da pk 243+260 a 243+380 120420 140,0000
Da pk 243+400 a 243+700 300 300,0000
Da pk 245+650 a 2454780 130 130,0000
Da pk 246+500 a 2464800 300 300,0000
Da pk 247+680 a 247+820 140 140,0000
Da pk 247+920 a 248+000 80 80,0000
Da pk 248+250 a 248+400 150 150,0000
Da pk 248+490 a 2484700 210 210,0000
Da pk 250+520 a 250+610 90 90,0000
Da pk 250+950 a 2514080 130 130,0000
Da pk 251+150 a 251+400 250 250,0000
Da pk 252+950 a 2534120 170 170,0000
Da pk 253+390 a 253+550 160 160,0000
Da pk 253+650 a 2534790 140 140,0000
Da pk 255+290 a 2554800 510 510,0000
Totale m 9.310,0000 6,220000 57.908,20
2 PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".
Rimozione barriere tipo H3 area di servizio Povegliano Est 250 250,0000
Totale m 250,0000 9,160000 2.290,00
T.10.001 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE
NELLE LAVORAZIONI
SOVRAPPREZZI NOTTURNO/FESTVO
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
3 T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI
A RIPORTARE Carreggiata Nord 60.198,20
A RIPORTARE Rimozione di barriere di sicurezza stradali 60.198,20
A RIPORTARE Barriere stradali Carreggiata Nord 60.198,20
A RIPORTARE 60.198,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
05 - Barriere stradali Carreggiata Nord
15 - Rimozione di barriere di sicurezza stradali
05 - Carreggiata Nord

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 60.198,20

vedi voce n. 10 (Prog. 1 g.ta = 9310,0000) 6,22 57.908,2000

vedi voce n. 15 (Prog. 2 g.ta = 250,0000) 9,16 2.290,0000
Totale % 60.198,2000 0,150000 9.029,73
Totale 05 - Carreggiata Nord Euro 69.227,93
Totale 15 - Rimozione di barriere di sicurezza stradali Euro 69.227,93
A RIPORTARE Barriere stradali Carreggiata Nord 69.227,93
A RIPORTARE 69.227,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

05 - Barriere stradali Carreggiata Nord
20 - Fornitura ed installazione di barriere stradali

05 - Carreggiata Nord

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 69.227,93
PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di sicurezza in
acciaio tipo Corten o zincato.
4 PR.G.110.b Fornitura.
Barriere tipo H3-BL peso 90 kg/ml
vedi voce n. 10 (Prog. 1 g.ta = 9310,0000) 90 837.900,0000
Barriere tipo H4-BL peso 135 kg/ml
vedi voce n. 15 (Prog. 2 g.ta = 250,0000) 135 33.750,0000
Totale kg 871.650,0000 3,170000 2.763.130,50
5 PR.G.110.c Posa.
vedi voce n. 20 (Prog. 4 q.ta = 871650,0000) 871.650,0000
Totale kg 871.650,0000 0,530000 461.974,50
6 PR.Z.02 FORNITURA DI DISPOSITIVO AUSILIARIO "S.C.Re.W.S."
Da pk 239+420 a fine intervento in direzione sud
Da pk 239+420 a 239+600 136 136,0000
Da pk 239+850 a 239+980 99 99,0000
Da pk 240+300 a 240+700 302 302,0000
Da pk 240+900 a 241+260 272 272,0000
Da pk 241+180 a 241+270 69 69,0000
Da pk 241+450 a 241+550 76 76,0000
Da pk 2414640 a 241+810 129 129,0000
Da pk 241+960 a 242+600 482 482,0000
Da pk 243+120 a 243+200 61 61,0000
Da pk 243+260 a 243+380 106 106,0000
Da pk 243+400 a 243+700 227 227,0000
Da pk 245+650 a 245+780 99 99,0000
Da pk 246+500 a 246+800 227 227,0000
Da pk 247+680 a 247+820 106 106,0000
Da pk 247+920 a 248+000 61 61,0000
Da pk 248+250 a 248+400 114 114,0000
Da pk 248+490 a 248+700 159 159,0000
Da pk 250+520 a 250+610 69 69,0000
Da pk 250+950 a 251+080 99 99,0000
Da pk 251+150 a 251+400 189 189,0000
Da pk 2524950 a 253+120 129 129,0000
Da pk 253+390 a 253+550 121 121,0000
Da pk 253+650 a 253+790 106 106,0000
Da pk 2554290 a 255+800 384 384,0000
Totale Cadauno 3.822,0000 91,080000 348.107,76
7 PR.Z.03 POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO AUSILIARIO "S.C.Re.W.S."
vedi voce n. 31 (Prog. 6 gq.ta = 3822,0000) 3.822,0000
Totale Cadauno 3.822,0000 41,820000 159.836,04
T.10.001 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE
NELLE LAVORAZIONI
SOVRAPPREZZI NOTTURNO/FESTVO
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
8 T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI
vedi voce n. 30 (Prog. 5 q.ta = 871650,0000) 0,53 461.974,5000
vedi voce n. 32 (Prog. 7 q.ta = 3822,0000) 41,82 159.836,0400
A RIPORTARE Carreggiata Nord 3.733.048,80
A RIPORTARE Fornitura ed installazione di barriere stradali 3.733.048,80
A RIPORTARE Barriere stradali Carreggiata Nord 3.802.276,73
A RIPORTARE 3.802.276,73
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05 - Barriere stradali Carreggiata Nord

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20 - Fornitura ed installazione di barriere stradali

05 - Carreggiata Nord

Totale 05 - Carreggiata Nord Euro
Totale 20 - Fornitura ed installazione di barriere stradali Euro
Totale 05 - Barriere stradali Carreggiata Nord Euro

A RIPORTARE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.802.276,73
Totale % 621.810,5400 0,150000 93.271,58

3.826.320,38
3.826.320,38
3.895.548,31

3.895.548,31




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

10 - Barriere stradali Carreggiata Sud
15 - Rimozione di barriere di sicurezza stradali

10 - Carreggiata Sud

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.895.548,31
PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
9 PR.G.60.b Sicurvia in acciaio "tipo H2 o riqualificato”.
Da pk 207+370 a 207+500 130 130,0000
Da pk 208+590 a 2084820 230 230,0000
Da pk 209+760 a 210+450 690 690,0000
Da pk 210+500 a 210+550 50 50,0000
Da pk 211+450 a 2114580 130 130,0000
Da pk 2124228 a 212+453 225 225,0000
Da pk 212+553 a 2134148 595 595,0000
Da pk 214+880 a 215+710 830 830,0000
Da pk 215+800 a 216+500 700 700,0000
Da pk 2174900 a 218+480 580 580,0000
Da pk 218+570 a 218+650 80 80,0000
Da pk 219+600 a 219+800 200 200,0000
Da pk 219+880 a 220+600 720 720,0000
Da pk 220+980 a 222+200 1220 1.220,0000
Da pk 222+960 a 223+350 390 390,0000
Da pk 225+100 a 225+270 170 170,0000
Da pk 226+500 a 226+700 200 200,0000
Da pk 226+780 a 226+970 190 190,0000
Da pk 228+550 a 228+650 100 100,0000
Da pk 230+600 a 230+850 250 250,0000
Da pk 230+990 a 231+070 80 80,0000
Da pk 231+420 a 231+650 230 230,0000
Da pk 2324910 a 233+000 90 90,0000
Da pk 235+000 a 2354080 80 80,0000
Da pk 235+490 a 235+740 250 250,0000
Da pk 236+750 a 236+850 100 100,0000
Da pk 237+450 a 237+550 100 100,0000
Da pk 238+190 a 238+290 100 100,0000
Da pk 239+000 a 239+190 190 190,0000
Da pk 239+490 a 239+590 100 100,0000
Da pk 239+890 a 239+970 80 80,0000
Da pk 240+050 a 240+700 650 650,0000
Da pk 240+900 a 241+150 250 250,0000
Da pk 2414400 a 241+550 150 150,0000
Da pk 243+550 a 243+610 60 60,0000
Da pk 243+700 a 243+820 120 120,0000
Da pk 243+840 a 244+070 230+40 270,0000
Da pk 244+070 a 2444450 380 380,0000
Da pk 2444590 a 244+780 190 190,0000
Da pk 244+850 a 245+210 360 360,0000
Da pk 245+300 a 245+510 210 210,0000
Da pk 246+220 a 2464480 260 260,0000
Da pk 247+650 a 247+800 150 150,0000
Da pk 247+950 a 248+250 300 300,0000
Da pk 248+450 a 248+700 250 250,0000
Da pk 248+750 a 2484900 150 150,0000
Da pk 248+680 a 249+780 100 100,0000

A RIPORTARE

3.895.548,31




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

10 - Barriere stradali Carreggiata Sud
15 - Rimozione di barriere di sicurezza stradali
10 - Carreggiata Sud

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.895.548,31
Da pk 250+950 a 251+050 100 100,0000
Da pk 251+110 a 2514350 240 240,0000
Da pk 251+590 a 251+730 140 140,0000
Da pk 252+400 a 2524580 180 180,0000
Da pk 252+950 a 253+080 130 130,0000
Da pk 253+210 a 2534270 60 60,0000
Da pk 253+370 a 2534550 180 180,0000
Da pk 253+650 a 253+710 60 60,0000
Da pk 253+980 a 254+180 200 200,0000
Da pk 255+150 a 255+510 360 360,0000
Da pk 256+000 a 256+400 400 400,0000
Totale m 14,980,0000 6,220000 93.175,60
10 PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".
Rimozione barriere tipo H3 area di servizio Povegliano Ovest 250 250,0000
Totale m 250,0000 9,160000 2.290,00
T.10.001 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE
NELLE LAVORAZIONI
SOVRAPPREZZI NOTTURNO/FESTVO
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
11 T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI
vedi voce n. 40 (Prog. 9 g.ta = 14980,0000) 6,22 93.175,6000
vedi voce n. 45 (Prog. 10 g.ta = 250,0000) 9,16 2.290,0000
Totale % 95.465,6000 0,150000 14.319,84
Totale 10 - Carreggiata Sud Euro 109.785,44
Totale 15 - Rimozione di barriere di sicurezza stradali Euro 109.785,44
A RIPORTARE Barriere stradali Carreggiata Sud 109.785,44
A RIPORTARE 4.005.333,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

10 - Barriere stradali Carreggiata Sud
20 - Fornitura ed installazione di barriere stradali

10 - Carreggiata Sud

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 4.005.333,75
PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di sicurezza in
acciaio tipo Corten o zincato.
12 PR.G.110.b Fornitura.
Barriere tipo H3-BL peso 90 kg/ml
vedi voce n. 40 (Prog. 9 gq.ta = 14980,0000) 90 1.348.200,0000
Barriere tipo H4-BL peso 135 kg/ml
vedi voce n. 45 (Prog. 10 g.ta = 250,0000) 135 33.750,0000
Totale kg | 1.381.950,0000 3,170000 4.380.781,50
13 PR.G.110.c Posa.
vedi voce n. 50 (Prog. 12 g.ta = 1381950,0000) 1.381.950,0000
Totale kg | 1.381.950,0000 0,530000 732.433,50
14 PR.Z.02 FORNITURA DI DISPOSITIVO AUSILIARIO "S.C.Re.W.S."
Da pk 239+490 a fine intervento in direzione sud
Da pk 239+490 a 239+590 76 76,0000
Da pk 239+890 a 239+970 61 61,0000
Da pk 240+050 a 240+700 490 490,0000
Da pk 2404900 a 241+150 189 189,0000
Da pk 2414400 a 241+550 114 114,0000
Da pk 243+550 a 243+610 46 46,0000
Da pk 243+700 a 243+820 91 91,0000
Da pk 243+840 a 244+070 204 204,0000
Da pk 244+070 a 244+450 287 287,0000
Da pk 2444590 a 244+780 144 144,0000
Da pk 244+850 a 245+210 272 272,0000
Da pk 245+300 a 245+510 159 159,0000
Da pk 246+220 a 246+480 197 197,0000
Da pk 247+650 a 247+800 114 114,0000
Da pk 247+950 a 248+250 227 227,0000
Da pk 248+450 a 248+700 189 189,0000
Da pk 248+750 a 248+900 114 114,0000
Da pk 248+680 a 249+780 76 76,0000
Da pk 2504950 a 251+050 57 57,0000
Da pk 251+110 a 251+350 182 182,0000
Da pk 2514590 a 251+730 106 106,0000
Da pk 252+400 a 252+580 136 136,0000
Da pk 2524950 a 253+080 99 99,0000
Da pk 253+210 a 253+270 46 46,0000
Da pk 2534370 a 253+550 136 136,0000
Da pk 253+650 a 253+710 46 46,0000
Da pk 2534980 a 254+180 151 151,0000
Da pk 255+150 a 255+510 272 272,0000
Da pk 256+000 a 256+400 302 302,0000
Totale Cadauno 4.583,0000 91,080000 417.419,64
15 PR.Z.03 POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO AUSILIARIO "S.C.Re.W.S."
vedi voce n. 61 (Prog. 14 g.ta = 4583,0000) 4.583,0000
Totale Cadauno 4.583,0000 41,820000 191.661,06
T.10.001 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE
NELLE LAVORAZIONI
A RIPORTARE Carreggiata Sud 5.722.295,70
A RIPORTARE Fornitura ed installazione di barriere stradali 5.722.295,70
A RIPORTARE Barriere stradali Carreggiata Sud 5.832.081,14
A RIPORTARE 9.727.629,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

10 - Barriere stradali Carreggiata Sud
20 - Fornitura ed installazione di barriere stradali
10 - Carreggiata Sud

Totale 10 - Carreggiata Sud Euro
Totale 20 - Fornitura ed installazione di barriere stradali Euro
Totale 10 - Barriere stradali Carreggiata Sud Euro

A RIPORTARE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 9.727.629,45

SOVRAPPREZZI NOTTURNO/FESTVO

SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE

16 T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI

vedi voce n. 60 (Prog. 13 g.ta = 1381950,0000) 0,53 732.433,5000

vedi voce n. 71 (Prog. 15 g.ta = 4583,0000) 41,82 191.661,0600
Totale % | 924.094,5600 0,150000 138.614,18

5.860.909,88
5.860.909,88
5.970.695,32

9.866.243,63




15 - Protezione portali esistenti

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

05 - Scavi, demolizioni e movimenti terra
05 - Carreggiata Nord

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 9.866.243,63
17 A.01.001.* SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Protezione portali a pk 226+275, 2414300, 247+860, 253+330
N.4 interventi
Sez.A (0,68*4) * 24 65,2800
Sez. B (0,65%4) * 6 15,6000
Totale mc 80,8800 3,840000 310,58
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A 2 M
18 B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
Protezione portali a pk 2264275, 241+300, 247+860, 253+330
N.4 interventi
Sez.A (0,87*4) * 24 83,5200
Sez. B (0,87*4) * 6 20,8800
Totale mc 104,4000 8,120000 847,73
PR.DI CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA DA QUALIFICARSI COME RIFIUTI
IN DISCARICA/IMPIANTO/ATTIVITA' DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO
AUTORIZZATO.
19 PR.DI.30 MATERIALI DI MATRICE TERROSA - I CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON
ECCEDANO I LIMITI PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
vedi voce n. 82 (Prog. 17 g.ta = 80,8800) 19 1.536,7200
vedi voce n. 92 (Prog. 18 g.ta = 104,4000) 19 1.983,6000
Totale q 3.520,3200 2,530000 8.906,41
20 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE DEMOLIZIONI PER IL
TRASPORTO IN IMPIANTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA
ANDATA) SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE
DI RISULTA
vedi voce n. 82 (Prog. 17 g.ta = 80,8800) 50 4.044,0000
vedi voce n. 92 (Prog. 18 g.ta = 104,4000) 50 5.220,0000
Totale m3 x km 9.264,0000 0,250000 2.316,00
T.10.001 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE
NELLE LAVORAZIONI
SOVRAPPREZZI NOTTURNO/FESTVO
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
21 T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI
vedi voce n. 82 (Prog. 17 g.ta = 80,8800) 3,84 310,5792
vedi voce n. 92 (Prog. 18 g.ta = 104,4000) 8,12 847,7280
Totale % 1.158,3100 0,150000 173,75
A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
22 A.02.001.c.* - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
Protezione portali a pk 2264275, 241+300, 247+860, 253+330
N.4 interventi
Sez.A (1,28*4) * 24 122,8800
Sez. B (1,29%4) * 6 30,9600
Totale mq 153,8400 0,610000 93,84
A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE
23 A.02.003.a.* - AREA NORD AOQ, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Protezione portali a pk 2264275, 241+300, 247+860, 253+330
N.4 interventi
Sez.A (0,13*4) * 24 12,4800
Sez. B (0,23*4) * 6 5,5200
Totale mc 18,0000 18,690000 336,42
A RIPORTARE Carreggiata Nord 12.984,73
A RIPORTARE Scavi, demolizioni e movimenti terra 12.984,73
A RIPORTARE Protezione portali esistenti 12.984,73
A RIPORTARE 9.879.228,36
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15 - Protezione portali esistenti

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

05 - Scavi, demolizioni e movimenti terra
05 - Carreggiata Nord

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 9.879.228,36
A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24 A.02.004.a - FORNITO DALL'TMPRESA
Protezione portali a pk 226+275, 241+300, 247+860, 253+330
N.4 interventi
Sez.A (0,16%4) * 24 15,3600
Sez. B (0,23*4) * 6 5,5200
Totale mc 20,8800 23,850000 497,99
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
25 A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
vedi voce n. 163 (Prog. 23 g.ta = 18,0000) 18,0000
vedi voce n. 172 (Prog. 24 q.ta = 20,8800) 20,8800
Totale mc 38,8800 1,830000 71,15
F.01.019.1 RIVESTIMENTO DI SCARPATE
MEDIANTE IDROSEMINA
26 F.01.019.1.a - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO
Protezione portali a pk 226+275, 241+300, 247+860, 253+330
N.4 interventi
Sez.A (0,77*4) * 24 73,9200
Sez. B (0,81*4) * 6 19,4400
Totale mq 93,3600 1,280000 119,50
T.10.001 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE
NELLE LAVORAZIONI
SOVRAPPREZZI NOTTURNO/FESTVO
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
27 T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI
vedi voce n. 162 (Prog. 22 g.ta = 153,8400) 0,61 93,8424
vedi voce n. 182 (Prog. 25 q.ta = 38,8800) 1,83 71,1504
vedi voce n. 192 (Prog. 26 q.ta = 93,3600) 1,28 119,5008
Totale % 284,4936 0,150000 42,67
Totale 05 - Carreggiata Nord Euro 13.716,04
A RIPORTARE Scavi, demolizioni e movimenti terra 13.716,04
A RIPORTARE Protezione portali esistenti 13.716,04
A RIPORTARE 9.879.959,67
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15 - Protezione portali esistenti

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

05 - Scavi, demolizioni e movimenti terra
10 - Carreggiata Sud

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 9.879.959,67
28 A.01.001.* SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Protezione portali a pk 226+275, 2414300, 247+860, 253+330
N.4 interventi
Sez.A (0,68*4) * 24 65,2800
Sez. B (0,65%4) * 6 15,6000
Totale mc 80,8800 3,840000 310,58
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A 2 M
29 B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
Protezione portali a pk 2264275, 241+300, 247+860, 253+330
N.4 interventi
Sez.A (0,87*4) * 24 83,5200
Sez. B (0,87*4) * 6 20,8800
Totale mc 104,4000 8,120000 847,73
PR.DI CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA DA QUALIFICARSI COME RIFIUTI
IN DISCARICA/IMPIANTO/ATTIVITA' DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO
AUTORIZZATO.
30 PR.DI.30 MATERIALI DI MATRICE TERROSA - I CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON
ECCEDANO I LIMITI PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
vedi voce n. 122 (Prog. 28 q.ta = 80,8800) 19 1.536,7200
vedi voce n. 132 (Prog. 29 q.ta = 104,4000) 19 1.983,6000
Totale q 3.520,3200 2,530000 8.906,41
31 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE DEMOLIZIONI PER IL
TRASPORTO IN IMPIANTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA
ANDATA) SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE
DI RISULTA
vedi voce n. 122 (Prog. 28 q.ta = 80,8800) 50 4.044,0000
vedi voce n. 132 (Prog. 29 q.ta = 104,4000) 50 5.220,0000
Totale m3 x km 9.264,0000 0,250000 2.316,00
T.10.001 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE
NELLE LAVORAZIONI
SOVRAPPREZZI NOTTURNO/FESTVO
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
32 T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI
vedi voce n. 122 (Prog. 28 q.ta = 80,8800) 3,84 310,5792
vedi voce n. 132 (Prog. 29 qg.ta = 104,4000) 8,12 847,7280
Totale % 1.158,3100 0,150000 173,75
A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
33 A.02.001.c.* - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
Protezione portali a pk 2264275, 241+300, 247+860, 253+330
N.4 interventi
Sez.A (1,28*4) * 24 122,8800
Sez. B (1,29*%4) * 6 30,9600
Totale mq 153,8400 0,610000 93,84
A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE
34 A.02.003.a.* - AREA NORD AQ, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Protezione portali a pk 2264275, 241+300, 247+860, 253+330
N.4 interventi
Sez.A (0,13*4) * 24 12,4800
Sez. B (0,23*4) * 6 5,5200
Totale mc 18,0000 18,690000 336,42
A RIPORTARE Carreggiata Sud 12.984,73
A RIPORTARE Scavi, demolizioni e movimenti terra 26.700,77
A RIPORTARE Protezione portali esistenti 26.700,77
A RIPORTARE 9.892.944,40
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15 - Protezione portali esistenti

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

05 - Scavi, demolizioni e movimenti terra
10 - Carreggiata Sud

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 9.892.944,40
A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
35 A.02.004.a - FORNITO DALL'TMPRESA
Protezione portali a pk 2264275, 241+300, 247+860, 253+330
N.4 interventi
Sez.A (0,16%4) * 24 15,3600
Sez. B (0,23*4) * 6 5,5200
Totale mc 20,8800 23,850000 497,99
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
36 A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
vedi voce n. 212 (Prog. 34 qg.ta = 18,0000) 18,0000
vedi voce n. 222 (Prog. 35 q.ta = 20,8800) 20,8800
Totale mc 38,8800 1,830000 71,15
F.01.019.1 RIVESTIMENTO DI SCARPATE
MEDIANTE IDROSEMINA
37 F.01.019.1.a - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO
Protezione portali a pk 2264275, 241+300, 247+860, 253+330
N.4 interventi
Sez.A (0,77*4) * 24 73,9200
Sez. B (0,81*4) * 6 19,4400
Totale mq 93,3600 1,280000 119,50
T.10.001 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE
NELLE LAVORAZIONI
SOVRAPPREZZI NOTTURNO/FESTVO
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
38 T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI
vedi voce n. 202 (Prog. 33 g.ta = 153,8400) 0,61 93,8424
vedi voce n. 232 (Prog. 36 q.ta = 38,8800) 1,83 71,1504
vedi voce n. 242 (Prog. 37 q.ta = 93,3600) 1,28 119,5008
Totale % 284,4936 0,150000 42,67
Totale 10 - Carreggiata Sud Euro 13.716,04
Totale 05 - Scavi, demolizioni e movimenti terra Euro 27.432,08
A RIPORTARE Protezione portali esistenti 27.432,08
A RIPORTARE 9.893.675,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
15 - Protezione portali esistenti
10 - Opere in calcestruzzo
05 - Carreggiata Nord

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 9.893.675,71
39 D.21.05.0430.015 (P.A.T. D.21.05.0430.015) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A.
RESISTENZA C20/25
Protezione portali a pk 226+275, 241+300, 247+860, 253+330
N.4 interventi 4 * 30 * 2,35 * 0,15 42,3000
(4*0,16) * 30 19,2000
Totale mc 61,5000 155,800000 9.581,70
40 D.21.05.0430.030 (P.A.T. D.21.05.0430.030) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A.
RESISTENZA C30/37
Protezione portali a pk 226+275, 2414300, 247+860, 253+330
N.4 interventi 4 * 30 * 2,05 * 0,50 123,0000
4 *30*0,55*0,30 19,8000
Totale mc 142,8000 167,400000 23.904,72
D.21.05.0440 (P.A.T D.21.05.0440) SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA
CLASSE DI CONSISTENZA
41 D.21.05.0440.010 (P.A.T D.21.05.0440.010) per classe di consistenza S4
vedi voce n. 262 (Prog. 40 qg.ta = 142,8000) 142,8000
Totale mc 142,8000 11,580000 1.653,62
D.21.05.0450 (P.A.T D.21.05.0450) SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA
CLASSE D'ESPOSIZIONE
42 D.21.05.0450.090 (P.A.T D.21.05.0450.090) per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35
N/mm2)
vedi voce n. 262 (Prog. 40 q.ta = 142,8000) 142,8000
Totale mc 142,8000 21,430000 3.060,20
43 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Protezione portali a pk 226+275, 2414300, 2474860, 253+330 (incidenza
63.83 kg/ml)
N.4 interventi (4*¥63,83) * 30 7.659,6000
Totale kg 7.659,6000 1,680000 12.868,13
44 B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Protezione portali a pk 226+275, 241+300, 247+860, 253+330 (incidenza
63.83 kg/ml)
N.4 interventi (4*2) * 30 * 0,50 120,0000
(4*2) * 30 * 0,30 72,0000
Casseratura di testa (4*2) * 2,05 * 0,50 8,2000
(4*2) * 0,55 * 0,30 1,3200
Totale mq 201,5200 23,290000 4.693,40
45 PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in solvente
organico) per una accurata stagionatura del conglomerato cementizio
Protezione portali a pk 226+275, 241+300, 247+860, 253+330 (incidenza
63.83 kg/ml)
N.4 interventi (4*2) * 30 * 2,05 492,0000
Totale mq 492,0000 6,640000 3.266,88
46 PR.Z.01 RICONOSCIMENTO ONERI PER LA PREDISPOSIZIONE NEL CORDOLO DI FORI
PER L'ALLOGGIAMENTO DELLA BARRIERE DI SICUREZZA
Protezione portali a pk 226+275, 2414300, 2474860, 253+330 (incidenza
63.83 kg/ml)
N.4 interventi 4*24 96,0000
Totale Cadauno 96,0000 25,230000 2.422,08
A RIPORTARE Carreggiata Nord 61.450,73
A RIPORTARE Opere in calcestruzzo 61.450,73
A RIPORTARE Protezione portali esistenti 88.882,81
A RIPORTARE 9.955.126,44
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15 - Protezione portali esistenti
10 - Opere in calcestruzzo

05 - Carreggiata Nord

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 9.955.126,44
T.10.001 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE
NELLE LAVORAZIONI
SOVRAPPREZZI NOTTURNO/FESTVO
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
47 T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI
vedi voce n. 252 (Prog. 39 g.ta = 61,5000) 155,80 9.581,7000
vedi voce n. 262 (Prog. 40 g.ta = 142,8000) 167,40 23.904,7200
vedi voce n. 302 (Prog. 44 g.ta = 201,5200) 23,29 4.693,4008
vedi voce n. 312 (Prog. 45 q.ta = 492,0000) 6,64 3.266,8800
Totale % 41.446,7000 0,150000 6.217,01
Totale 05 - Carreggiata Nord Euro 67.667,74
A RIPORTARE Opere in calcestruzzo 67.667,74
A RIPORTARE Protezione portali esistenti 95.099,82
A RIPORTARE 9.961.343,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
15 - Protezione portali esistenti
10 - Opere in calcestruzzo
10 - Carreggiata Sud

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 9.961.343,45
48 D.21.05.0430.015 (P.A.T. D.21.05.0430.015) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A.
RESISTENZA C20/25
Protezione portali a pk 226+275, 241+300, 247+860, 253+330
N.4 interventi 4 * 30 * 2,35 * 0,15 42,3000
(4*0,16) * 30 19,2000
Totale mc 61,5000 155,800000 9.581,70
49 D.21.05.0430.030 (P.A.T. D.21.05.0430.030) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A.
RESISTENZA C30/37
Protezione portali a pk 226+275, 2414300, 247+860, 253+330
N.4 interventi 4 * 30 * 2,05 * 0,50 123,0000
4 *30*0,55*0,30 19,8000
Totale mc 142,8000 167,400000 23.904,72
D.21.05.0440 (P.A.T D.21.05.0440) SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA
CLASSE DI CONSISTENZA
50 D.21.05.0440.010 (P.A.T D.21.05.0440.010) per classe di consistenza S4
vedi voce n. 342 (Prog. 49 q.ta = 142,8000) 142,8000
Totale mc 142,8000 11,580000 1.653,62
D.21.05.0450 (P.A.T D.21.05.0450) SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA
CLASSE D'ESPOSIZIONE
51 D.21.05.0450.090 (P.A.T D.21.05.0450.090) per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35
N/mm2)
vedi voce n. 342 (Prog. 49 q.ta = 142,8000) 142,8000
Totale mc 142,8000 21,430000 3.060,20
52 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Protezione portali a pk 226+275, 2414300, 2474860, 253+330 (incidenza
63.83 kg/ml)
N.4 interventi (4*¥63,83) * 30 7.659,6000
Totale kg 7.659,6000 1,680000 12.868,13
53 B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Protezione portali a pk 226+275, 241+300, 247+860, 253+330 (incidenza
63.83 kg/ml)
N.4 interventi (4*2) * 30 * 0,50 120,0000
(4*2) * 30 * 0,30 72,0000
Casseratura di testa (4*2) * 2,05 * 0,50 8,2000
(4*2) * 0,55 * 0,30 1,3200
Totale mq 201,5200 23,290000 4.693,40
54 PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in solvente
organico) per una accurata stagionatura del conglomerato cementizio
Protezione portali a pk 226+275, 241+300, 247+860, 253+330 (incidenza
63.83 kg/ml)
N.4 interventi (4*2) * 30 * 2,05 492,0000
Totale mq 492,0000 6,640000 3.266,88
55 PR.Z.01 RICONOSCIMENTO ONERI PER LA PREDISPOSIZIONE NEL CORDOLO DI FORI
PER L'ALLOGGIAMENTO DELLA BARRIERE DI SICUREZZA
Protezione portali a pk 226+275, 2414300, 2474860, 253+330 (incidenza
63.83 kg/ml)
N.4 interventi 4*24 96,0000
Totale Cadauno 96,0000 25,230000 2.422,08
A RIPORTARE Carreggiata Sud 61.450,73
A RIPORTARE Opere in calcestruzzo 129.118,47
A RIPORTARE Protezione portali esistenti 156.550,55
A RIPORTARE 10.022.794,18
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15 - Protezione portali esistenti
10 - Opere in calcestruzzo

10 - Carreggiata Sud

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.022.794,18
T.10.001 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE
NELLE LAVORAZIONI
SOVRAPPREZZI NOTTURNO/FESTVO
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
56 T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI
vedi voce n. 332 (Prog. 48 g.ta = 61,5000) 155,80 9.581,7000
vedi voce n. 342 (Prog. 49 g.ta = 142,8000) 167,40 23.904,7200
vedi voce n. 382 (Prog. 53 g.ta = 201,5200) 23,29 4.693,4008
vedi voce n. 392 (Prog. 54 q.ta = 492,0000) 6,64 3.266,8800
Totale % 41.446,7000 0,150000 6.217,01
Totale 10 - Carreggiata Sud Euro 67.667,74
Totale 10 - Opere in calcestruzzo Euro 135.335,48
A RIPORTARE Protezione portali esistenti 162.767,56

A RIPORTARE

10.029.011,19
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15 - Protezione portali esistenti

COMPUTO METRICO ESTI

15 - Rimozione di barriere di sicurezza stradali
05 - Carreggiata Nord

MATIVO

A RIPORTARE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.029.011,19
PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
57 PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".
Protezione portali a pk 2264275, 241+300, 247+860, 253+330
N.4 interventi 4 * 100 400,0000
Totale m 400,0000 9,160000 3.664,00
Totale 05 - Carreggiata Nord Euro 3.664,00
A RIPORTARE Rimozione di barriere di sicurezza stradali 3.664,00
A RIPORTARE Protezione portali esistenti 166.431,56

10.032.675,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
15 - Protezione portali esistenti
15 - Rimozione di barriere di sicurezza stradali
10 - Carreggiata Sud

A RIPORTARE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.032.675,19
PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
58 PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".
Protezione portali a pk 2264275, 241+300, 247+860, 253+330

N.4 interventi 4 * 100 400,0000
Totale m 400,0000 9,160000 3.664,00
Totale 10 - Carreggiata Sud Euro 3.664,00
Totale 15 - Rimozione di barriere di sicurezza stradali Euro 7.328,00
A RIPORTARE Protezione portali esistenti 170.095,56

10.036.339,19
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15 - Protezione portali esistenti

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20 - Fornitura ed installazione di barriere stradali
05 - Carreggiata Nord

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.036.339,19
PR.G.100 Fornitura ed installazione su manufatto di barriera stradale di sicurezza in
acciaio tipo Corten o zincato, mediante infilaggio dei montanti in fori predisposti
nei cordoli.
59 PR.G.100.b Fornitura.
Protezione portali a pk 226+275, 2414300, 247+860, 253+330
Barriera H4BP peso 125 kg/ml
N.4 interventi (4*¥125) * 30 15.000,0000
Totale kg 15.000,0000 3,170000 47.550,00
60 PR.G.100.c Posa.
vedi voce n. 422 (Prog. 59 qg.ta = 15000,0000) 15.000,0000
Totale kg 15.000,0000 0,640000 9.600,00
PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di sicurezza in
acciaio tipo Corten o zincato.
61 PR.G.110.b Fornitura.
Protezione portali a pk 226+275, 241+300, 247+860, 253+330
Barriera H4BP peso 135 kg/ml
N.4 interventi (4*¥135) * 70 37.800,0000
Totale kg 37.800,0000 3,170000 119.826,00
62 PR.G.110.c Posa.
vedi voce n. 442 (Prog. 61 g.ta = 37800,0000) 37.800,0000
Totale kg 37.800,0000 0,530000 20.034,00
63 PR.Z.02 FORNITURA DI DISPOSITIVO AUSILIARIO "S.C.Re.W.S."
Protezione portali a pk 241+300, 247+860, 253+330
N.3 interventi 3*54 162,0000
Totale Cadauno 162,0000 91,080000 14.754,96
64 PR.Z.03 POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO AUSILIARIO "S.C.Re.W.S."
vedi voce n. 453 (Prog. 63 qg.ta = 162,0000) 162,0000
Totale Cadauno 162,0000 41,820000 6.774,84
Totale 05 - Carreggiata Nord Euro 218.539,80
A RIPORTARE Fornitura ed installazione di barriere stradali 218.539,80
A RIPORTARE Protezione portali esistenti 388.635,36

A RIPORTARE

10.254.878,99
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15 - Protezione portali esistenti

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20 - Fornitura ed installazione di barriere stradali
10 - Carreggiata Sud

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.254.878,99
PR.G.100 Fornitura ed installazione su manufatto di barriera stradale di sicurezza in
acciaio tipo Corten o zincato, mediante infilaggio dei montanti in fori predisposti
nei cordoli.
65 PR.G.100.b Fornitura.
Protezione portali a pk 226+275, 2414300, 247+860, 253+330
Barriera H4BP peso 125 kg/ml
N.4 interventi (4*¥125) * 30 15.000,0000
Totale kg 15.000,0000 3,170000 47.550,00
66 PR.G.100.c Posa.
vedi voce n. 472 (Prog. 65 g.ta = 15000,0000) 15.000,0000
Totale kg 15.000,0000 0,640000 9.600,00
PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di sicurezza in
acciaio tipo Corten o zincato.
67 PR.G.110.b Fornitura.
Protezione portali a pk 226+275, 241+300, 247+860, 253+330
Barriera H4BP peso 135 kg/ml
N.4 interventi (4*¥135) * 70 37.800,0000
Totale kg 37.800,0000 3,170000 119.826,00
68 PR.G.110.c Posa.
vedi voce n. 492 (Prog. 67 g.ta = 37800,0000) 37.800,0000
Totale kg 37.800,0000 0,530000 20.034,00
69 PR.Z.02 FORNITURA DI DISPOSITIVO AUSILIARIO "S.C.Re.W.S."
Protezione portali a pk 241+300, 247+860, 253+330
N.3 interventi 3*54 162,0000
Totale Cadauno 162,0000 91,080000 14.754,96
70 PR.Z.03 POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO AUSILIARIO "S.C.Re.W.S."
vedi voce n. 503 (Prog. 69 g.ta = 162,0000) 162,0000
Totale Cadauno 162,0000 41,820000 6.774,84
Totale 10 - Carreggiata Sud Euro 218.539,80
Totale 20 - Fornitura ed installazione di barriere stradali Euro 437.079,60
A RIPORTARE Protezione portali esistenti 607.175,16

A RIPORTARE

10.473.418,79
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15 - Protezione portali esistenti

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25 - Fresatura e ripristino pavimentazioni bituminose
05 - Carreggiata Nord

A RIPORTARE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.473.418,79
71 D.01.052.%* FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Protezione portali a pk 226+275, 241+300, 247+860, 253+330
N.4 interventi (0,57*4) * 30 68,4000
Totale m3 68,4000 53,000000 3.625,20
PR.DI CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA DA QUALIFICARSI COME RIFIUTI
IN DISCARICA/IMPIANTO/ATTIVITA'" DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO
AUTORIZZATO.
72 PR.DI.10 (ANAS  E.08.005.17.03.02*)  CONFERIMENTO IN  IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. DI RIFIUTI
COSTITUITI DA CONGLOMERATO BITUMINOSO IN CROSTE SELEZIONATE
E/O FRESATO E/O FORME SIMILARI.
vedi voce n. 512 (Prog. 71 g.ta = 68,4000) 23 1.573,2000
Totale q 1.573,2000 1,270000 1.997,96
73 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE DEMOLIZIONI PER IL
TRASPORTO IN IMPIANTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA
ANDATA) SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE
DI RISULTA
vedi voce n. 512 (Prog. 71 qg.ta = 68,4000) 50 3.420,0000
Totale m3 x km 3.420,0000 0,250000 855,00
D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
74 D.01.017.i - CON BITUME MODIFICATO HARD
Protezione portali a pk 226+275, 241+300, 247+860, 253+330
N.4 interventi (0,21*4) * 30 25,2000
Totale mc 25,2000 217,090000 5.470,67
D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE
75 D.01.036.a.* - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Protezione portali a pk 226+275, 2414300, 247+860, 253+330
N.4 interventi (3,11*4) * 30 373,2000
Totale mgx4cm 373,2000 13,050000 4.870,26
D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
76 D.01.043.2.a - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA
Protezione portali a pk 226+275, 2414300, 2474860, 253+330
N.4 interventi (3,11*2*4) * 30 746,4000
Totale mq 746,4000 1,010000 753,86
T.10.001 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE
NELLE LAVORAZIONI
SOVRAPPREZZI NOTTURNO/FESTVO
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
77 T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI
vedi voce n. 512 (Prog. 71 qg.ta = 68,4000) 53 3.625,2000
vedi voce n. 542 (Prog. 74 g.ta = 25,2000) 217,09 5.470,6680
vedi voce n. 552 (Prog. 75 g.ta = 373,2000) 13,05 4.870,2600
vedi voce n. 562 (Prog. 76 qg.ta = 746,4000) 1,01 753,8640
Totale % 14.719,9900 0,150000 2.208,00
Totale 05 - Carreggiata Nord Euro 19.780,95
A RIPORTARE Fresatura e ripristino pavimentazioni bituminose 19.780,95
A RIPORTARE Protezione portali esistenti 626.956,11

10.493.199,74

-21-




15 - Protezione portali esistenti

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25 - Fresatura e ripristino pavimentazioni bituminose
10 - Carreggiata Sud

A RIPORTARE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.493.199,74
78 D.01.052.%* FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Protezione portali a pk 226+275, 241+300, 247+860, 253+330
N.4 interventi (0,57*4) * 30 68,4000
Totale m3 68,4000 53,000000 3.625,20
PR.DI CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA DA QUALIFICARSI COME RIFIUTI
IN DISCARICA/IMPIANTO/ATTIVITA'" DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO
AUTORIZZATO.
79 PR.DI.10 (ANAS  E.08.005.17.03.02*)  CONFERIMENTO IN  IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. DI RIFIUTI
COSTITUITI DA CONGLOMERATO BITUMINOSO IN CROSTE SELEZIONATE
E/O FRESATO E/O FORME SIMILARI.
vedi voce n. 572 (Prog. 78 g.ta = 68,4000) 23 1.573,2000
Totale q 1.573,2000 1,270000 1.997,96
80 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE DEMOLIZIONI PER IL
TRASPORTO IN IMPIANTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA
ANDATA) SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE
DI RISULTA
vedi voce n. 572 (Prog. 78 g.ta = 68,4000) 50 3.420,0000
Totale m3 x km 3.420,0000 0,250000 855,00
D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
81 D.01.017.i - CON BITUME MODIFICATO HARD
Protezione portali a pk 226+275, 241+300, 247+860, 253+330
N.4 interventi (0,21*4) * 30 25,2000
Totale mc 25,2000 217,090000 5.470,67
D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE
82 D.01.036.a.* - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Protezione portali a pk 226+275, 2414300, 247+860, 253+330
N.4 interventi (3,11*4) * 30 373,2000
Totale mgx4cm 373,2000 13,050000 4.870,26
D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
83 D.01.043.2.a - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA
Protezione portali a pk 226+275, 2414300, 2474860, 253+330
N.4 interventi (3,11*2*4) * 30 746,4000
Totale mq 746,4000 1,010000 753,86
T.10.001 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE
NELLE LAVORAZIONI
SOVRAPPREZZI NOTTURNO/FESTVO
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
84 T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI
vedi voce n. 572 (Prog. 78 q.ta = 68,4000) 53 3.625,2000
vedi voce n. 602 (Prog. 81 g.ta = 25,2000) 217,09 5.470,6680
vedi voce n. 612 (Prog. 82 q.ta = 373,2000) 13,05 4.870,2600
vedi voce n. 622 (Prog. 83 g.ta = 746,4000) 1,01 753,8640
Totale % 14.719,9900 0,150000 2.208,00
Totale 10 - Carreggiata Sud Euro 19.780,95
Totale 25 - Fresatura e ripristino pavimentazioni bituminose Euro 39.561,90
Totale 15 - Protezione portali esistenti Euro 646.737,06

10.512.980,69
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20 - Protezione pile sovrappassi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

05 - Scavi, demolizioni e movimenti terra
05 - Carreggiata Nord

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.512.980,69
85 A.01.001.* SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 2124513, 2224920
N.3 interventi (3*1,05) * 30 94,5000
Totale mc 94,5000 3,840000 362,88
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A 2 M
86 B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 212+513, 222+920
N.3 interventi (3*0,80) * 30 72,0000
Totale mc 72,0000 8,120000 584,64
PR.DI CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA DA QUALIFICARSI COME RIFIUTI
IN DISCARICA/IMPIANTO/ATTIVITA' DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO
AUTORIZZATO.
87 PR.DI.30 MATERIALI DI MATRICE TERROSA - I CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON
ECCEDANO I LIMITI PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
vedi voce n. 632 (Prog. 85 g.ta = 94,5000) 19 1.795,5000
vedi voce n. 642 (Prog. 86 q.ta = 72,0000) 19 1.368,0000
Totale q 3.163,5000 2,530000 8.003,66
88 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE DEMOLIZIONI PER IL
TRASPORTO IN IMPIANTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA
ANDATA) SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE
DI RISULTA
vedi voce n. 632 (Prog. 85 qg.ta = 94,5000) 50 4.725,0000
vedi voce n. 642 (Prog. 86 g.ta = 72,0000) 50 3.600,0000
Totale m3 x km 8.325,0000 0,250000 2.081,25
T.10.001 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE
NELLE LAVORAZIONI
SOVRAPPREZZI NOTTURNO/FESTVO
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
89 T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI
vedi voce n. 632 (Prog. 85 q.ta = 94,5000) 3,84 362,8800
vedi voce n. 642 (Prog. 86 g.ta = 72,0000) 8,12 584,6400
Totale % 947,5200 0,150000 142,13
A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE
90 A.02.003.a.* - AREA NORD AOQ, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 212+513, 222+920
N.3 interventi (3*0,57) * 30 51,3000
Totale mc 51,3000 18,690000 958,80
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
91 A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
vedi voce n. 722 (Prog. 90 g.ta = 51,3000) 51,3000
Totale mc 51,3000 1,830000 93,88
T.10.001 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE
NELLE LAVORAZIONI
SOVRAPPREZZI NOTTURNO/FESTVO
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
92 T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI
vedi voce n. 742 (Prog. 91 qg.ta = 51,3000) 1,83 93,8790
Totale % 93,8790 0,150000 14,08
Totale 05 - Carreggiata Nord Euro 12.241,32
A RIPORTARE Scavi, demolizioni e movimenti terra 12.241,32
A RIPORTARE Protezione pile sovrappassi 12.241,32

A RIPORTARE

10.525.222,01
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20 - Protezione pile sovrappassi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

05 - Scavi, demolizioni e movimenti terra
10 - Carreggiata Sud

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.525.222,01
93 A.01.001.* SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 2124513, 2224920
N.3 interventi (3*1,05) * 30 94,5000
Totale mc 94,5000 3,840000 362,88
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A 2 M
94 B.01.001.a.* - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 212+513, 222+920
N.3 interventi (3*0,80) * 30 72,0000
Totale mc 72,0000 8,120000 584,64
PR.DI CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA DA QUALIFICARSI COME RIFIUTI
IN DISCARICA/IMPIANTO/ATTIVITA' DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO
AUTORIZZATO.
95 PR.DI.30 MATERIALI DI MATRICE TERROSA - I CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON
ECCEDANO I LIMITI PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5
vedi voce n. 672 (Prog. 93 g.ta = 94,5000) 19 1.795,5000
vedi voce n. 682 (Prog. 94 q.ta = 72,0000) 19 1.368,0000
Totale q 3.163,5000 2,530000 8.003,66
96 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE DEMOLIZIONI PER IL
TRASPORTO IN IMPIANTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA
ANDATA) SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE
DI RISULTA
vedi voce n. 672 (Prog. 93 g.ta = 94,5000) 50 4.725,0000
vedi voce n. 682 (Prog. 94 qg.ta = 72,0000) 50 3.600,0000
Totale m3 x km 8.325,0000 0,250000 2.081,25
A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE
97 A.02.003.a.* - AREA NORD AOQ, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 212+513, 222+920
N.3 interventi (3*0,57) * 30 51,3000
Totale mc 51,3000 18,690000 958,80
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
98 A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
vedi voce n. 772 (Prog. 97 g.ta = 51,3000) 51,3000
Totale mc 51,3000 1,830000 93,88
T.10.001 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE
NELLE LAVORAZIONI
SOVRAPPREZZI NOTTURNO/FESTVO
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
99 T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI
vedi voce n. 672 (Prog. 93 qg.ta = 94,5000) 3,84 362,8800
vedi voce n. 682 (Prog. 94 g.ta = 72,0000) 8,12 584,6400
Totale % 947,5200 0,150000 142,13
100 | T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI
vedi voce n. 792 (Prog. 98 qg.ta = 51,3000) 1,83 93,8790
Totale % 93,8790 0,150000 14,08
Totale 10 - Carreggiata Sud Euro 12.241,32
Totale 05 - Scavi, demolizioni e movimenti terra Euro 24.482,64
A RIPORTARE Protezione pile sovrappassi 24.482,64

A RIPORTARE

10.537.463,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
20 - Protezione pile sovrappassi
10 - Opere in calcestruzzo
05 - Carreggiata Nord

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.537.463,33
101 D.21.05.0430.015 (P.A.T. D.21.05.0430.015) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A.
RESISTENZA C20/25
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 212+513, 222+920
N.3 interventi 3 * 30 * 2,35 * 0,15 31,7250
(3*0,16) * 30 14,4000
Totale mc 46,1300 155,800000 7.187,05
102 D.21.05.0430.030 (P.A.T. D.21.05.0430.030) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A.
RESISTENZA C30/37
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 2124513, 2224920
N.3 interventi 3 * 30 * 2,05 * 0,50 92,2500
3*30*0,55*0,30 14,8500
Totale mc 107,1000 167,400000 17.928,54
D.21.05.0440 (P.A.T D.21.05.0440) SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA
CLASSE DI CONSISTENZA
103 D.21.05.0440.010 (P.A.T D.21.05.0440.010) per classe di consistenza S4
vedi voce n. 822 (Prog. 102 q.ta = 107,1000) 107,1000
Totale mc 107,1000 11,580000 1.240,22
D.21.05.0450 (P.A.T D.21.05.0450) SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA
CLASSE D'ESPOSIZIONE
104 D.21.05.0450.090 (P.A.T D.21.05.0450.090) per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35
N/mm2)
vedi voce n. 822 (Prog. 102 qg.ta = 107,1000) 107,1000
Totale mc 107,1000 21,430000 2.295,15
105 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 2124513, 2224920 (incidenza 63.83
kg/ml)
N.3 interventi (3*63,83) * 30 5.744,7000
Totale kg 5.744,7000 1,680000 9.651,10
106 B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 212+513, 222+920 (incidenza 63.83
kg/ml)
N.4 interventi (3*2) * 30 * 0,50 90,0000
(3*2) * 30 * 0,30 54,0000
Casseratura di testa (3*2) * 2,05 * 0,50 6,1500
(3*2) * 0,55 * 0,30 0,9900
Totale mq 151,1400 23,290000 3.520,05
107 PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in solvente
organico) per una accurata stagionatura del conglomerato cementizio
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 212+513, 222+920 (incidenza 63.83
kg/ml)
N.3 interventi (3*2) * 30 * 2,05 369,0000
Totale mq 369,0000 6,640000 2.450,16
108 PR.Z.01 RICONOSCIMENTO ONERI PER LA PREDISPOSIZIONE NEL CORDOLO DI FORI
PER L'ALLOGGIAMENTO DELLA BARRIERE DI SICUREZZA
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 2124513, 2224920 (incidenza 63.83
kg/ml)
N.3 interventi 3*24 72,0000
Totale Cadauno 72,0000 25,230000 1.816,56
A RIPORTARE Carreggiata Nord 46.088,83
A RIPORTARE Opere in calcestruzzo 46.088,83
A RIPORTARE Protezione pile sovrappassi 70.571,47
A RIPORTARE 10.583.552,16
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20 - Protezione pile sovrappassi
10 - Opere in calcestruzzo
05 - Carreggiata Nord

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A RIPORTARE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.583.552,16
T.10.001 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE
NELLE LAVORAZIONI
SOVRAPPREZZI NOTTURNO/FESTVO
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
109 | T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI
vedi voce n. 812 (Prog. 101 g.ta = 46,1300) 155,80 7.187,0540
vedi voce n. 822 (Prog. 102 q.ta = 107,1000) 167,40 17.928,5400
vedi voce n. 862 (Prog. 106 g.ta = 151,1400) 23,29 3.520,0506
vedi voce n. 872 (Prog. 107 q.ta = 369,0000) 6,64 2.450,1600
Totale % 31.085,8000 0,150000 4.662,87
Totale 05 - Carreggiata Nord Euro 50.751,70
A RIPORTARE Opere in calcestruzzo 50.751,70
A RIPORTARE Protezione pile sovrappassi 75.234,34

10.588.215,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
20 - Protezione pile sovrappassi
10 - Opere in calcestruzzo
10 - Carreggiata Sud

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.588.215,03
110 D.21.05.0430.015 (P.A.T. D.21.05.0430.015) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A.
RESISTENZA C20/25
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 212+513, 222+920
N.3 interventi 3 * 30 * 2,35 * 0,15 31,7250
(3*0,16) * 30 14,4000
Totale mc 46,1300 155,800000 7.187,05
111 D.21.05.0430.030 (P.A.T. D.21.05.0430.030) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A.
RESISTENZA C30/37
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 2124513, 2224920
N.3 interventi 3 * 30 * 2,05 * 0,50 92,2500
3*30*0,55*0,30 14,8500
Totale mc 107,1000 167,400000 17.928,54
D.21.05.0440 (P.A.T D.21.05.0440) SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA
CLASSE DI CONSISTENZA
112 D.21.05.0440.010 (P.A.T D.21.05.0440.010) per classe di consistenza S4
vedi voce n. 902 (Prog. 111 g.ta = 107,1000) 107,1000
Totale mc 107,1000 11,580000 1.240,22
D.21.05.0450 (P.A.T D.21.05.0450) SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA
CLASSE D'ESPOSIZIONE
113 D.21.05.0450.090 (P.A.T D.21.05.0450.090) per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35
N/mm2)
vedi voce n. 902 (Prog. 111 qg.ta = 107,1000) 107,1000
Totale mc 107,1000 21,430000 2.295,15
114 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 2124513, 2224920 (incidenza 63.83
kg/ml)
N.3 interventi (3*63,83) * 30 5.744,7000
Totale kg 5.744,7000 1,680000 9.651,10
115 B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 212+513, 222+920 (incidenza 63.83
kg/ml)
N.3 interventi (3*2) * 30 * 0,50 90,0000
(3*2) * 30 * 0,30 54,0000
Casseratura di testa (3*2) * 2,05 * 0,50 6,1500
(3*2) * 0,55 * 0,30 0,9900
Totale mq 151,1400 23,290000 3.520,05
116 PR.M.230 Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in solvente
organico) per una accurata stagionatura del conglomerato cementizio
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 212+513, 222+920 (incidenza 63.83
kg/ml)
N.3 interventi (3*2) * 30 * 2,05 369,0000
Totale mq 369,0000 6,640000 2.450,16
117 PR.Z.01 RICONOSCIMENTO ONERI PER LA PREDISPOSIZIONE NEL CORDOLO DI FORI
PER L'ALLOGGIAMENTO DELLA BARRIERE DI SICUREZZA
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 2124513, 2224920 (incidenza 63.83
kg/ml)
N.3 interventi 3*24 72,0000
Totale Cadauno 72,0000 25,230000 1.816,56
A RIPORTARE Carreggiata Sud 46.088,83
A RIPORTARE Opere in calcestruzzo 96.840,53
A RIPORTARE Protezione pile sovrappassi 121.323,17
A RIPORTARE 10.634.303,86
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20 - Protezione pile sovrappassi
10 - Opere in calcestruzzo
10 - Carreggiata Sud

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.634.303,86
T.10.001 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE
NELLE LAVORAZIONI
SOVRAPPREZZI NOTTURNO/FESTVO
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
118 | T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI
vedi voce n. 892 (Prog. 110 g.ta = 46,1300) 155,80 7.187,0540
vedi voce n. 902 (Prog. 111 g.ta = 107,1000) 167,40 17.928,5400
vedi voce n. 942 (Prog. 115 g.ta = 151,1400) 23,29 3.520,0506
vedi voce n. 952 (Prog. 116 g.ta = 369,0000) 6,64 2.450,1600
Totale % 31.085,8000 0,150000 4.662,87
Totale 10 - Carreggiata Sud Euro 50.751,70
Totale 10 - Opere in calcestruzzo Euro 101.503,40
A RIPORTARE Protezione pile sovrappassi 125.986,04

A RIPORTARE

10.638.966,73
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20 - Protezione pile sovrappassi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20 - Fornitura ed installazione di barriere stradali
05 - Carreggiata Nord

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.638.966,73
PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
119 PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 212+513, 222+920
N.3 interventi 3 * 100 300,0000
Totale m 300,0000 9,160000 2.748,00
PR.G.100 Fornitura ed installazione su manufatto di barriera stradale di sicurezza in
acciaio tipo Corten o zincato, mediante infilaggio dei montanti in fori predisposti
nei cordoli.
120 PR.G.100.b Fornitura.
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 2124513, 2224920
Barriera H4BP peso 125 kg/ml
N.3 interventi (3*125) * 30 11.250,0000
Totale kg 11.250,0000 3,170000 35.662,50
121 PR.G.100.c Posa.
vedi voce n. 982 (Prog. 120 qg.ta = 11250,0000) 11.250,0000
Totale kg 11.250,0000 0,640000 7.200,00
PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di sicurezza in
acciaio tipo Corten o zincato.
122 PR.G.110.b Fornitura.
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 212+513, 222+920
Barriera H4BP peso 135 kg/ml
N.3 interventi (3*135) * 70 28.350,0000
Totale kg 28.350,0000 3,170000 89.869,50
123 PR.G.110.c Posa.
vedi voce n. 1002 (Prog. 122 g.ta = 28350,0000) 28.350,0000
Totale kg 28.350,0000 0,530000 15.025,50
Totale 05 - Carreggiata Nord Euro 150.505,50
A RIPORTARE Fornitura ed installazione di barriere stradali 150.505,50
A RIPORTARE Protezione pile sovrappassi 276.491,54

A RIPORTARE

10.789.472,23
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20 - Protezione pile sovrappassi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20 - Fornitura ed installazione di barriere stradali
10 - Carreggiata Sud

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.789.472,23
PR.G.60 Rimozione di sicurvia in acciaio.
124 PR.G.60.c Sicurvia in acciaio "tipo H3s".
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 212+513, 222+920
N.3 interventi 3 * 100 300,0000
Totale m 300,0000 9,160000 2.748,00
PR.G.100 Fornitura ed installazione su manufatto di barriera stradale di sicurezza in
acciaio tipo Corten o zincato, mediante infilaggio dei montanti in fori predisposti
nei cordoli.
125 PR.G.100.b Fornitura.
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 2124513, 2224920
Barriera H4BP peso 125 kg/ml
N.3 interventi (3*125) * 30 11.250,0000
Totale kg 11.250,0000 3,170000 35.662,50
126 PR.G.100.c Posa.
vedi voce n. 1032 (Prog. 125 g.ta = 11250,0000) 11.250,0000
Totale kg 11.250,0000 0,640000 7.200,00
PR.G.110 Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di sicurezza in
acciaio tipo Corten o zincato.
127 PR.G.110.b Fornitura.
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 212+513, 222+920
Barriera H4BP peso 135 kg/ml
N.3 interventi (3*135) * 70 28.350,0000
Totale kg 28.350,0000 3,170000 89.869,50
128 PR.G.110.c Posa.
vedi voce n. 1052 (Prog. 127 g.ta = 28350,0000) 28.350,0000
Totale kg 28.350,0000 0,530000 15.025,50
Totale 10 - Carreggiata Sud Euro 150.505,50
Totale 20 - Fornitura ed installazione di barriere stradali Euro 301.011,00
A RIPORTARE Protezione pile sovrappassi 426.997,04

A RIPORTARE

10.939.977,73

-30 -




20 - Protezione pile sovrappassi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25 - Fresatura e ripristino pavimentazioni bituminose
05 - Carreggiata Nord

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.939.977,73
129 D.01.052.%* FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 212+513, 222+920
N.3 interventi (0,57*3) * 30 51,3000
Totale m3 51,3000 53,000000 2.718,90
PR.DI CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA DA QUALIFICARSI COME RIFIUTI
IN DISCARICA/IMPIANTO/ATTIVITA'" DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO
AUTORIZZATO.
130 PR.DI.10 (ANAS  E.08.005.17.03.02*)  CONFERIMENTO IN  IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. DI RIFIUTI
COSTITUITI DA CONGLOMERATO BITUMINOSO IN CROSTE SELEZIONATE
E/O FRESATO E/O FORME SIMILARI.
vedi voce n. 1072 (Prog. 129 q.ta = 51,3000) 23 1.179,9000
Totale q 1.179,9000 1,270000 1.498,47
131 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE DEMOLIZIONI PER IL
TRASPORTO IN IMPIANTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA
ANDATA) SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE
DI RISULTA
vedi voce n. 1072 (Prog. 129 g.ta = 51,3000) 50 2.565,0000
Totale m3 x km 2.565,0000 0,250000 641,25
D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
132 D.01.017.i - CON BITUME MODIFICATO HARD
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 212+513, 222+920
N.3 interventi (0,21*3) * 30 18,9000
Totale mc 18,9000 217,090000 4.103,00
D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE
133 D.01.036.a.* - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 2124513, 2224920
N.3 interventi (3,11*3) * 30 279,9000
Totale mgx4cm 279,9000 13,050000 3.652,70
D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
134 D.01.043.2.a - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 2124513, 2224920
N.3 interventi (3,11*2*3) * 30 559,8000
Totale mq 559,8000 1,010000 565,40
T.10.001 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE
NELLE LAVORAZIONI
SOVRAPPREZZI NOTTURNO/FESTVO
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
135 T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI
vedi voce n. 1072 (Prog. 129 q.ta = 51,3000) 53 2.718,9000
vedi voce n. 1102 (Prog. 132 q.ta = 18,9000) 217,09 4.103,0010
vedi voce n. 1112 (Prog. 133 g.ta = 279,9000) 13,05 3.652,6950
vedi voce n. 1122 (Prog. 134 q.ta = 559,8000) 1,01 565,3980
Totale % 11.040,0000 0,150000 1.656,00
Totale 05 - Carreggiata Nord Euro 14.835,72
A RIPORTARE Fresatura e ripristino pavimentazioni bituminose 14.835,72
A RIPORTARE Protezione pile sovrappassi 441.832,76
A RIPORTARE 10.954.813,45
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20 - Protezione pile sovrappassi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25 - Fresatura e ripristino pavimentazioni bituminose
10 - Carreggiata Sud

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.954.813,45
136 D.01.052.%* FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 212+513, 222+920
N.3 interventi (0,57*3) * 30 51,3000
Totale m3 51,3000 53,000000 2.718,90
PR.DI CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA DA QUALIFICARSI COME RIFIUTI
IN DISCARICA/IMPIANTO/ATTIVITA'" DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO
AUTORIZZATO.
137 PR.DI.10 (ANAS  E.08.005.17.03.02*)  CONFERIMENTO IN  IMPIANTO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. DI RIFIUTI
COSTITUITI DA CONGLOMERATO BITUMINOSO IN CROSTE SELEZIONATE
E/O FRESATO E/O FORME SIMILARI.
vedi voce n. 1132 (Prog. 136 qg.ta = 51,3000) 23 1.179,9000
Totale q 1.179,9000 1,270000 1.498,47
138 PR.DI.50 (ANAS A.01.010*) SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ED ALLE DEMOLIZIONI PER IL
TRASPORTO IN IMPIANTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO A DISTANZA (SOLA
ANDATA) SUPERIORE A 50 KM DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE
DI RISULTA
vedi voce n. 1132 (Prog. 136 g.ta = 51,3000) 50 2.565,0000
Totale m3 x km 2.565,0000 0,250000 641,25
D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
139 D.01.017.i - CON BITUME MODIFICATO HARD
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 212+513, 222+920
N.3 interventi (0,21*3) * 30 18,9000
Totale mc 18,9000 217,090000 4.103,00
D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE
140 D.01.036.a.* - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 2124513, 2224920
N.3 interventi (3,11*3) * 30 279,9000
Totale mgx4cm 279,9000 13,050000 3.652,70
D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
141 D.01.043.2.a - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA
Protezione pile sovrappassi a pk 209+315, 2124513, 2224920
N.3 interventi (3,11*2*3) * 30 559,8000
Totale mq 559,8000 1,010000 565,40
T.10.001 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE
NELLE LAVORAZIONI
SOVRAPPREZZI NOTTURNO/FESTVO
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
142 | T.10.001.f - RELATIVO AI LAVORI VARI
vedi voce n. 1132 (Prog. 136 g.ta = 51,3000) 53 2.718,9000
vedi voce n. 1162 (Prog. 139 q.ta = 18,9000) 217,09 4.103,0010
vedi voce n. 1172 (Prog. 140 g.ta = 279,9000) 13,05 3.652,6950
vedi voce n. 1182 (Prog. 141 q.ta = 559,8000) 1,01 565,3980
Totale % 11.040,0000 0,150000 1.656,00
Totale 10 - Carreggiata Sud Euro 14.835,72
Totale 25 - Fresatura e ripristino pavimentazioni bituminose Euro 29.671,44
Totale 20 - Protezione pile sovrappassi Euro 456.668,48

Importo Lavori Euro

10.969.649,17
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
05 - Barriere stradali Carreggiata Nord
15 - Rimozione di barriere di sicurezza stradali
05 - Carreggiata Nord
20 - Fornitura ed installazione di barriere stradali
05 - Carreggiata Nord
10 - Barriere stradali Carreggiata Sud
15 - Rimozione di barriere di sicurezza stradali
10 - Carreggiata Sud
20 - Fornitura ed installazione di barriere stradali
10 - Carreggiata Sud
15 - Protezione portali esistenti
05 - Scavi, demolizioni e movimenti terra
05 - Carreggiata Nord
10 - Carreggiata Sud
10 - Opere in calcestruzzo
05 - Carreggiata Nord
10 - Carreggiata Sud
15 - Rimozione di barriere di sicurezza stradali
05 - Carreggiata Nord
10 - Carreggiata Sud
20 - Fornitura ed installazione di barriere stradali
05 - Carreggiata Nord
10 - Carreggiata Sud
25 - Fresatura e ripristino pavimentazioni bituminose
05 - Carreggiata Nord
10 - Carreggiata Sud
20 - Protezione pile sovrappassi
05 - Scavi, demolizioni e movimenti terra
05 - Carreggiata Nord
10 - Carreggiata Sud
10 - Opere in calcestruzzo
05 - Carreggiata Nord
10 - Carreggiata Sud
20 - Fornitura ed installazione di barriere stradali
05 - Carreggiata Nord
10 - Carreggiata Sud
25 - Fresatura e ripristino pavimentazioni bituminose
05 - Carreggiata Nord
10 - Carreggiata Sud

IMPORTO LAVORI Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

3.895.548,31
69.227,93
69.227,93
3.826.320,38
3.826.320,38
5.970.695,32
109.785,44
109.785,44
5.860.909,88
5.860.909,88
646.737,06
27.432,08
13.716,04
13.716,04
135.335,48
67.667,74
67.667,74
7.328,00
3.664,00
3.664,00
437.079,60
218.539,80
218.539,80
39.561,90
19.780,95
19.780,95
456.668,48
24.482,64
12.241,32
12.241,32
101.503,40
50.751,70
50.751,70
301.011,00
150.505,50
150.505,50
29.671,44
14.835,72
14.835,72

10.969.649,17

10.969.649,17
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