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SCHEMA DI CONTRATTO

relativo alla fornitura di n. 8 autovetture nuove allestite per il servizio di Polizia Stradale in
autostrada.

Premesso

che:

e Autostrada del Brennero S.p.A. & concessionaria per la costruzione ed esercizio
dell’autostrada Brennero-Verona-Modena;

¢ 'Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero S.p.A., con Determina n. 309 di data
25 marzo 2021, ha approvato la spesa per la fornitura di n. 8 autovetture nuove allestite per
il servizio di Polizia Stradale in autostrada;

e per la scelta del contraente Autostrada del Brennero Spa ha esperito procedura aperta ai
sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione secondo il criterio
del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del medesimo decreto;

e a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, € risultata aggludlcatarla
della fornitura di che trattasi I'lmpresa/RTI/Consorzio .............. ,consedein.............. ;

I'lmpresa/RTI/Consorzio:

e dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi recata sui posti dove
dovra eseguirsi la prestazione, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilita di accesso, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione
della prestazione e di aver giudicato la stessa realizzabile, gli elaborati progettuali
adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'Impresa dichiara altresi di aver
verificato la disponibilita della mano dopera necessaria per I'esecuzione della
prestazione nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia
degli interventi previsti;

o dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalita;

e dichiara infine di essere in regola e si obbliga a rimanere in regola con i versamenti
salariali, contributivi previdenziali e assistenziali,

cio premesso, che é parte integrante del presente atto,

fra il signor .............. ,hatoa .............. | , nella sua qualita di .......... di Autostrada
del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10 — Registro delle Imprese n. ......... -
Codice Fiscale n. 00210880225 — (che di seguito, per brevita, sara denominata Societa) da una

parte, e il signor .............. , hato a .............. I | I , nella sua qualita di ..............
delllmpresa .............. , con sede in .............. , Via [ P , (giusto atto di
costituzione di associazione di imprese di data .............. N, i, di repertorio del dott.
.............. , hotaio in ..............), Codice Fiscale n. .............., (che di seguito, per brevita, sara

denominato Appaltatore) dall’altra, si conviene e si stipula quanto segue.
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ART. 1) NORME APPLICABILI

Il presente appalto & disciplinato dal contratto, dagli elaborati progettuali e dall’'offerta presentata
dall’Appaltatore nonché, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi
dell’articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- il DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione».

ART. 2) DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

- Regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via
transitoria ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- Capitolato: il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

- Appaltatore: 'operatore economico aggiudicatario, singolo o associato;

- Societa: Autostrada del Brennero S.p.A;;

- DEC: Il Direttore dell’esecuzione del contratto;

- RUP: il Responsabile unico del procedimento.

ART. 3) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la fornitura di n. 8 autovetture nuove allestite per il servizio di Polizia
Stradale in autostrada, alle condizioni e secondo le modalita indicate nel capitolato e negli altri atti
di gara.

ART. 4) TEMPI DI CONSEGNA

Successivamente alla sottoscrizione del contratto verra redatto il verbale di avvio dell’esecuzione
del contratto. In caso di urgenza, I'avvio dell’esecuzione del contratto, inteso come ordine di inizio
delle prestazioni, potra essere disposto una volta divenuta efficace I'aggiudicazione definitiva, in
pendenza della stipula del contratto. In tal caso, qualora non sia possibile addivenire alla firma del
contratto per cause soggettive dellAppaltatore la Societa procedera alla revoca
dell'aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria senza possibilita di risarcimento
alcuno o rifusione di spese gia sostenute da parte dell’ Appaltatore.

Con la firma del verbale di avvio dell’esecuzione il legale rappresentante dell’Appaltatore o
persona abilitata, indichera il nominativo del responsabile dell’aggiudicatario, che firmera la
corrispondenza, la contabilita e ricevera gli Ordini di Servizio.

L’Appaltatore dovra comunicare per iscritto, entro i termini stabiliti, la messa a disposizione
(indicando anche il luogo) dell’autovettura “prototipo” per concordare con I'’Autocentro di Polizia di
Stato di competenza la data per I'effettuazione della visione dell’autovettura oggetto di proposta.
L’autovettura “prototipo” dovra essere immatricolata per la data di visione della stessa. Alla visione
del prototipo sara presente anche personale della Societa.

Dopo l'accettazione dellautovettura “prototipo” da parte dellAutocentro di Polizia di Stato di
competenza, il fornitore dovra comunicare per iscritto ed entro i termini stabiliti per la consegna, la
messa a disposizione (indicando anche il luogo) delle autovetture per concordare con il
menzionato Autocentro di Polizia di Stato di competenza la data per I'effettuazione del collaudo
definitivo da parte di quest’ultimo. Per la data del collaudo tutte le autovetture dovranno essere
immatricolate.
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Al termine del procedimento di collaudo da parte del’Autocentro della Polizia di Stato di
competenza sara redatto un verbale (“Verbale di Collaudo”), per certificare lidoneita delle
autovetture a espletare il Servizio di Polizia Stradale in autostrada. Al collaudo sara presente
anche personale della Societa, per verificare il rispetto di tutti i requisiti di cui al capitolato speciale
descrittivo e prestazionale e scheda tecnica.

Nel verbale dovranno essere riportati, oltre al chilometraggio dell’autovettura, la data di consegna,
eventuali osservazioni e le relative dotazioni.

La consegna delle autovetture nuove — gia collaudate — dovra avvenire entro 220 (duecentoventi)
giorni naturali consecutivi dall’avvio dell’esecuzione del contratto, al netto dei giorni utilizzati per la
visione del prototipo e per il collaudo definitivo. La consegna delle predette autovetture dovra
avvenire presso la Sede della Societa, in via Berlino 10, 38121 Trento o altro sito che verra
indicato dalla Societa stessa, nei giorni feriali, dal lunedi al venerdi compresi, dalle ore 9.00 alle
ore 16.00. La data e I'ora di consegna della fornitura dovranno essere preventivamente concordate
con il Direttore d’Esecuzione del Contratto, o suo delegato, e dovranno essere confermate da
parte dell’ Appaltatore.

Allatto della consegna delle autovetture in Societa verra redatto un Verbale di consegna che
costituira prova dell’avvenuto ritiro dei mezzi e accettazione degli stessi. Il Verbale di consegna
dovra attestare l'efficienza delle autovetture e la rispondenza ai requisiti minimi richiesti nel
capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché la corrispondenza dei numeri di telaio e di
targa.

Nel caso in cui I'Autocentro Polizia di Stato competente per il collaudo della fornitura ritenga non
idonee le autovetture, la Societa non potra accettare le autovetture anche se gia immatricolate e
intestate alla stessa. Tutte le spese necessarie per la restituzione delle autovetture all’Appaltatore
(eventuali passaggi proprieta, trasporto ecc.) sono a carico dello stesso Appaltatore. In tal caso,
quest’ultimo dovra provvedere alla sostituzione delle autovetture a propria cura e spese, pena la
risoluzione del contratto, I'incameramento della cauzione e il rimborso di qualsiasi danno alla
Societa e la comunicazione allANAC per i provvedimenti necessari.

ART. 5) GARANZIA E PACCHETTO DI MANUTENZIONE

La fornitura dovra comprendere un pacchetto di manutenzione ordinaria e straordinaria della
seguente durata: minor termine tra 60 mesi dalla data di consegna delle autovetture o
raggiungimento del chilometraggio di km 300.000 per ogni singola autovettura (il raggiungimento di
una delle citate condizioni esclude I'altra).

Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le lavorazioni previste dal manuale di uso e
manutenzione dell'autovettura e dalla casa costruttrice per mantenere in efficienza l'autovettura
comprese le manutenzioni dovute ad usura dei materiali (es: pastiglie dei freni, dischi dei freni,
cinghia distribuzione ecc.), comprensivo di materiali di usura.

Per ogni autovettura dovranno essere forniti n. 2 corredi di livrea completa (da utilizzare in caso di
usura post consegna).

Tutto il materiale & a carico dell’Appaltatore.

Per manutenzione straordinaria si intendono tutte le lavorazioni necessarie per ripristinare
lautovettura in caso di guasto non previsto e non riconducibile a incuria (*) da parte del
condecente dellautovettura, come ad esempio: sostituzione candelette, sostituzione iniettori
motore, sostituzione pompa acqua, sostituzione radiatore, sostituzione componenti impianto
frenante; sostituzione batteria; sostituzione frizione/volano/spingidisco, sostituzione cambio,
sostituzione motore o suo rifacimento, ecc.

(*) Nel caso in cui I'Appaltatore ritenga che il danneggiamento subito dall’autovettura sia avvenuto
per incuria da parte del conducente, I'Appaltatore sara tenuto a comunicarlo, dettagliando
analiticamente gli aspetti correlabili ad uno stato di incuria. La Societa, prima di accollarsi
'eventuale onere manutentivo, si riserva la facolta di offrire proprie puntuali controdeduzioni,
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argomentate per iscritto, dedotte anche sulla scorta di testimonianze e/o prove oggettive raccolte
da parte di coloro che hanno materialmente impiegato i mezzi.

Sono a carico della Societa le riparazioni conseguenti a incidenti, il cambio e la fornitura degli
pneumatici, i rabbocchi dei liquidi, la sostituzione delle lampade, a esclusione di quelle dei
proiettori allo XENO oppure a LED, che rimarranno a carico dell’Appaltatore.

La fornitura dovra inoltre comprendere:

e una garanzia totale e la manutenzione, per un periodo di 60 mesi, (escluse anomalie derivanti
da danneggiamenti o incidenti) anche per la barra luminosa carenata, con dispositivi luminosi
d’emergenza e display per messaggi variabili, nonché per l'allestimento “Polizia Stradale” in
generale (compreso il montaggio);

e una garanzia sullintegrita della livrea “Polizia” che copra sia la carrozzeria, sia le scritte
decorative e il relativo logo, per un periodo minimo di 48 mesi. E’ data facolta allAppaltatore
rilasciare nel manuale di uso e manutenzione dell’allestimento opportune indicazioni per la
miglior conservazione di tali parti.

L’Appaltatore dovra inoltre garantire assistenza, manutenzione e riparazione della barra
lampeggiante e dell’'allestimento in generale in tutti i punti della rete di assistenza indicati al
successivo articolo 8.

Pacchetto di manutenzione e garanzia decorrono dalla_data di_consegna delle autovetture
presso la sede della Societa.

ART. 6) CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

L’'importo contrattuale corrisponde all'importo determinato dall’offerta formulata dall’Appaltatore in
sede di gara sulla base del ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo assoggettabile a
ribasso di euro 456.000,00 (quattrocentocinquantaseimila/00) al quale verranno sommati gli oneri
per la sicurezza pari a euro 9,96 (nove/96).

L’'importo contrattuale s’intende comprensivo delle spese per prototipo, immatricolazione, trasporto
delle autovetture presso la sede della Societa, allestimento Polizia Stradale (ivi compresa la
livrea), pacchetto di manutenzione ordinaria e straordinaria per 60 (sessanta) mesi o 300.000
(trecentomila) chilometri.

Tutti gli importi si intendono al netto del’lVA. Tale imposta, in relazione alle fatture emesse
dall’Appaltatore in ragione della prestazione oggetto di affidamento, sara versata dalla Societa
direttamente all’Erario, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti “split payment”.

ART. 7) MODALITA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento verra effettuato in un’unica soluzione a 30 (trenta) giorni dalla presentazione della
fattura, previa verifica della regolare esecuzione, in termini quantitativi e qualitativi, e della
regolarita contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso quegli altri Enti
eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell’Appaltatore.

La fattura dovra riportare il CIG assegnato alla presente procedura e le coordinate bancarie per
I'effettuazione del pagamento, che la Societa effettuera tramite bonifico bancario.

Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente e non conformi al
contratto o in contraddizione agli ordini di servizio emessi dal DEC.

L’Appaltatore, ove previsto, sara tenuto all’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico da
inviare alla Societa a mezzo SDI (Sistema di Interscambio), ai sensi della legge n. 205 del 27
dicembre 2017.
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Il codice destinatario a tal fine attribuito ad Autostrada del Brennero S.p.A. &: P62QHVQ. La fattura
dovra recare obbligatoriamente la dicitura “IVA in regime di scissione dei pagamenti ex articolo 17-
ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.

ART. 8) RETE DEI PUNTI DI ASSISTENZA

L’Appaltatore dovra assicurare, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, la presenza di una rete
di Punti di Assistenza del proprio brand, convenzionata su tutto il territorio nazionale e, in
particolare, nelle localita di seguito indicate (ubicate lungo l'asse dell’autostrada Brennero —
Modena):

¢ Vipiteno (BZ), Bressanone (BZ) o Brunico (BZ);
e Bolzano;

e Trento;

e Verona;

¢ Modena;

E’ data facolta all’Appaltatore di assicurare l'assistenza di cui sopra tramite Punti di Assistenza
ubicati in prossimita di una delle localita definite, purché la distanza del centro di assistenza non
superi i 25 Km.

L’Appaltatore dovra fornire, contestualmente alla consegna delle autovetture, gli estremi
identificativi completi di tutti i punti di assistenza citati, nonché un prontuario da utilizzare per
attivare la richiesta di soccorso.

L’Appaltatore dovra provvedere alla manutenzione programmata alle varie percorrenze
chilometriche (con tolleranza, in piu o in meno, di 1500 km), ivi comprese eventuali riparazioni
derivanti da malfunzionamenti strutturali o vizi occulti di fabbricazione del mezzo che dovessero
occorrere in tempi successivi alla consegna e/o all’'utilizzo del mezzo.

Il tempo massimo di riconsegna delle autovetture ricoverate presso la rete assistenziale per
manutenzione programmata (tagliando di manutenzione o piccole riparazioni) € di 3 giorni
lavorativi dal momento del ricovero dell’autovettura.

Il tempo massimo di riconsegna delle autovetture ricoverate presso la rete assistenziale per
riparazioni di manutenzione straordinaria (es: sostituzione cambio, sostituzione motore, ecc..) € di
5 giorni lavorativi dal momento del ricovero dell’autovettura.

A ogni ricovero sara redatto un foglio di lavoro che dovra essere sottoscritto sia dal personale della
Polizia Stradale che consegna l'autovettura, sia dal personale di accettazione dell’autovettura
presso la concessionaria/officina autorizzata.

Sul menzionato foglio di lavoro dovra essere indicato:
e marca/modello/targa dell’'autovettura;

¢ la Sottosezione Polizia Stradale che consegna l'autovettura;
¢ l|a data e l'ora ricovero dell’autovettura;

e una breve descrizione dellintervento da eseguire (es: tagliando manutenzione, sostituzione
pastiglie e dischi freni, ecc.);

¢ |a data e I'ora restituzione dell’'autovettura;
e la firma di un responsabile per la Polizia Stradale e una firma di un responsabile per la

concessionaria/officina autorizzata.
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Inoltre dovra essere consegnato un documento, in doppia copia, su carta intestata riportante in
dettaglio I'elenco degli interventi eseguiti.

Il servizio di soccorso stradale, operante ininterrottamente nellarco delle ventiquattro ore e
sullintero tratto autostradale, dovra essere garantito per tutto il periodo di tempo durante il quale
I'Appaltatore € tenuto a provvedere alla manutenzione programmata e alle riparazioni richieste nel
presente schema di contratto, e dovra intervenire entro due ore dal momento della segnalazione
dellinconveniente (I'’Appaltatore dovra fornire una guida pratica per come eseguire la richiesta di
intervento). Le autovetture dovranno essere condotte (a spese dell’ Appaltatore) presso un punto di
assistenza sopra indicato, nello specifico:

e recupero autovettura tra il km 0 e il km 102 di A22; |la stessa deve esse condotta presso il punto
di assistenza di Vipiteno (BZ), Bressanone (BZ) o Brunico (BZ) o di Bolzano;

e recupero autovettura tra il km 102 e il km 207 di A22; la stessa deve esse condotta presso |l
punto di assistenza di Trento;

e recupero autovettura tra il km 207 e il km 277 di A22; la stessa deve esse condotta presso |l
punto di assistenza di Verona;

e recupero autovettura tra il km 277 e il km 313,50 di A22; la stessa deve esse condotta presso |l
punto di assistenza di Modena.

Nel caso in cui, durante la vigenza contrattuale, dovesse diminuire il numero dei Punti di
Assistenza, I'Appaltatore dovra sostituire entro 30 (trenta) giorni i Punti di Assistenza dismessi con
altrettanti aventi le caratteristiche indicate nel presente articolo.

ART. 9) STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA DI DIREZIONE E CONTROLLO

Tramite ordini di servizio in forma scritta, riportanti le ragioni tecniche e le finalita dell'ordine stesso,
il DEC impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie a garantire
che le prestazioni siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte. L'Appaltatore
é tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio.

ART. 10) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto & divenuto efficace, da avvio
all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e
redigendo il relativo verbale, firmato anche dall'Appaltatore, nel quale sono indicate le aree e gli
eventuali ambienti dove si svolge l'attivita e sono descritti i mezzi e gli strumenti eventualmente
messi a disposizione dalla Societa.

Quando, nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del Codice, il DEC ordina l'avvio
dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che
I'Appaltatore deve eseguire immediatamente. In tal caso, nellipotesi di mancata successiva
stipulazione del contratto, si terra conto di quanto eseguito dall’Appaltatore per rimborsare le
relative spese.

ART. 11) CONTESTAZIONI E RISERVE

Ai sensi dell’articolo 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, per quanto attiene alle contestazioni e alle
riserve si dovra fare riferimento alle disposizioni contenute nel presente schema di contratto.
Trovano, inoltre, applicazione le previsioni di cui agli articoli 205 e 206 del Codice.

In ogni caso, I'Appaltatore &€ sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter
sospendere o ritardare le prestazioni, a prescindere dalle contestazioni o dalle riserve.
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Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto indicato dall'Appaltatore come
pregiudizievole. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, devono contenere, a pena di
inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che I'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilitd di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 12) MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

L’esecuzione della prestazione dovra avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal contratto e
dai documenti a esso allegati e, pertanto, nessuna variazione o modifica potra essere introdotta
dall’Appaltatore, se non & disposta dal DEC nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 106 del
Codice e dall’articolo 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal DEC, quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le
disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico
dell'Appaltatore stesso.

Qualora, nel corso dell’esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino al quinto dellimporto del contratto, I'Appaltatore non potra far valere il diritto alla
risoluzione del contratto e sara tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un
atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario. L’Appaltatore, pertanto,
non avra diritto ad alcuna indennita, a eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, le variazioni sono valutate ai
prezzi di contratto e, nel caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulti
fissato un prezzo, si provvede alla formazione dei nuovi prezzi secondo le modalita previste dal
medesimo articolo. La Societa pud ingiungere all'Appaltatore I'esecuzione delle prestazioni sulla
base di detti prezzi, anche qualora non siano accettati dallo stesso.

ART. 13) SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

L’Appaltatore non potra di propria iniziativa sospendere o interrompere I'esecuzione della
prestazione.

In merito alla sospensione e alla ripresa dell’esecuzione della prestazione trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 107 del Codice e all'articolo 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. In
particolare, in seguito alla cessazione delle cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa
dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale, che verra inserito all'interno del verbale di
ripresa dell’esecuzione del contratto, redatto dal DEC e sottoscritto anche dall’Appaltatore.

La sospensione dell’esecuzione legittimamente disposta non comporta alcun indennizzo o
compenso per I'’Appaltatore, mentre nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni
disposte per cause diverse da quelle di cui all'articolo 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, sara dovuto
all'Appaltatore un risarcimento nella misura quantificata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.M.
7 marzo 2018, n. 49.

La sospensione dell'esecuzione disposta dal DEC per mancato rispetto delle norme per la
sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori o delle norme in materia ambientale non determina
l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale.

ART. 14) SUBAPPALTO

E ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all’articolo 105 del Codice.

Pag. 9di 16


http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART173

Il concorrente indica all’atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti e in conformita a quanto previsto dall’articolo 105 del Codice; in
mancanza di tali indicazioni il subappalto € vietato. In ogni caso, al fine di garantire 'uniformita del
prodotto offerto, rispetto anche alla necessita di sottoporre i veicoli oggetto di fornitura a collaudo
da parte dell’Autocentro di Polizia di Stato di competenza, tenuto conto altresi della sentenza della
Corte di Giustizia, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18, il subappalto &€ ammesso nella
misura massima del 40%.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’articolo 105, comma 3, del
Codice.

Ferma restando ogni responsabilita solidale prevista in capo all’Appaltatore, qualora nel corso
dell’esecuzione del servizio la Societa riscontri situazioni di indisciplina, incapacitda o grave
negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa potra richiedere all Appaltatore di provvedere alla
sostituzione dei medesimi.

ART. 15) ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Fermo restando quanto indicato nel Capitolato e nel presente schema di contratto, sono a carico
dell’Appaltatore e si intendono compensati con il corrispettivo di appalto anche gli obblighi e gli
oneri sotto riportati:

o l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire I'incolumita delle persone e
per evitare danni ai beni patrimoniali e a terzi;

o |e spese inerenti e conseguenti al contratto e gli atti relativi, ivi comprese le spese di bollo e
registrazione in caso d'uso, nonché quelle per il conseguimento di eventuali concessioni,
permessi e autorizzazioni inerenti I'esercizio della prestazione;

o tutti gli oneri necessari a eseguire in modo corretto e sicuro la prestazione;

e il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti
all'Appaltatore per I'esecuzione della prestazione, il pagamento delle spese per |l
conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti all'esercizio
dell'attivita oggetto della prestazione.

Oltre a quanto espressamente previsto dal Capitolato, I'’Appaltatore dovra in particolare:
e osservare la vigente normativa in campo ambientale durante le attivita di competenza;

e osservare le norme concernenti I'assunzione e le assicurazioni del personale contro gli infortuni
sul lavoro, in attuazione alle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei
lavoratori attenendosi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e tutte le
altre disposizioni in materia;

e evidenziare i rischi connessi allambiente di lavoro in attuazione dell’obbligo di informazione ai
sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;

o disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati e usino i mezzi personali di protezione
appropriati o prescritti per i rischi connessi con le prestazioni da effettuare;

e curare che tutte le attrezzature e i mezzi d’opera siano conformi alle prescrizioni vigenti;

¢ informare immediatamente il DEC o suo delegato in caso di infortunio o di incidente e
ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;

o far rispettare a eventuali subappaltatori tutte le norme, prescrizioni e richiami di cui al presente
articolo;
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o applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e norme per quanto riguarda contratti
collettivi di lavoro vigenti, assunzioni e adempimenti relativi agli istituti assicurativi e
previdenziali.

ART. 16) RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore rispondera totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo
operato e di quanto disposto e prescritto nellambito del suo incarico, sia civilimente che
penalmente, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, sia la
Societa, sia i dipendenti della stessa addetti alla supervisione della fornitura, sia il direttore
dell’esecuzione del contratto e il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di intervento su
incarico della Societa.

L’Appaltatore & responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto
e della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidatagli, restando inteso esplicitamente che
le prescrizioni contenute nel presente contratto, e negli elaborati di progetto, sono riconosciute
idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque,
la responsabilita dell’Appaltatore.

La presenza sul luogo di personale di direzione e sorveglianza non limita né riduce tale piena
incondizionata responsabilita.

L’Appaltatore & tenuto, a proprie cure e spese, ad adottare modalita esecutive atte a prevenire
eventuali danni nei confronti di terzi, anche con riferimento allo stato dei luoghi interessati
dall'intervento, che non potranno essere in alcun modo alterati.

L’Appaltatore sara in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Societa, o da terzi, in
dipendenza dell'esecuzione della fornitura e a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente
richiesta, anche giudiziaria, sia la Societa, sia le persone che la rappresentano, senza potersi
giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che il direttore dell’esecuzione avra
emanato.

La responsabilita del’Appaltatore &€ estesa agli eventuali danni, diretti e indiretti, provocati nel
corso della fornitura.

L’Appaltatore & parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi
dipendenti o collaboratori.

L’Appaltatore dovra tenere indenne e sollevata la Societa da ogni responsabilita per privative
industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di intervento,
con espresso obbligo per I'Appaltatore stesso di rispondere in proprio e in modo esclusivo verso gli
aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

ART. 17) GARANZIE

Fermo restando quanto previsto all’articolo 5, I'Appaltatore presta garanzia definitiva per un
ammontare pari al ..... % (percento) dellimporto delle prestazioni oggetto del contratto e quindi per
un importo pari ad ..... € (in cifre) ..... euro (in lettere), ai sensi, per gli effetti e nel rispetto
dell’articolo 103 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in piu all'Appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata secondo le modalita e nei limiti di cui al
comma 5 dell’articolo 103 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione
della prestazione.
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La Societa ha il diritto di valersi della garanzia per la copertura delle spese inerenti le prestazioni
da eseguirsi d’ufficio e per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della
prestazione nel caso di risoluzione d’ufficio del contratto.

La Societa ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dallinosservanza delle norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per I'esecuzione della fornitura.

La Societa pud richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia qualora questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Societa provvedera a trattenere la
somma corrispondente sul’ammontare dei pagamenti in corso.

La garanzia dovra essere consegnata alla Societa prima della firma del contratto. In ogni caso
I'Appaltatore € responsabile di tutti i danni a persone o cose causati durante le attivita previste dal
presente contratto ed & obbligata a indennizzare la Societa o i terzi dei danni medesimi.

ART. 18) CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’

L'Appaltatore dovra ultimare la fornitura entro il termine di cui all’articolo 4 del presente schema di
contratto. L’Appaltatore comunichera per iscritto al DEC la data nella quale ritiene di aver ultimato
la fornitura. In seguito alla ricezione di tale comunicazione il DEC procedera in contraddittorio con
I'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato di verifica di conformita.
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita si procedera al saldo del
corrispettivo di fornitura nonché allo svincolo della cauzione definitiva per un importo pari all'80%
dellimporto complessivo. Il restante 20% sara svincolato alla scadenza del periodo di copertura
della garanzia e del pacchetto di manutenzione (minor termine tra 60 mesi dalla data di consegna
degli autoveicoli o raggiungimento del chilometraggio massimo di km 300.000, riferito all'ultimo
autoveicolo ancora soggetto alla manutenzione), previa verifica di conformita del servizio
medesimo.

ART. 19) TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136, anche con riferimento ai contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o
subcontraenti.

ART. 20) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ vietata la cessione del contratto.

ART. 21) NOMINA DI UN REFERENTE

L’Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovra comunicare nominativo e recapiti (fra cui
numero telefonico) del referente unico a cui affidare la gestione dell’appalto.

ART. 22) REFERENTI PER LA STAZIONE APPALTANTE

Il Responsabile Unico del Procedimento € il dott. Peter Frick, Capo Servizio Affari Generali Tecnici
della Societa.

Il Direttore del’Esecuzione del Contratto & individuato nel geom. Marco Bertoluzza, dipendente
della Societa.
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ART. 23) PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna di ciascuna autovettura rispetto ai
termini di cui all’articolo 4, I'Appaltatore sara tenuto a corrispondere alla Societa, per ciascuna
autovettura non ancora consegnata, una penale pari all'uno per mille (1/1000) del valore offerto
per la medesima autovettura.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per la riconsegna in manutenzione ordinaria e/o
straordinaria rispetto a quanto indicato all’articolo 5, 'Appaltatore sara tenuto a corrispondere alla
Societa una penale pari alluno per mille (1/1000) del valore offerto per l'autovettura in
manutenzione.

ART. 24) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tema di risoluzione del contratto, trova applicazione I'articolo 108 del Codice.

ART. 25) RECESSO PER VOLONTA DELLA SOCIETA

E facoltd della Societd recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento
allAppaltatore delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo delle
prestazioni non eseguite, ai termini dell’articolo 109 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dellimporto delle prestazioni non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto
delle prestazioni eseguite.

Il recesso di cui al presente articolo dovra avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 109,
commi da 2 a 6, del Codice.

ART. 26) SISTEMA QUALITA DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore ha I'obbligo di fornire alla Societa, su richiesta di quest’ultima, la documentazione del
Sistema Qualita inerente la gestione della prestazione.

La Societa pud eseguire ispezioni e acquisire copia della documentazione al fine di verificare la
conformita della gestione alle norme di qualita adottate; a titolo esemplificativo potranno essere
richiesti documenti quali:

¢ il piano dei controlli che I'Appaltatore deve autonomamente disporre nel’ambito del Sistema
Qualita;

e l|a documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della
Societa o di terzi aventi titolo per farlo.

La Societa adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in
virtu del presente articolo.

ART. 27) INFORMATIVA ai sensi del Regolamento UE 679/2016

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento
nellordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati
personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalita funzionali all'esecuzione
degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per
la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attivita previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di
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quanto previsto dall’art. 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la
base giuridica del trattamento dei dati personali & costituita dalla stipulazione del presente
contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. | dati saranno conservati
per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

| dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle
regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

| dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto
l'autorita e la responsabilita del Titolare. | dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti
terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito
della corrispondenza, servizi tecnici informatici, societa di trasporto delle merci, banche ed istituti di
credito, societa di recupero crediti, societa o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale,
imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalita sopracitate. Ai soggetti sopra
indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per I'espletamento delle relative
funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili &€ disponibile presso la sede del
Titolare del trattamento.

L’interessato potra esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO IIl del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare
'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati
incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi, in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati; nonché di
esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere
esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre
reclamo all’'Autorita Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che |l
trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Societa il Titolare del trattamento & Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino
10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) & domiciliato per le sue funzioni
presso la sede del Titolare ed & contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0461.212611 - Fax
0461.234976 - email: privacy@autobrennero.it.

ART. 28) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L’Appaltatore sara tenuto all’osservanza delle prescrizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ordine al coordinamento e alla informazione reciproca di cui all’articolo 26, comma 2, lettera b)
del citato decreto, il soggetto affidatario dovra fornire le specifiche informazioni relative alle attivita
oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

In capo alla Societa rimarra I'obbligo di fornire al soggetto affidatario dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nel’ambiente in cui & destinato a operare e sulle misure di prevenzione ed
emergenza adottate in relazione alla propria attivita.

ART. 29) RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L’Appaltatore, nellambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si obbliga
a:

a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri
soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di organizzazione e
gestione — D.Lgs. 231/01”, del “Codice Etico e di Comportamento”, nonché dei valori e dei
principi enunciati nel documento “Politica per la qualita, 'ambiente e la sicurezza” di Autostrada
del Brennero s.p.a., consultabili sul sito INTERNET all’indirizzo www.autobrennero.it;

Pag. 14 di 16


mailto:privacy@autobrennero.it
http://www.autobrennero.it/

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero
che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto
legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilita;

b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’lOrganismo di
Vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. o del Responsabile interno dell’area cui il
presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino
il personale dell’Appaltatore, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della
normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa completa & consultabile
sul sito della Societa alla sezione fornitori;

c) garantire la tutela dei lavoratori e 'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che
opera per essa, € acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere
effettuate dalla Societa;

d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno,
ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato
chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso
dovessero essere effettuate dalla Societa.

ART. 30) DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le parti eleggono
domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica indicati.

ART. 31) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall’iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in
relazione all'interpretazione e all’esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di
legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.
Non si fara ricorso all’arbitrato.

ART. 32) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:

- sara redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;

- sara stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalita elettronica, ai sensi
dell’'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere
archiviato e conservato dalla Societa secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione
dei documenti informatici (I'Appaltatore potra in ogni momento ottenere copia conforme
all’'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);

- sara firmato non contestualmente, verra scambiato fra le parti tramite posta elettronica
certificata (PEC) e si perfezionera al momento dell’ultima sottoscrizione;

- sara soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell’articolo 2, Parte |, della tariffa,
allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del
medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 del’Agenzia
delle Entrate — Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;

- sara da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131,
poiché regolera solo prestazioni soggette ad IVA.
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ART. 33) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto il Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale e lo Schema di contratto.
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