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COSTI DELLA SICUREZZA
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

APPRESTAMENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. a) D.Lgs. 81/2008)
(Cat 1)

OPERE PROVVISIONALI  (SbCat 1)

1 / 1 Recipiente in polietilene per alimenti da 50 l, con rubinetto, per fornitura di
A.CPT.IMIG03080 acqua potabile.

(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 1,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 1,000
(3S) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 1,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 1,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 1,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 1,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 1,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 1,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 1,000
(1N) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 1,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 1,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 1,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Modena: 1,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 1,000

SOMMANO cadauno 14,000 31,10 435,40

2 / 2 Acquisto, montaggio e smontaggio portale provvisorio per individuare la
A.ELINT.01.010 sagoma limite a protezione di linee aeree esterne sotto ai 15,00 m costituito da

due elementi lignei e da una fune in fibra della larghezza dell'area di lavoro.
10,000

SOMMANO cadauno 10,000 502,93 5´029,30

BARACCAMENTI  (SbCat 4)

3 / 3 Noleggio di camper o roulotte per servizi di cantiere comprensivo di 100 km al
A.ELINT.04.010 giorno

(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 8,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 10,000
(3S) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 10,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 8,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 8,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 8,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 10,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 9,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 9,000
(1N) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 8,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 5,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 6,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Modena: 6,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 5,000

SOMMANO g 110,000 87,27 9´599,70

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´064,40
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 15´064,40

PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV punto 4.1.1 lett. d) D.Lgs.
81/2008)  (Cat 4)
DPI  (SbCat 7)

4 / 4 Mascherine monouso FFP2
B.CPT.DPIG09111 500,000

SOMMANO cadauno 500,000 3,75 1´875,00

5 / 5 Mascherine medicali tre strati monouso, con elastici ad uso civile, marcata CE
B.A22.1005.C19 e prodotte secondo le direttive UNI  EN 14683:2019.

1´000,000

SOMMANO cadauno 1´000,000 0,50 500,00

6 / 6 Guanti monouso con interno impolverato in lattice bianco spessore 0,19 m/m.
B.A22.1006.C19 220,000

SOMMANO Paio 220,000 0,09 19,80

7 / 7 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione da proeizione di oggetti
C.CPT.DPIG09070 e da getti o schizzi.

30,000

SOMMANO cadauno 30,000 12,34 370,20

8 / 8 Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani (considerato 0,1 l al giorno).
B.A22.1001.C19 110,000

SOMMANO 0,1 l/giorno 110,000 1,50 165,00

9 / 9 Igienizzazione quotidiana di baraccamenti e servizi Igienici (n. 1 h al giorno di
B.A22.1002.C19 1 addetto)

110,000

SOMMANO h 110,000 30,99 3´408,90

10 / 10 Detergente igienizzante per pavimenti e sanitari (considerato 0,15 l al giorno)
B.A22.1003.C19 110,000

SOMMANO 0,15 l/giorno 110,000 0,23 25,30

11 / 11 Igienizzazione delle macchine e delle attrezzaure impiegate (comandi, volante,
B.A22.1004.C19 portiera, pulsantiera, manici, ...) Considerato 15 minuti giornalieri per due

addetti.
110,000

SOMMANO 15 min/2 addetti/giorno 110,000 15,50 1´705,00

CARTELLONISTICA E SEGNALETICA  (SbCat 13)

12 / 12 Cartello in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno
D.SIC.04.02.015.1.b del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di

assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori.
Sono compresi:
i sostegni per i segnali;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´133,60
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 23´133,60

funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Dimensioni max cm 50x70
(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 8,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 8,000
(3S) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 8,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 8,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 8,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 8,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 8,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 8,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 8,000
(1N) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 8,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 4,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 4,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Modena: 4,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 4,000

SOMMANO cadauno 96,000 6,88 660,48

13 / 13 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, formato
D.CPT.CARG12010 triangolare e/o circolare, lato o diametro fino a 60 cm. Fornitura e posa.

(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 8,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 8,000
(3S) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 8,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 8,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 8,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 8,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 8,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 8,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 8,000
(1N) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 8,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 4,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 4,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Modena: 4,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 4,000

SOMMANO cadauno 96,000 47,33 4´543,68

14 / 14 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, formato
D.CPT.CARG12030 rettangolare fino a 50 x 33 cm. Fornitura e posa.

(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 6,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 6,000
(3S) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 6,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 6,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 6,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 6,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 6,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 6,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 6,000
(1N) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 6,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 4,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 4,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Modena: 4,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 4,000

SOMMANO cadauno 76,000 49,31 3´747,56

15 / 15 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali fino a 80 cm di lato
D.CPT.CARG12070 compreso di zavorra. Fornitura.

(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 14,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 14,000
(3S) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 14,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42,000 32´085,32
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 42,000 32´085,32

(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 14,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 14,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 14,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 14,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 14,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 14,000
(1N) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 14,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 8,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 8,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Modena: 8,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 8,000

SOMMANO cadauno 172,000 12,45 2´141,40

Compenso fisso per la realizzazione di chiusura di uno svincolo di uscita o entrata di una stazione autostradale su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la 

posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero.

Il prezzo comprende e compensa:- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale dal magazzino della Società di riferimento;- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019;- l'installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e complementare, (fornito dal Committente), nella quantità e modalità prevista dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori flessibili a lamella trapezoidale (defleco);- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.

16 / 16 Compenso fisso per la realizzazione di chiusura di uno svincolo di uscita o 
D.ELINT.17.055 entrata di una stazione autostradale su autostrada a 2 corsie, come da schema 

allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la 
posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero.
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale 
dal magazzino della Società di riferimento;
- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del 
personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto 
Interministeriale del 22 gennaio 2019;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e 
complementare, (fornito dal Committente), nella quantità e modalità prevista 
dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione 
della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;
- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori 
flessibili a lamella trapezoidale (defleco);
- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 4,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 5,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Modena: 5,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 4,000

SOMMANO n. 18,000 261,83 4´712,94

Compenso fisso per la realizzazione della carreggiata oggetto dei lavori (scambio) di deviazione di carreggiata con il mantenimento di due corsie per senso di marcia (3+1) su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero.Il prezzo comprende e compensa:- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale dal magazzino della Società di riferimento;- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019;- l'installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e complementare, (fornito dal Committente), nella quantità e modalità prevista dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;- l'apertura dei sistemi di chiusura varchi amovibili per lo scambio e il rientro dalla deviazione di carreggiata; la chiusura di tali sistemi al termine delle lavorazioni;- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori flessibili a lamella trapezoidale (defleco);- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.

17 / 17 Compenso fisso per la realizzazione della carreggiata oggetto dei lavori 
D.ELINT.17.165 (scambio) di deviazione di carreggiata con il mantenimento di due corsie per 

senso di marcia (3+1) su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato 
facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e 
rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero.
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale 
dal magazzino della Società di riferimento;
- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del 
personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto 
Interministeriale del 22 gennaio 2019;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e 
complementare, (fornito dal Committente), nella quantità e modalità prevista 
dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione 
della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;
- l'apertura dei sistemi di chiusura varchi amovibili per lo scambio e il rientro 
dalla deviazione di carreggiata; la chiusura di tali sistemi al termine delle 
lavorazioni;
- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori 
flessibili a lamella trapezoidale (defleco);
- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.
(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 1,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 1,000
(3S) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 1,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 1,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 1,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 1,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 1,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7,000 38´939,66
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 7,000 38´939,66

(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 1,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 1,000
(1N) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 1,000

SOMMANO cadauno 10,000 1´391,51 13´915,10

Compenso fisso per la realizzazione della carreggiata non oggetto dei lavori (doppio flusso) di deviazione di carreggiata con il mantenimento di due corsie per senso di marcia (3+1) su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero.Il prezzo comprende e compensa:- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale dal magazzino della Società di riferimento;- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019;- l'installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e complementare, (fornito dal Committente), nella quantità e modalità prevista dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori flessibili a lamella trapezoidale (defleco);- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.

18 / 18 Compenso fisso per la realizzazione della carreggiata non oggetto dei lavori 
D.ELINT.17.105 (doppio flusso) di deviazione di carreggiata con il mantenimento di due 

corsie per senso di marcia (3+1) su autostrada a 2 corsie, come da schema 
allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la 
posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero.
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale 
dal magazzino della Società di riferimento;
- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del 
personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto 
Interministeriale del 22 gennaio 2019;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e 
complementare, (fornito dal Committente), nella quantità e modalità prevista 
dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione 
della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;
- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori 
flessibili a lamella trapezoidale (defleco);
- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.
(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 1,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 1,000
(3S) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 1,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 1,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 1,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 1,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 1,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 1,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 1,000
(1N) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 1,000

SOMMANO cadauno 10,000 1´209,49 12´094,90

Compenso fisso per la modifica da deviazione di carreggiata con ilmantenimento di due corsie per senso di marcia (3+1) mediante a deviazione del traffico sulla carreggiata opposta adibita al doppio senso di circolazione (2+1) su autostrada a due corsie, come da schema allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero. Il prezzo comprende e compensa:- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale dal magazzino della Società di riferimento;- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019;- l'installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e complementare, (fornito dal Committente), nella quantità e modalità prevista dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori flessibili a lamella trapezoidale (defleco);- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.

19 / 19 Compenso fisso per la modifica da deviazione di carreggiata con il
D.ELINT.17.115 mantenimento di due corsie per senso di marcia (3+1) mediante a deviazione 

del traffico sulla carreggiata opposta adibita al doppio senso di circolazione 
(2+1) su autostrada a due corsie, come da schema allegato facente parte del 
"Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della 
segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero. 
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale 
dal magazzino della Società di riferimento;
- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del 
personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto 
Interministeriale del 22 gennaio 2019;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e 
complementare, (fornito dal Committente), nella quantità e modalità prevista 
dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione 
della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;
- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori 
flessibili a lamella trapezoidale (defleco);
- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.
(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 7,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 9,000
(3S) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 9,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 7,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 7,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 7,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 9,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 8,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 8,000
(1N) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 7,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78,000 64´949,66
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 78,000 64´949,66

SOMMANO cadauno 78,000 290,00 22´620,00

Compenso fisso per la modifica da deviazione di carreggiata con ilmantenimento di due corsie per senso di marcia (2+1) mediante a deviazione del traffico sulla carreggiata opposta adibita al doppio senso di circolazione (3+1) su autostrada a due corsie, come da schema allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero. Il prezzo comprende e compensa:- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale dal magazzino della Società di riferimento;- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019;- l'installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e complementare, (fornito dal Committente), nella quantità e modalità prevista dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori flessibili a lamella trapezoidale (defleco);- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.

20 / 20 Compenso fisso per la modifica da deviazione di carreggiata con il
D.ELINT.17.125 mantenimento di due corsie per senso di marcia (2+1) mediante a deviazione 

del traffico sulla carreggiata opposta adibita al doppio senso di circolazione 
(3+1) su autostrada a due corsie, come da schema allegato facente parte del 
"Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della 
segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero. 
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale 
dal magazzino della Società di riferimento;
- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del 
personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto 
Interministeriale del 22 gennaio 2019;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e 
complementare, (fornito dal Committente), nella quantità e modalità prevista 
dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione 
della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;
- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori 
flessibili a lamella trapezoidale (defleco);
- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.
(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 7,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 9,000
(3S) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 9,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 7,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 7,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 7,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 9,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 8,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 8,000
(1N) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 7,000

SOMMANO cadauno 78,000 290,00 22´620,00

Compenso per la posa in opera di segnaletica complementare, quali delineatori flessibili a lamella trapezoidale, per la realizzazione di deviazione di carreggiata su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero.Il prezzo comprende e compensa:- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019;- l'installazione del materiale per segnaletica complementare (fornito dal Committente), delineatori mobili a lamella trapezoidale, nella quantità e modalità prevista dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori flessibili a lamella trapezoidale (defleco);- l'abbattimento dei delineatori al termine delle lavorazioni.

21 / 21 Compenso per la posa in opera di segnaletica complementare, quali 
D.ELINT.17.025 delineatori flessibili a lamella trapezoidale, per la realizzazione di deviazione 

di carreggiata su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato facente parte 
del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione 
della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero.
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del 
personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto 
interministeriale del 22 gennaio 2019;
- l'installazione del materiale per segnaletica complementare (fornito dal 
Committente), delineatori mobili a lamella trapezoidale, nella quantità e 
modalità prevista dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la 
posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;
- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori 
flessibili a lamella trapezoidale (defleco);
- l'abbattimento dei delineatori al termine delle lavorazioni.
(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 3´300,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 4´675,000
(3S) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 5´100,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 3´850,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 5´150,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 3´675,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 1´500,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 3´800,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 3´300,000
(1N) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 3´550,000

SOMMANO m 37´900,000 0,30 11´370,00

Compenso per la posa in opera di segnaletica complementare, quali delineatori mobili klemmfix modello leitboy o similari, per la realizzazione di chiusura di corsia su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero.Il prezzo comprende e compensa:- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019;- l'installazione del materiale per segnaletica complementare (fornito dal Committente), quali coni in gomma, nella quantità e modalità prevista dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;- la rimozione dei coni al termine delle lavorazioni.

22 / 22 Compenso per la posa in opera di segnaletica complementare, quali 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121´559,66
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 121´559,66

D.ELINT.17.030 delineatori mobili klemmfix modello leitboy o similari, per la realizzazione 
di chiusura di corsia su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato 
facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e 
rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero.
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del 
personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto 
interministeriale del 22 gennaio 2019;
- l'installazione del materiale per segnaletica complementare (fornito dal 
Committente), quali coni in gomma, nella quantità e modalità prevista dal 
"Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della 
segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;
- la rimozione dei coni al termine delle lavorazioni.
(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 1´000,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 2´900,000
(3S) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 2´600,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 2´100,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 2´100,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 900,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 2´400,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 1´600,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 1´200,000
(1N) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 1´100,000

SOMMANO m 17´900,000 0,45 8´055,00

Compenso per lo spostamento di segnaletica complementare quali delineatori mobili klemmfix da una corsia autostradale nello spartitraffico all'interno di una deviazione di carreggiata con il mantenimento di due corsie per senso di marcia (3+1), come da schema allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero.Il prezzo comprende e compensa:- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019;- l'installazione del materiale per segnaletica complementare (fornito dal Committente), quali coni in gomma, nella quantità e modalità prevista dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;- la rimozione dei coni al termine delle lavorazioni.

23 / 23 Compenso per lo spostamento di segnaletica complementare quali delineatori 
D.ELINT.17.035 mobili klemmfix da una corsia autostradale nello spartitraffico all'interno di 

una deviazione di carreggiata con il mantenimento di due corsie per senso di 
marcia (3+1), come da schema allegato facente parte del "Quaderno di 
procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica 
temporanea" di Autostrada del Brennero.
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del 
personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto 
interministeriale del 22 gennaio 2019;
- l'installazione del materiale per segnaletica complementare (fornito dal 
Committente), quali coni in gomma, nella quantità e modalità prevista dal 
"Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della 
segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;
- la rimozione dei coni al termine delle lavorazioni.
(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 7´000,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 26´100,000
(3S) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 23´400,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 14´700,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 14´700,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 6´300,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 14´400,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 9´600,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 9´600,000
(1N) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 7´700,000

SOMMANO m 133´500,000 0,05 6´675,00

Compenso da applicarsi agli articoli d'elenco prezzi per compensare lo svolgimento delle lavorazioni eseguite in orario notturno, dalle ore 22,00 alle ore 6,00.Il compenso sarà applicato solo sugli articoli che prevedono la posa in opera di segnaletica verticale (artt. D.ELINT.17.040; D.ELINT.17.055; DELINT.17.045; D.ELINT.17.050; D.ELINT.17.060; D.ELINT.17.065; D.ELINT.17.070; D.ELINT.17.145; D.ELINT.17.165; D.ELINT.17.105; D.ELINT.17.125; D.ELINT.17.115; D.ELINT.17.135)

24 / 24 Compenso da applicarsi agli articoli d'elenco prezzi per compensare lo 
D.ELINT.17.005 svolgimento delle lavorazioni eseguite in orario notturno, dalle ore 22,00 alle 

ore 6,00.
Il compenso sarà applicato solo sugli articoli che prevedono la posa in opera 
di segnaletica verticale (artt. D.ELINT.17.040; D.ELINT.17.055; 
DELINT.17.045; D.ELINT.17.050; D.ELINT.17.060; D.ELINT.17.065; 
D.ELINT.17.070; D.ELINT.17.145; D.ELINT.17.165; D.ELINT.17.105; 
D.ELINT.17.125; D.ELINT.17.115; D.ELINT.17.135)

75´962,940

SOMMANO per ogni euro 75´962,940 0,15 11´394,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147´684,10
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 147´684,10

Compenso per la guardiania di deviazione su autostrada a 2 corsie, come da schemi allegati facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero. Il prezzo comprende e compensa:- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del personale preposto alle attività di guardiania) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019;- la guardiania della segnaletica verticale, di quella luminosa e di quella complementare per tutta la durata dell'installazione;- gli oneri per il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale, di quella luminosa e di quella complementare per tutta la durata dell'installazione;- gli oneri  per il mantenimento e sostituzione delle batterie necessarie al funzionamento in efficienza della segnaletica luminosa;- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori flessibili a lamella trapezoidale (defleco);- Il prezzo sarà applicato per il periodo compreso tra la fine della posa della segnaletica e l'inizio della rimozione della stessa.- Il prezzo di tale servizio compensa lo svolgimento delle prestazioni anche in orario notturno, dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Per tale prestazione non sarò applicato il compenso notturno.

25 / 25 Compenso per la guardiania di deviazione su autostrada a 2 corsie, come da 
D.ELINT.17.135 schemi allegati facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici 

per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del 
Brennero. 
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del 
personale preposto alle attività di guardiania) nel rispetto di quanto previsto 
nel Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019;
- la guardiania della segnaletica verticale, di quella luminosa e di quella 
complementare per tutta la durata dell'installazione;
- gli oneri per il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale, di 
quella luminosa e di quella complementare per tutta la durata 
dell'installazione;
- gli oneri  per il mantenimento e sostituzione delle batterie necessarie al 
funzionamento in efficienza della segnaletica luminosa;
- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori 
flessibili a lamella trapezoidale (defleco);
- Il prezzo sarà applicato per il periodo compreso tra la fine della posa della 
segnaletica e l'inizio della rimozione della stessa.
- Il prezzo di tale servizio compensa lo svolgimento delle prestazioni anche in 
orario notturno, dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Per tale prestazione non sarò 
applicato il compenso notturno.
(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 154,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 202,000
(3S) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 202,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 154,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 154,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 154,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 202,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 178,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 178,000
(1N) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 154,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 40,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 50,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Modena: 50,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 40,000

SOMMANO h 1´912,000 50,33 96´230,96

Compenso fisso per la posa in opera di coppia di segnali di pericolo altezza cavalcavia o linee elettriche.Il prezzo comprende e compensa:- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale dal magazzino della Società di riferimento;- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019;- l'installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e complementare, (fornito dal Committente), nella quantità e modalità prevista dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.

26 / 26 Compenso fisso per la posa in opera di coppia di segnali di pericolo altezza 
D.ELINT.17.225 cavalcavia o linee elettriche.

Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale 
dal magazzino della Società di riferimento;
- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del 
personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto 
Interministeriale del 22 gennaio 2019;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e 
complementare, (fornito dal Committente), nella quantità e modalità prevista 
dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione 
della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;
- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.

40,000

SOMMANO cadauno 40,000 54,00 2´160,00

ESTINTORI  (SbCat 14)

27 / 27 Nolo di estintore portatile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e
D.PAT.S.40.30.10.5 UNI EN 3-7. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il

nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio,
la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed
in particolare il D.Lgs. 81 09.04.2008 aggiornato con le successive modifiche e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 246´075,06
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 246´075,06

quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la
durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg
(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 6,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 6,000
(3S) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 6,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 6,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 6,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 6,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 6,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 6,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 6,000
(1N) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 6,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 6,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 6,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Modena: 6,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 6,000

SOMMANO cadauno 84,000 17,16 1´441,44

GESTIONE EMERGENZE  (SbCat 16)

28 / 28 Servizio costituito da n. 2 persone addestrate a gestire le emergenze e le
D.CPT.SERG04010 attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico

per l'uso delle stesse. Costo al mese (4ore/mese).
(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 1,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 1,000
(3S) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 1,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 1,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 1,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 1,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 1,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 1,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 1,000
(1N) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 1,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 1,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 1,000
Stazione di Pegognaga  - uscita provenienza Modena: 1,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 1,000

SOMMANO coppie 14,000 220,24 3´083,36

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 250´599,86
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I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 250´599,86

PROCEDURE (allegato XV punto 4.1.1 lett. e) D.Lgs. 81/2008)  (Cat 5)
NOLI E TRASPORTI  (SbCat 24)

29 / 29 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del
E.CPT.NOLG01050 funzionamento una volta alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento,

carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Nolo per un mese.
CLASSE 2a.
n. 2 motogeneratori*4 mesi 8,000

SOMMANO cadauno 8,000 195,96 1´567,68

30 / 30 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il
E.CPT.NOLG01060 funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw.

Costo di esercizio.
(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 10,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 10,000
(3S) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 10,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 10,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 10,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 10,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 10,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 10,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 10,000
(1N) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 10,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 5,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 5,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Modena: 5,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 5,000

SOMMANO ora 120,000 10,17 1´220,40

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 253´387,94
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 253´387,94

COORDINAMENTO USO COMUNE (allegato XV punto 4.1.1 lett. g)
D.Lgs. 81/2008)  (Cat 7)

COORDINAMENTO  (SbCat 27)

31 / 31 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere
G.CPT.SERG10010 e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di

ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo
per ogni riunione.

14,000

SOMMANO cadauno 14,000 149,36 2´091,04

Parziale LAVORI A MISURA euro 255´478,98

T O T A L E   euro 255´478,98

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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