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COSTI DELLA SICUREZZA

Pavimentazione di alcuni tratti tra Mantova nord e Campogalliano pag. 2
Num.Ord. . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
APPRESTAMENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. a) D.Lgs. 81/2008)
(Cat 1)
OPERE PROVVISIONALI (ShCat 1)
1/1 Recipiente in polietilene per alimenti da 50 I, con rubinetto, per fornitura di
A.CPT.IMIG03080 acqua potabile.
(1S) carr. sud dal km 276+400 a km 277+300: 1,000
(29) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 1,000
(39) carr. sud dal km 288+000 a km 290+500: 1,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 1,000
(59) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 1,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 1,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 a km 293+700: 1,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 a km 292+200: 1,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 1,000
(IN) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 1,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 1,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 1,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza M odena: 1,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 1,000
SOMMANO cadauno 14,000 31,10 435,40
2/2 Acquisto, montaggio e smontaggio portale provvisorio per individuare la
A.ELINT.01.010 sagoma limite a protezione di linee aeree esterne sotto ai 15,00 m costituito da
due elementi lignel e daunafunein fibradellalarghezza dell'area di lavoro.
10,000
SOMMANO cadauno 10,000 502,93 57029,30]
BARACCAMENTI (SbCat 4)
3/3 Noleggio di camper o roulotte per servizi di cantiere comprensivo di 100 km al
A.ELINT.04.010 giorno
(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 8,000
(29) carr. sud dal km 277+900 a km 280+700: 10,000
(39) carr. sud dal km 288+000 a km 290+500: 10,000
(49) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 8,000
(59) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 8,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 8,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 10,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 9,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 9,000
(IN) carr. nord dal km 287+000 a km 285+900: 8,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 5,000
Stazione di Pegoghaga - entrata direzione Brennero: 6,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza M odena: 6,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 5,000
SOMMANO g 110,000 87,27 9599, 70]
A RIPORTARE 15°064,40

COMMITTENTE:



COSTI DELLA SICUREZZA

Pavimentazione di alcuni tratti tra Mantova nord e Campogalliano pag. 3
Num.Ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 15°064,40
PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV punto 4.1.1 lett. d) D.Lgs.
81/2008) (Cat 4)
DPI (ShCat 7)
4/4 Mascherine monouso FFP2
B.CPT.DPIG09111 500,000
SOMMANO cadauno 500,000 3,75 1'875,00
5/5 Mascherine medicali tre strati monouso, con elastici ad uso civile, marcata CE
B.A22.1005.C19 e prodotte secondo le direttive UNI EN 14683:2019.
1°000,000
SOMMANO cadauno|  1°000,000 0,50 500,00
6/6 Guanti monouso con interno impolverato in lattice bianco spessore 0,19 m/m.
B.A22.1006.C19 220,000
SOMMANO Paio 220,000 0,09 19,80
717 Occhiali a stanghette eripari laterali per |a protezione da proeizione di oggetti
C.CPT.DPIG09070 e dagetti o schizzi.
30,000
SOMMANO cadauno 30,000 12,34 370,20
8/8 Soluzione idroal colica per igienizzazione mani (considerato 0,1 | al giorno).
B.A22.1001.C19 110,000
SOMMANO 0,1 I/giorno 110,000 1,50 165,00
9/9 Igienizzazione quotidiana di baraccamenti e servizi Igienici (n. 1 h a giorno di
B.A22.1002.C19 1 addetto)
110,000
SOMMANO h 110,000 30,99 37408,90
10/10 Detergente igienizzante per pavimenti e sanitari (considerato 0,151 a giorno)
B.A22.1003.C19 110,000
SOMMANO 0,15 l/giorno 110,000 0,23 25,30
11/11 Igienizzazione delle macchine e delle attrezzaure impiegate (comandi, volante,
B.A22.1004.C19 portiera, pulsantiera, manici, ...) Considerato 15 minuti giornalieri per due
addetti.
110,000
SOMMANO 15 min/2 addetti/giorno| 110,000 15,50 17705,00
CARTELLONISTICA E SEGNALETICA (SbCat 13)
12/12 Cartello in materiale plastico rettangolare, daimpiegare al'interno e all'esterno
D.SIC.04.02.015.1.b del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di
assicurare un‘ordinata gestione del cantiere garantendo meglio lasicurezza dei
lavoratori.
Sono compresi:
i sostegni per i segnali;
lamanutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro al fine di garantirne la
A RIPORTARE 23133,60

COMMITTENTE:



COSTI DELLA SICUREZZA

Pavimentazione di alcuni tratti tra Mantova nord e Campogalliano pag. 4
Num.Ord. . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

unitario TOTALE
RIPORTO 23133,60
funzionalita e I'efficienza;
|'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'interaduratadei lavori a fine di garantire lasicurezzadei lavoratori.
Dimensioni max cm 50x70
(1S) carr. sud dal km 276+400 a km 277+300: 8,000
(29) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 8,000
(39) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 8,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 a km 297+000: 8,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 a km 303+200: 8,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 8,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 8,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 a km 292+200: 8,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 8,000
(IN) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 8,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 4,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 4,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Modena: 4,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 4,000
SOMMANO cadauno 96,000 6,88 660,48
13/13 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, formato
D.CPT.CARG12010 triangolare e/o circolare, lato o diametro fino a 60 cm. Fornitura e posa.
(1S) carr. sud dal km 276+400 a km 277+300: 8,000
(29) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 8,000
(39) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 8,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 a km 297+000: 8,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 a km 303+200: 8,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 8,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 a km 293+700: 8,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 a km 292+200: 8,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 8,000
(IN) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 8,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 4,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 4,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Modena: 4,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 4,000
SOMMANO cadauno 96,000 47,33 4'543,68]
14/ 14 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, formato
D.CPT.CARG12030 rettangolare fino a50 x 33 cm. Fornitura e posa.
(1S) carr. sud dal km 276+400 a km 277+300: 6,000
(29) carr. sud dal km 277+900 a km 280+700: 6,000
(39) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 6,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 a km 297+000: 6,000
(5S) carr. sud dal km 301+200 a km 303+200: 6,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 a km 304+400: 6,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 a km 293+700: 6,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 a km 292+200: 6,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 6,000
(IN) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 6,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 4,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 4,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza M odena: 4,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 4,000
SOMMANO cadauno 76,000 49,31 3'747,56
15/15 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali fino a80 cm di lato
D.CPT.CARG12070 compreso di zavorra. Fornitura.
(1S) carr. sud dal km 276+400 a km 277+300: 14,000
(29) carr. sud dal km 277+900 a km 280+700: 14,000
(39) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 14,000
A RIPORTARE 42,000 32°085,32

COMMITTENTE:



COSTI DELLA SICUREZZA

Pavimentazione di alcuni tratti tra Mantova nord e Campogalliano pag. 5
Num.Ord. . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

unitario TOTALE
RIPORTO 42,000 32'085,32
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 14,000
(59) carr. sud dal km 301+200 a km 303+200: 14,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 a km 304+400: 14,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 a km 293+700: 14,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 a km 292+200: 14,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 14,000
(IN) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 14,000
Stazione di Pegoghaga - entrata direzione Modena: 8,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 8,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza M odena: 8,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 8,000
SOMMANO cadauno 172,000 12,45 27141,40]
16/16 Compenso fisso per la realizzazione di chiusura di uno svincolo di uscita o
D.ELINT.17.055 entrata di una stazione autostradale su autostrada a 2 corsie, come da schemg
dlegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per I
posa e rimozione della segnaletica temporanea’ di Autostrada del Brennero.
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale
dal magazzino della Societa di riferimento;
- gli oneri per |'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del
personale preposto ala posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decretg
Interministeriale del 22 gennaio 2019;
- linstallazione del materidle per segnaletica verticale, luminosa €
complementare, (fornito dal Committente), nella quantita e modalita previstd
dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione
della segnaleticatemporanea’ di Autostrada del Brennero;
- non s intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori
flessibili alamellatrapezoidale (defleco);
- |'abbattimento al termine delle lavorazioni.
Stazione di Pegoghaga - entrata direzione Modena: 4,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 5,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza M odena: 5,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 4,000
SOMMANO n. 18,000 261,83 471294
17117 Compenso fisso per la redlizzazione della carreggiata oggetto dei lavori
D.ELINT.17.165 (scambio) di deviazione di carreggiata con il mantenimento di due corsie per
senso di marcia (3+1) su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato
facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa €
rimozione della segnaletica temporaned’ di Autostradadel Brennero.
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale
dal magazzino della Societa di riferimento;
- gli oneri per I'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del
personale preposto ala posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decretg
Interministeriale del 22 gennaio 2019;
- l'installazione del materidle per segnaetica verticae, luminosa €
complementare, (fornito dal Committente), nella quantita e modalita previstd
dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimoziong
della segnal etica temporanea’ di Autostrada del Brennero;
- I'aperturadei sistemi di chiusura varchi amovibili per lo scambio eil rientro
dalla deviazione di carreggiata; la chiusura di tali sistemi a termine dellg
lavorazioni;
- non s intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori
flessibili alamellatrapezoidal e (defleco);
- |'abbattimento al termine delle lavorazioni.
(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 1,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 a km 280+700: 1,000
(39) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 1,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 1,000
(59) carr. sud dal km 301+200 a km 303+200: 1,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 1,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 1,000
A RIPORTARE 7,000 38'939,66

COMMITTENTE:



COSTI DELLA SICUREZZA

Pavimentazione di alcuni tratti tra Mantova nord e Campogalliano pag. 6
Num.Ord. . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

unitario TOTALE
RIPORTO 7,000 38'939,66
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 1,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 a km 289+000: 1,000
(IN) carr. nord dal km 287+000 a km 285+900: 1,000
SOMMANO cadauno 10,000 1'391,51 13'915,10
18/18 Compenso fisso per la realizzazione della carreggiata non oggetto dei lavori
D.ELINT.17.105 (doppio flusso) di deviazione di carreggiata con il mantenimento di due
corsie per senso di marcia (3+1) su autostrada a 2 corsie, come da schemd
allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per 19
posa e rimozione della segnal etica temporanea’ di Autostrada del Brennero.
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale
dal magazzino della Societa di riferimento;
- gli oneri per I'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del
personale preposto ala posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decretg
Interministeriale del 22 gennaio 2019;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosae
complementare, (fornito dal Committente), nella quantita e modalita prevista
dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione
della segnaletica temporaned” di Autostrada del Brennero;
- non s intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori
flessibili alamellatrapezoidal e (defleco);
- |'abbattimento al termine delle lavorazioni.
(1S) carr. sud dal km 276+400 a km 277+300: 1,000
(29) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 1,000
(39) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 1,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 a km 297+000: 1,000
(59) carr. sud dal km 301+200 a km 303+200: 1,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 1,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 a km 293+700: 1,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 a km 292+200: 1,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 1,000
(IN) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 1,000
SOMMANO cadauno 10,000 1°209,49 12°094,90
19/19 Compenso fisso per la modifica da deviazione di carreggiata con il
D.ELINT.17.115 mantenimento di due corsie per senso di marcia (3+1) mediante a deviaziong
del traffico sulla carreggiata opposta adibita al doppio senso di circolazione
(2+1) su autostrada a due corsie, come da schema alegato facente parte del
"Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione delld
segnaletica temporanea’ di Autostrada del Brennero.
|1 prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale
dal magazzino della Societa di riferimento;
- gli oneri per I'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del
personale preposto ala posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decretg
Interministeriale del 22 gennaio 2019;
- l'installazione del materidle per segnaetica verticae, luminosa €
complementare, (fornito dal Committente), nella quantita e modalita previstd
dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimoziong
della segnal etica temporanea’ di Autostrada del Brennero;
- non s intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori
flessibili alamellatrapezoidale (defleco);
- |'abbattimento al termine delle lavorazioni.
(1) carr. sud dal km 276+400 a km 277+300: 7,000
(25) carr. sud dal km 277+900 a km 280+700: 9,000
(39) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 9,000
(49) carr. sud dal km 295+000 a km 297+000: 7,000
(59) carr. sud dal km 301+200 a km 303+200: 7,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 a km 304+400: 7,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 9,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 8,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 a km 289+000: 8,000
(IN) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 7,000
A RIPORTARE 78,000 64°949,66

COMMITTENTE:
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

unitario TOTALE
RIPORTO 78,000 64°949,66
SOMMANO cadauno 78,000 290,00 22'620,00
20/20 Compenso fisso per la modifica da deviazione di carreggiata con il
D.ELINT.17.125 mantenimento di due corsie per senso di marcia (2+1) mediante a deviazione
del traffico sulla carreggiata opposta adibita al doppio senso di circolazione
(3+1) su autostrada a due corsie, come da schema allegato facente parte del
"Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione dellg
segnaleticatemporanea’ di Autostrada del Brennero.
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale
dal magazzino della Societa di riferimento;
- gli oneri per |'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del
personale preposto ala posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decretg
Interministeriale del 22 gennaio 2019;
- linstallazione del materidle per segnaetica verticae, luminosa €
complementare, (fornito dal Committente), nella quantita e modalita previstd
dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione
della segnaleticatemporanea’ di Autostrada del Brennero;
- non s intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori
flessibili alamellatrapezoidale (defleco);
- |'abbattimento al termine delle lavorazioni.
(1S) carr. sud dal km 276+400 a km 277+300: 7,000
(29) carr. sud dal km 277+900 a km 280+700: 9,000
(39) carr. sud dal km 288+000 a km 290+500: 9,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 7,000
(59) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 7,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 a km 304+400: 7,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 a km 293+700: 9,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 8,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 a km 289+000: 8,000
(IN) carr. nord dal km 287+000 a km 285+900: 7,000
SOMMANO cadauno 78,000 290,00 22'620,00
21/21 Compenso per la posa in opera di segnaetica complementare, quali
D.ELINT.17.025 delineatori flessibili alamella trapezoidale, per larealizzazione di deviazione
di carreggiata su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato facente parte
del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimoziong
della segnal etica temporanea” di Autostradadel Brennero.
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per |'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del
personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto
interministeriale del 22 gennaio 2019;
- l'installazione del materiale per segnaletica complementare (fornito dal
Committente), delineatori mobili a lamella trapezoidale, nella quantita €
modalita prevista dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la
posa e rimozione della segnaletica temporanea’ di Autostrada del Brennero;
- non s intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori
flessibili alamellatrapezoidal e (defleco);
- |'abbattimento dei delineatori al termine delle lavorazioni.
(19) carr. sud dal km 276+400 a km 277+300: 3300,000
(29) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 4°675,000
(39) carr. sud dal km 288+000 a km 290+500: 57100,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 a km 297+000: 37850,000
(59) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 57150,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 3'675,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 17500,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 3800,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 a km 289+000: 3300,000
(AN) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 37550,000
SOMMANO m| 37°900,000 0,30 11°370,00]
22/22 Compenso per la posa in opera di segnaletica complementare, quali
A RIPORTARE 1217559,66)

COMMITTENTE:
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

unitario TOTALE
RIPORTO 121559,66)
D.ELINT.17.030 delineatori mobili klemmfix modello leitboy o similari, per |a realizzaziong
di chiusura di corsia su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato
facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa €
rimozione della segnaletica temporaned’ di Autostrada del Brennero.
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per I'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del
personale preposto ala posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decretg
interministeriale del 22 gennaio 2019;
- l'installazione del materiale per segnaletica complementare (fornito dal
Committente), quali coni in gomma, nella quantita e modalita prevista dal
"Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione dellg
segnaleticatemporaned’ di Autostrada del Brennero;
- larimozione dei coni al termine delle lavorazioni.
(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 1°000,000
(29) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 2900,000
(3S) carr. sud dal km 288+000 a km 290+500: 27600,000
(49) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 2°100,000
(59) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 2100,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 900,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 2°400,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 1°600,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 1200,000
(AN) carr. nord dal km 287+000 a km 285+900: 1"100,000
SOMMANO m| 17°900,000 0,45 87055,00]
23/23 Compenso per |o spostamento di segnal etica complementare quali delineatori
D.ELINT.17.035 mobili klemmfix da una corsia autostradale nello spartitraffico al'interno di
una deviazione di carreggiata con il mantenimento di due corsie per senso di
marcia (3+1), come da schema allegato facente parte del "Quaderno di
procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica
temporanea" di Autostrada del Brennero.
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per |'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del
personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto
interministeriale del 22 gennaio 2019;
- l'installazione del materiale per segnaletica complementare (fornito dal
Committente), quali coni in gomma, nella quantita e modalita prevista dal
"Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione dellg
segnaleticatemporanea”’ di Autostrada del Brennero;
- larimozione dei coni al termine delle lavorazioni.
(1) carr. sud dal km 276+400 a km 277+300: 7°000,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 a km 280+700: 26°100,000
(39) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 23°400,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 14°700,000
(59) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 14°700,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 6°300,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 14°400,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 a km 292+200: 9°600,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 a km 289+000: 9600,000
(IN) carr. nord dal km 287+000 a km 285+900: 7°700,000
SOMMANO m| 133°500,000 0,05 6'675,00
24124 Compenso da applicarsi agli articoli d'elenco prezzi per compensare lo
D.ELINT.17.005 svolgimento delle lavorazioni eseguite in orario notturno, dalle ore 22,00 allg
ore 6,00.
11 compenso sara applicato solo sugli articoli che prevedono laposain opera
di segnaeticaverticae (artt. D.ELINT.17.040; D.ELINT.17.055;
DELINT.17.045; D.ELINT.17.050; D.ELINT.17.060; D.ELINT.17.065;
D.ELINT.17.070; D.ELINT.17.145; D.ELINT.17.165; D.ELINT.17.105;
D.ELINT.17.125; D.ELINT.17.115; D.ELINT.17.135)
757962,940
SOMMANO per ogni euro| 75962,940 0,15 11°394,44
A RIPORTARE 147°684,10

COMMITTENTE:
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

unitario TOTALE
RIPORTO 147684,10
25/25 Compenso per la guardiania di deviazione su autostrada a 2 corsie, come da
D.ELINT.17.135 schemi allegati facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici
per la posa e rimozione della segnaletica temporanea di Autostrada del
Brennero.
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per I'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del
personale preposto alle attivita di guardiania) nel rispetto di quanto previsto
nel Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019;
- la guardiania della segnaletica verticale, di quella luminosa e di quelld
complementare per tutta la durata dell'installazione;
- gli oneri per il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale, di
quella luminosa e di quella complementare per tutta la duratd
del'installazione;
- gli oneri per il mantenimento e sostituzione delle batterie necessarie a
funzionamento in efficienza della segnal etica luminosa;
- non s intende compreso il collante per laposain operadei delineatori
flessibili alamellatrapezoidal e (defleco);
- 1l prezzo sara applicato per il periodo compreso tra la fine della posa delld
segnaleticael'inizio dellarimozione della stessa
- Il prezzo di tale servizio compensalo svolgimento delle prestazioni anche in
orario notturno, dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Per tale prestazione non sard
applicato il compenso notturno.
(19) carr. sud dal km 276+400 a km 277+300: 154,000
(29) carr. sud dal km 277+900 a km 280+700: 202,000
(39) carr. sud dal km 288+000 a km 290+500: 202,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 154,000
(59) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 154,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 a km 304+400: 154,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 a km 293+700: 202,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 178,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 a km 289+000: 178,000
(IN) carr. nord dal km 287+000 a km 285+900: 154,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 40,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 50,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza M odena: 50,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 40,000
SOMMANOh|  1'912,000 50,33 96°230,96
26/26 Compenso fisso per la posa in opera di coppia di segnali di pericolo altezza
D.ELINT.17.225 cavalcavia o linee eettriche.
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materialg
dal magazzino della Societa di riferimento;
- gli oneri per I'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del
personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto
Interministeriale del 22 gennaio 2019;
- linstallazione del materidle per segnaetica verticale, luminosa €
complementare, (fornito dal Committente), nella quantita e modalita previstd
dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimoziong
della segnaletica temporanea” di Autostrada del Brennero;
- |'abbattimento al termine delle lavorazioni.
40,000
SOMMANO cadauno 40,000 54,00 27160,00]
ESTINTORI (SbCat 14)
27127 Nolo di estintore portatile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 €
D.PAT.S.40.30.10.5 UNI EN 3-7. Nel prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri per il
nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio,
lamanutenzione periodica, il ritiro afine lavori, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunisticanei cantieri edili ed
in particolareil D.Lgs. 81 09.04.2008 aggiornato con le successive modifiche ¢
A RIPORTARE 246°075,06

COMMITTENTE:



COSTI DELLA SICUREZZA

Pavimentazione di alcuni tratti tra Mantova nord e Campogalliano pag. 10
Num.Ord. . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

unitario TOTALE
RIPORTO 246°075,06
guanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tuttala
durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg
(1S) carr. sud dal km 276+400 a km 277+300: 6,000
(2S) carr. sud dal km 277+900 a km 280+700: 6,000
(39) carr. sud dal km 288+000 a km 290+500: 6,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 6,000
(59) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 6,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 6,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 a km 293+700: 6,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 a km 292+200: 6,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 6,000
(IN) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 6,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 6,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 6,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza M odena: 6,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 6,000
SOMMANO cadauno 84,000 17,16 1'441,44
GESTIONE EMERGENZE (SbCat 16)
28/28 Servizio costituito da n. 2 persone addestrate a gestire le emergenze e le
D.CPT.SERG04010 attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico
per I'uso delle stesse. Costo a mese (4ore/mese).
(1S) carr. sud dal km 276+400 al km 277+300: 1,000
(29) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 1,000
(3S) carr. sud dal km 288+000 a km 290+500: 1,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 a km 297+000: 1,000
(59) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 1,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 a km 304+400: 1,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 al km 293+700: 1,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 al km 292+200: 1,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 al km 289+000: 1,000
(IN) carr. nord dal km 287+000 a km 285+900: 1,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 1,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 1,000
Stazione di Pegoghaga - uscita provenienza M odena: 1,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 1,000
SOMMANO coppie 14,000 220,24 3°083,36]
A RIPORTARE 250"599,86

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 250"599,86
PROCEDURE (allegato XV punto 4.1.1 lett. €) D.Lgs. 81/2008) (Cat 5)
NOLI E TRASPORTI (ShCat 24)
29/29 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del
E.CPT.NOLG01050 funzionamento una volta alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento,
carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Nolo per un mese.
CLASSE 2a.
n. 2 motogeneratori*4 mesi 8,000
SOMMANO cadauno 8,000 195,96 1'567,68
30/30 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il
E.CPT.NOL G01060 funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw.
Costo di esercizio.
(1S) carr. sud dal km 276+400 a km 277+300: 10,000
(29) carr. sud dal km 277+900 al km 280+700: 10,000
(39) carr. sud dal km 288+000 al km 290+500: 10,000
(4S) carr. sud dal km 295+000 al km 297+000: 10,000
(59) carr. sud dal km 301+200 al km 303+200: 10,000
(5N) carr. nord dal km 305+200 al km 304+400: 10,000
(4N) carr. nord dal km 296+000 a km 293+700: 10,000
(3N) carr. nord dal km 297+700 a km 292+200: 10,000
(2N) carr. nord dal km 290+200 a km 289+000: 10,000
(IN) carr. nord dal km 287+000 al km 285+900: 10,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena: 5,000
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero: 5,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza M odena: 5,000
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza Brennero: 5,000
SOMMANO ora 120,000 10,17 1'220,40
A RIPORTARE 253'387,94

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 253'387,94
COORDINAMENTO USO COMUNE (allegato XV punto 4.1.1 lett. g)
D.Lgs. 81/2008) (Cat 7)
COORDINAMENTO (SbCat 27)
31/31 Riunione di coordinamento frai responsabili delle imprese operanti in cantiere
G.CPT.SERG10010 eil coordinatore per |I'esecuzione dei lavori, previstaal'inizio dei lavori e di
ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuovaimpresa esecutrice. Costo
per ogni riunione.
14,000
SOMMANO cadauno 14,000 149,36 2°091,04]
Parziale LAVORI A MISURA euro 255'478,98
TOTALE euro 255'478,98

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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