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LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA  MANTOVA NORD E CAMPOGALLIANO


LAVORI A MISURA
TRATTO 1 S dal Km 276+400 al Km 277+300

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
1 1 Fresatura completa di strati di pavimentazione
fresatura drenante (tutta la carreggiata dal Km 276+400 al Km 277+300)
900 * 10,5 * 4 37.800,000
fresatura drenante (decelerazione/accelerazione)
2*%150 *3*4 3.600,000
fresatura drenante (piazzola)
1*320*4 1.280,000
fresatura binder (marcia+emergenza dal Km 276+400 al Km 277+300)
900 * 6,75 * 6 36.450,000
fresatura binder (decelerazione/accelerazione)
2*150*3*6 5.400,000
fresatura base a freddo (corsia di marcia dal Km 276+400 al Km 277+300)
900 * 4 * 16 57.600,000
Totale m2 *cm 142.130,000 0,26 36.953,80
2 Oneri di conferimento in impianto di smaltimento/recupero ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. di rifiuti costituiti da
2 2.a CONGLOMERATO BITUMINOSO in croste selezionate e/o fresato e/o forme
similari (CER 17 03 02)
conferimento drenante (carreggiata)
2,3 %900 * 10,5 * 0,04 869,400
conferimento drenante (decelerazione/accelerazione)
2,3 %300 * 3 * 0,04 82,800
conferimento drenante (piazzola)
2,3 %1 %320 * 0,04 29,440
conferimento binder (marcia+emergenza)
2,3 %900 * 6,75 * 0,06 838,350
conferimento binder (decelerazione/accelerazione)
2,3 %300 * 3 * 0,06 124,200
Totale ton 1.944,190 6,76 13.142,72
3 2.b MATERIALE INERTE DEL CORPO STRADALE misto congl. bituminoso e/o
cementizio
conferimento base a freddo (corsia di marcia)
2,3*900 * 4 * 0,16 1.324,800
Totale ton 1.324,800 13,06 17.301,89
4 4 STRATO DI BASE con bitume modificato hard
base corsia di marcia (dal Km 2764400 al Km 277+300)
900 * 4 * 0,13 468,0000
Totale m3 468,0000 131,65 61.612,20
5 STRATO DI SOTTOBASE in conglomerato riciclato a freddo
5 5.a Fondazione rigenerata a freddo con cemento ed emulsione bituminosa
riciclaggio in sito corsia di marcia (dal Km 2764400 al Km 277+300)
900 * 4 * 0,2 720,0000
Totale m3 720,0000 78,68 56.649,60
6 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER - CON BITUME MODIFICATO
HARD
6 6.a BINDER PER STRATO DI COLLEGAMENTO - CON BITUME MODIFICATO
HARD
binder corsie di marcia+emergenza (dal Km 276+400 al Km 277+300)
900 * 6,75 * 0,06 364,5000
corsie di decelerazione/accelerazione
2 * 150 * 3 * 0,06 54,0000
A RIPORTARE 246.070,69




LAVORI A MISURA
TRATTO 1 S dal Km 276+400 al Km 277+300

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 246.070,69
Totale m3 418,5000 144,35 60.410,48
7 MANO DI ATTACCO
7 7.a elastomerica
tutta la carreggiata (dal Km 276+400 al Km 277+300)
900 * 10,5 9.450,000
corsie di decelerazione/accelerazione
2*150 *3 900,000
piazzola
1*320 320,000
Totale m2 10.670,000 1,12 11.950,40
8 7.b bituminosa normale
binder corsie di marcia+emergenza (dal Km 276+400 al Km 277+300)
900 * 6,75 6.075,000
binder corsie di decelerazione/accelerazione
2 %150 * 3 900,000
Totale m? 6.975,000 0,71 4.952,25
9 9 Strato di usura tipo DFAS 4 cm
tutta la carreggiata (dal Km 276+400 al Km 277+300)
900 * 10,5 9.450,000
corsie di decelerazione/accelerazione
2*150 *3 900,000
Piazzola
1*320 320,000
Totale m? 10.670,000 7,18 76.610,60
10 15 Maggiorazione per stesa di conglomerati bituminoso per realizzazione di
giunto di stesa caldo
lunghezza tratto
900 900,0000
Totale m 900,0000 6,00 5.400,00
11 25 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI H24 NOTTURNE E/O FESTIVE
totale intervento 344983,94 344.983,94
Totale % 344.983,94 0,10 34.498,39
A RIPORTARE 379.482,33




LAVORI A MISURA
TRATTO 2 S dal Km 277+900 al Km 280+700

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 379.482,33
12 1 Fresatura completa di strati di pavimentazione
fresatura drenante (tutta la carreggiata dal Km 2774900 al Km 280+700)
2800 * 10,5 * 4 117.600,000
fresatura drenante (piazzole)
2%320*4 2.560,000
fresatura binder (marcia+emergenza dal Km 277+900 al Km 280+700)
2800 * 6,75 * 6 113.400,000
fresatura base a freddo (corsia di marcia dal Km 277+900 al Km 279+600)
1700 * 4 * 16 108.800,000
Totale m2 *cm 342.360,000 0,26 89.013,60
2 Oneri di conferimento in impianto di smaltimento/recupero ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. di rifiuti costituiti da
13 2.a CONGLOMERATO BITUMINOSO in croste selezionate e/o fresato e/o forme
similari (CER 17 03 02)
conferimento drenante (carreggiata)
2,3 * 2800 * 10,5 * 0,04 2.704,800
conferimento drenante (piazzole)
2,3 %2 %320 * 0,04 58,880
conferimento binder (corsie di marcia+emergenza)
2,3 * 2800 * 6,75 * 0,06 2.608,200
Totale ton 5.371,880 6,76 36.313,91
14 2.b MATERIALE INERTE DEL CORPO STRADALE misto congl. bituminoso e/o
cementizio
conferimento base a freddo (corsia di marcia)
2,3*1700 * 4 * 0,16 2.502,400
Totale ton 2.502,400 13,06 32.681,34
15 4 STRATO DI BASE con bitume modificato hard
base corsia di marcia (dal Km 2774900 al Km 279+600)
1700 * 4 * 0,13 884,0000
Totale m3 884,0000 131,65 116.378,60
5 STRATO DI SOTTOBASE in conglomerato riciclato a freddo
16 5.a Fondazione rigenerata a freddo con cemento ed emulsione bituminosa
riciclaggio in sito corsia di marcia (dal Km 277+900 al Km 279+600)
1700 * 4 * 0,2 1.360,0000
Totale m3 1.360,0000 78,68 107.004,80
6 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER - CON BITUME MODIFICATO
HARD
17 6.a BINDER PER STRATO DI COLLEGAMENTO - CON BITUME MODIFICATO
HARD
binder corsie di marcia+emergenza (dal Km 277+900 al Km 280+700)
2800 * 6,75 * 0,06 1.134,0000
Totale m3 1.134,0000 144,35 163.692,90
7 MANO DI ATTACCO
18 7.a elastomerica
tutta la carreggiata (dal km 277+900 al Km 280+700)
2800 * 10,5 29.400,000
piazzole di sosta
2 *320 640,000
Totale m2 30.040,000 1,12 33.644,80
19 7.b bituminosa normale
binder corsie di marcia+emergenza (dal Km 277+900 al Km 280+700)
A RIPORTARE 958.212 28
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LAVORI A MISURA
TRATTO 2 S dal Km 277+900 al Km 280+700

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 958.212,28
2800 * 6,75 18.900,000
Totale m2 18.900,000 0,71 13.419,00
20 9 Strato di usura tipo DFAS 4 cm
tutta la carreggiata (dal Km 277+900 al Km 280+700)
2800 * 10,5 29.400,000
piazzole di sosta
2 %320 640,000
Totale m? 30.040,000 7,18 215.687,20
21 15 Maggiorazione per stesa di conglomerati bituminoso per realizzazione di
giunto di stesa caldo
lunghezza tratto
2800 2.800,0000
Totale m 2.800,0000 6,00 16.800,00
22 25 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI H24 NOTTURNE E/O FESTIVE
824636,15 824.636,15
Totale % 824.636,15 0,10 82.463,62
A RIPORTARE 1.286.582,10




LAVORI A MISURA
TRATTO 3 S dal Km 288+000 al Km 290+500

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.286.582,10
23 1 Fresatura completa di strati di pavimentazione
fresatura drenante (tutta la carreggiata dal Km 288+000 al Km 290+500)
2500 * 10,5 * 4 105.000,000
fresatura drenante (piazzole)
2%320*4 2.560,000
fresatura binder (marcia+emergenza dal Km 288+000 al Km 290+500)
2500 * 6,75 * 6 101.250,000
fresatura base a freddo (corsia di marcia dal Km 288+200 al Km 290+500)
2300 * 4 * 16 147.200,000
Totale m2 *cm 356.010,000 0,26 92.562,60
2 Oneri di conferimento in impianto di smaltimento/recupero ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. di rifiuti costituiti da
24 2.a CONGLOMERATO BITUMINOSO in croste selezionate e/o fresato e/o forme
similari (CER 17 03 02)
conferimento drenante (carreggiata)
2,3 * 2500 * 10,5 * 0,04 2.415,000
conferimento drenante (piazzole)
2,3 %2 %320 * 0,04 58,880
conferimento binder (corsie di marcia+emergenza)
2,3 * 2500 * 6,75 * 0,06 2.328,750
Totale ton 4.802,630 6,76 32.465,78
25 2.b MATERIALE INERTE DEL CORPO STRADALE misto congl. bituminoso e/o
cementizio
conferimento base a freddo (corsia di marcia)
2,3*2300 * 4 *0,16 3.385,600
Totale ton 3.385,600 13,06 44.215,94
26 4 STRATO DI BASE con bitume modificato hard
base corsia di marcia (dal Km 288+200 al Km 290+500)
2300 * 4 * 0,13 1.196,0000
Totale m3 1.196,0000 131,65 157.453,40
5 STRATO DI SOTTOBASE in conglomerato riciclato a freddo
27 5.a Fondazione rigenerata a freddo con cemento ed emulsione bituminosa
riciclaggio in sito corsia di marcia (dal Km 2884200 al Km 290+500)
2300 * 4 * 0,2 1.840,0000
Totale m3 1.840,0000 78,68 144.771,20
6 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER - CON BITUME MODIFICATO
HARD
28 6.a BINDER PER STRATO DI COLLEGAMENTO - CON BITUME MODIFICATO
HARD
binder corsie di marcia+emergenza (dal km 288+000 al Km 290+500)
2500 * 6,75 * 0,06 1.012,5000
Totale m3 1.012,5000 144,35 146.154,38
7 MANO DI ATTACCO
29 7.a elastomerica
tutta la correggiata ( dal Km 288+000 al Km 290+500)
2500 * 10,5 26.250,000
drenante (piazzzole)
2 *320 640,000
Totale m2 26.890,000 1,12 30.116,80
30 7.b bituminosa normale
binder corsie di marcia+emergenza ( dal Km 288+000 al Km 290+500)
A RIPORTARE 1.934.322.20
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LAVORI A MISURA
TRATTO 3 S dal Km 288+000 al Km 290+500

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.934.322,20
2500 * 6,75 16.875,000
Totale m2 16.875,000 0,71 11.981,25
31 9 Strato di usura tipo DFAS 4 cm
tutta la correggiata (dal Km 288+000 al Km 290+500)
2500 * 10,5 26.250,000
piazzole di sosta
2*320 640,000
Totale m2 26.890,000 7,18 193.070,20
32 15 Maggiorazione per stesa di conglomerati bituminoso per realizzazione di
giunto di stesa caldo
lunghezza tratto
2500 2.500,0000
Totale m 2.500,0000 6,00 15.000,00
33 25 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI H24 NOTTURNE E/O FESTIVE
867791,54 867.791,54
Totale % 867.791,54 0,10 86.779,15
A RIPORTARE 2.241.152 80




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
TRATTO 4 S dal Km 295+000 al Km 297+000

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.241.152,80
34 1 Fresatura completa di strati di pavimentazione
fresatura drenante (tutta la carreggiata dal Km 2954000 al Km 297+000)
2000 * 10,5 * 4 84.000,000
fresatura drenante (piazzole)
2%320*4 2.560,000
fresatura binder (marcia+emergenza dal Km 295+000 al Km 297+000)
2000 * 6,75 * 6 81.000,000
fresatura base a freddo (corsia di marcia dal Km 295+300 al Km 296+000)
700 * 4 * 16 44.800,000
fresatura base (corsia di marcia dal Km 296+700 al Km 297+000)
300 * 4 * 16 19.200,000
Totale m2 *cm 231.560,000 0,26 60.205,60
2 Oneri di conferimento in impianto di smaltimento/recupero ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. di rifiuti costituiti da
35 2.a CONGLOMERATO BITUMINOSO in croste selezionate e/o fresato e/o forme
similari (CER 17 03 02)
conferimento drenante (carreggiata)
2,3 * 2000 * 10,5 * 0,04 1.932,000
conferimento drenante (piazzole)
2,3 %2 %320 * 0,04 58,880
conferimento binder (corsie di marcia+emergenza)
2,3 * 2000 * 6,75 * 0,06 1.863,000
conferimento base (corsia di marcia)
2,3%300*4*0,16 441,600
Totale ton 4.295,480 6,76 29.037,44
36 2.b MATERIALE INERTE DEL CORPO STRADALE misto congl. bituminoso e/o
cementizio
conferimento base a freddo (corsia di marcia)
2,3*700 * 4 *0,16 1.030,400
Totale ton 1.030,400 13,06 13.457,02
37 3 tessuto non tessuto
corsia di marcia
700 * 4 2.800,000
corsia di marcia
300 * 4 1.200,000
Totale m2 4.000,000 3,23 12.920,00
38 4 STRATO DI BASE con bitume modificato hard
base corsia di marcia (dal Km 2954300 al Km 296+000)
700 * 4 * 0,16 448,0000
base corsia di marcia (dal Km 2964700 al Km 297+000)
300 * 4 * 0,16 192,0000
Totale m3 640,0000 131,65 84.256,00
6 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER - CON BITUME MODIFICATO
HARD
39 6.a BINDER PER STRATO DI COLLEGAMENTO - CON BITUME MODIFICATO
HARD
binder corsie di marcia+emergenza (dal km 295+000 al Km 297+000)
2000 * 6,75 * 0,06 810,0000
Totale m3 810,0000 144,35 116.923,50
7 MANO DI ATTACCO
40 7.a elastomerica
A RIPORTARE 2.557.952 36




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
TRATTO 4 S dal Km 295+000 al Km 297+000

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.557.952,36
tutta la correggiata (dal Km 295+000 al Km 297+000)
2000 * 10,5 21.000,000
drenante (piazzzole)
2*320 640,000
Totale m2 21.640,000 1,12 24.236,80
41 7.b bituminosa normale
binder corsie di marcia+emergenza (dal Km 295+000 al Km 297+000)
2000 * 6,75 13.500,000
Totale m? 13.500,000 0,71 9.585,00
42 9 Strato di usura tipo DFAS 4 cm
tutta la correggiata (dal Km 295+000 al Km 297+700)
2000 * 10,5 21.000,000
piazzole di sosta
2 *320 640,000
Totale m? 21.640,000 7,18 155.375,20
43 15 Maggiorazione per stesa di conglomerati bituminoso per realizzazione di
giunto di stesa caldo
lunghezza tratto
2000 2.000,0000
Totale m 2.000,0000 6,00 12.000,00
44 25 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI H24 NOTTURNE E/O FESTIVE
517996,57 517.996,57
Totale % 517.996,57 0,10 51.799,66
A RIPORTARE 2.810.949,02




LAVORI A MISURA
TRATTO 5 S dal Km 301+200 al Km 303+200

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.810.949,02
45 1 Fresatura completa di strati di pavimentazione
fresatura drenante (tutta la carreggiata dal Km 301+200 al Km 303+200)
2000 * 10,5 * 4 84.000,000
fresatura drenante (piazzola)
1*320 * 4 1.280,000
fresatura drenante (decelerazione/accelerazione)
2*150 * 4 * 4 4.800,000
fresatura binder (marcia+emergenza dal Km 301+200 al Km 303+200)
2000 * 6,75 * 6 81.000,000
fresatura binder (decelerazione/accelerazione)
2*150*4*6 7.200,000
fresatura base a freddo (corsia di marcia dal Km 301+900 al Km 303+050)
1150 * 4 * 16 73.600,000
Totale m2 *cm 251.880,000 0,26 65.488,80
2 Oneri di conferimento in impianto di smaltimento/recupero ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. di rifiuti costituiti da
46 2.a CONGLOMERATO BITUMINOSO in croste selezionate e/o fresato e/o forme
similari (CER 17 03 02)
conferimento drenante (carreggiata)
2,3 * 2000 * 10,5 * 0,04 1.932,000
conferimento drenante (piazzola)
2,3 *1*320 * 0,04 29,440
conferimento drenante (decelerazione/accelerazione)
2,3 *2*600 * 0,04 110,400
conferimento binder (corsie di marcia+emergenza)
2,3 * 2000 * 6,75 * 0,06 1.863,000
conferimento binder (decelerazione/accelerazione)
2,3 *2*600 * 0,06 165,600
Totale ton 4.100,440 6,76 27.718,97
47 2.b MATERIALE INERTE DEL CORPO STRADALE misto congl. bituminoso e/o
cementizio
conferimento base a freddo (corsia di marcia)
2,3* 1150 * 4 * 0,16 1.692,800
Totale ton 1.692,800 13,06 22.107,97
48 3 tessuto non tessuto
corsia di marcia
1150 * 04 4.600,000
Totale m2 4.600,000 3,23 14.858,00
49 4 STRATO DI BASE con bitume modificato hard
base corsia di marcia (dal Km 3014900 al Km 303+050)
1150 * 4 * 0,16 736,0000
Totale m3 736,0000 131,65 96.894,40
6 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER - CON BITUME MODIFICATO
HARD
50 6.a BINDER PER STRATO DI COLLEGAMENTO - CON BITUME MODIFICATO
HARD
binder corsie di marcia+emergenza (dal km 301+200 al Km 303+200)
2000 * 6,75 * 0,06 810,0000
binder (decelerazione/accelerazione)
2 * 150 * 4 * 0,06 72,0000
A RIPORTARE 3.165.333,86




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
TRATTO 5 S dal Km 301+200 al Km 303+200

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.165.333,86
Totale m3 882,0000 144,35 127.316,70
7 MANO DI ATTACCO
51 7.a elastomerica
tutta la correggiata (dal Km 301+200 al Km 303+200)
2000 * 10,5 21.000,000
drenante (piazzzola)
1*320 320,000
drenante (decelerazione/accelerazione)
2 * 600 1.200,000
Totale m2 22.520,000 1,12 25.222,40
52 7.b bituminosa normale
binder corsie di marcia+emergenza (dal Km 301+200 al Km 303+200)
2000 * 6,75 13.500,000
binder (decelerazione/accelerazione)
2 %150 * 4 1.200,000
Totale m? 14.700,000 0,71 10.437,00
53 9 Strato di usura tipo DFAS 4 cm
tutta la correggiata (dal Km 301+200 al Km 303+200)
2000 * 10,5 21.000,000
piazzola di sosta
1*320 320,000
corsie di decelerazione/accelerazione
2*150 * 4 1.200,000
Totale m? 22.520,000 7,18 161.693,60
54 15 Maggiorazione per stesa di conglomerati bituminoso per realizzazione di
giunto di stesa caldo
lunghezza tratto
2000 2.000,0000
Totale m 2.000,0000 6,00 12.000,00
55 25 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI H24 NOTTURNE E/O FESTIVE
563737,84 563.737,84
Totale % 563.737,84 0,10 56.373,78
A RIPORTARE 3.431.060,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
TRATTO 1 N dal Km 287+000 al Km 285+900

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.431.060,64
56 1 Fresatura completa di strati di pavimentazione
fresatura drenante (tutta la carreggiata dal Km 287+000 al Km 285+900)
1100 * 10,5 * 4 46.200,000
fresatura drenante (decelerazione)
1*150* 4 * 4 2.400,000
fresatura binder (marcia+emergenza dal Km 287+000 al Km 285+900)
1100 * 6,75 * 6 44.550,000
fresatura binder (decelerazione)
1*150*4*6 3.600,000
fresatura base a freddo (corsia di marcia dal Km 287+000 al Km 285+900)
(no base sopra ponte Km 286+710 al Km 286+660)
(no base sopra ponte Km 286+830 al Km 286+780)
1000 * 4 * 16 64.000,000
Totale m2 *cm 160.750,000 0,26 41.795,00
2 Oneri di conferimento in impianto di smaltimento/recupero ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. di rifiuti costituiti da
57 2.a CONGLOMERATO BITUMINOSO in croste selezionate e/o fresato e/o forme
similari (CER 17 03 02)
conferimento drenante (carreggiata)
2,3 * 1100 * 10,5 * 0,04 1.062,600
conferimento drenante (decelerazione)
2,3 * 150 * 4 * 0,04 55,200
conferimento binder (marcia+emergenza)
2,3 * 1100 * 6,75 * 0,06 1.024,650
conferimento binder (decelerazione)
2,3 * 150 * 4 * 0,06 82,800
Totale ton 2.225,250 6,76 15.042,69
58 2.b MATERIALE INERTE DEL CORPO STRADALE misto congl. bituminoso e/o
cementizio
conferimento base a freddo (corsia di marcia)
(no base sopra ponte Km 286+710 al Km 286+660)
(no base sopra ponte Km 286+830 al Km 286+780)
2,3*1000 * 4 * 0,16 1.472,000
Totale ton 1.472,000 13,06 19.224,32
59 4 STRATO DI BASE con bitume modificato hard
base corsia di marcia (dal Km 287+000 al Km 285+900)
(no base sopra ponte Km 286+710 al Km 286+660)
(no base sopra ponte Km 2864830 al Km 286+780)
1000 * 4 * 0,13 520,0000
Totale m3 520,0000 131,65 68.458,00
STRATO DI SOTTOBASE in conglomerato riciclato a freddo
60 5.a Fondazione rigenerata a freddo con cemento ed emulsione bituminosa
riciclaggio in sito corsia di marcia (dal Km 2874000 al Km 285+900)
(no riciclaggio sopra ponte Km 286+710 al Km 286+660)
(no riciclaggio sopra ponte Km 286+830 al Km 286+780)
1000 * 4 * 0,2 800,0000
Totale m3 800,0000 78,68 62.944,00
6 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER - CON BITUME MODIFICATO
HARD
61 6.a BINDER PER STRATO DI COLLEGAMENTO - CON BITUME MODIFICATO
HARD
A RIPORTARE 3.638.524,65
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LAVORI A MISURA
TRATTO 1 N dal Km 287+000 al Km 285+900

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.638.524,65
binder corsie di marcia+emergenza (dal Km 287+000 al Km 285+900)
1100 * 6,75 * 0,06 445,5000
corsia di decelerazione
1* 150 * 4 * 0,06 36,0000
Totale m3 481,5000 144,35 69.504,53
7 MANO DI ATTACCO
62 7.a elastomerica
tutta la carreggiata (dal Km 287+000 al Km 285+900)
1100 * 10,5 11.550,000
corsia di decelerazione
1*150 * 4 600,000
Totale m2 12.150,000 1,12 13.608,00
63 7.b bituminosa normale
binder corsie di marcia+emergenza (dal Km 287+000 al Km 285+900)
1100 * 6,75 7.425,000
binder corsia di decelerazione
1% 150 * 4 600,000
Totale m? 8.025,000 0,71 5.697,75
64 9 Strato di usura tipo DFAS 4 cm
tutta la carreggiata (dal Km 2874000 al Km 285+900)
1100 * 10,5 11.550,000
corsia di decelerazione
1% 150 * 4 600,000
Totale m? 12.150,000 7,18 87.237,00
65 15 Maggiorazione per stesa di conglomerati bituminoso per realizzazione di
giunto di stesa caldo
lunghezza tratto
1100 1.100,0000
Totale m 1.100,0000 6,00 6.600,00
66 25 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI H24 NOTTURNE E/O FESTIVE
totale intervento 390111,29 390.111,29
Totale % 390.111,29 0,10 39.011,13
A RIPORTARE 3.860.183,06
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LAVORI A MISURA
TRATTO 2 N dal Km 290+200 al Km 289+000

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.860.183,06
67 1 Fresatura completa di strati di pavimentazione
fresatura drenante (tutta la carreggiata dal Km 2904200 al Km 289+000)
1200 * 10,5 * 4 50.400,000
fresatura drenante (piazzola)
1*320%*4 1.280,000
fresatura binder (marcia+emergenza dal Km 290+200 al Km 289+000)
1200 * 6,75 * 6 48.600,000
fresatura base a freddo (corsia di marcia dal Km 290+200 al Km 289+000)
1200 * 4 * 16 76.800,000
Totale m2 *cm | 177.080,000 0,26 46.040,80
2 Oneri di conferimento in impianto di smaltimento/recupero ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. di rifiuti costituiti da
68 2.a CONGLOMERATO BITUMINOSO in croste selezionate e/o fresato e/o forme
similari (CER 17 03 02)
conferimento drenante (carreggiata)
2,3 %1200 * 10,5 * 0,04 1.159,200
conferimento drenante (piazzola)
2,3 %1 %320 * 0,04 29,440
conferimento binder (corsie di marcia+emergenza)
2,3 %1200 * 6,75 * 0,06 1.117,800
Totale ton 2.306,440 6,76 15.591,53
69 2.b MATERIALE INERTE DEL CORPO STRADALE misto congl. bituminoso e/o
cementizio
conferimento base a freddo (corsia di marcia)
2,3*1200 * 4 * 0,16 1.766,400
Totale ton 1.766,400 13,06 23.069,18
70 4 STRATO DI BASE con bitume modificato hard
base corsia di marcia (dal Km 2904200 al Km 289+000)
1200 * 4 * 0,13 624,0000
Totale m3 624,0000 131,65 82.149,60
5 STRATO DI SOTTOBASE in conglomerato riciclato a freddo
71 5.a Fondazione rigenerata a freddo con cemento ed emulsione bituminosa
riciclaggio in sito corsia di marcia (dal Km 2904200 al Km 289+000)
1200 * 4 * 0,2 960,0000
Totale m3 960,0000 78,68 75.532,80
6 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER - CON BITUME MODIFICATO
HARD
72 6.a BINDER PER STRATO DI COLLEGAMENTO - CON BITUME MODIFICATO
HARD
binder corsie di marcia+emergenza (dal Km 290+200 al Km 289+000)
1200 * 6,75 * 0,06 486,0000
Totale m3 486,0000 144,35 70.154,10
7 MANO DI ATTACCO
73 7.a elastomerica
tutta la carreggiata (dal Km 290+200 al Km 289+000)
1200 * 10,5 12.600,000
piazzola di sosta
1*320 320,000
Totale m2 12.920,000 1,12 14.470,40
74 7.b bituminosa normale
A RIPORTARE 4.187.191.47
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LAVORI A MISURA
TRATTO 2 N dal Km 290+200 al Km 289+000

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 4.187.191,47
binder corsie di marcia+emergenza (dal Km 290+200 al Km 289+000)
1200 * 6,75 8.100,000
Totale m?2 8.100,000 0,71 5.751,00
75 9 Strato di usura tipo DFAS 4 cm
tutta la carreggiata (dal Km 290+200 al Km 289+000)
1200 * 10,5 12.600,000
piazzola di sosta
1*320 320,000
Totale m?2 12.920,000 7,18 92.765,60
76 15 Maggiorazione per stesa di conglomerati bituminoso per realizzazione di
giunto di stesa caldo
lunghezza tratto
1200 1.200,0000
Totale m 1.200,0000 6,00 7.200,00
77 25 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI H24 NOTTURNE E/O FESTIVE
432725,02 432.725,02
Totale % 432.725,02 0,10 43.272,50
A RIPORTARE 4.336.180,57,
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LAVORI A MISURA
TRATTO 3 N dal Km 293+700 al Km 292+200

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 4.336.180,57
78 1 Fresatura completa di strati di pavimentazione
fresatura drenante (tutta la carreggiata dal Km 293+700 al Km 292+200)
1500 * 10,5 * 4 63.000,000
fresatura binder (marcia+emergenza dal Km 293+700 al Km 292+200)
1500 * 6,75 * 6 60.750,000
fresatura base (corsia di marcia dal Km 293+700 al Km 292+200)
1500 * 4 * 16 96.000,000
Totale m2 *cm 219.750,000 0,26 57.135,00
2 Oneri di conferimento in impianto di smaltimento/recupero ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. di rifiuti costituiti da
79 2.a CONGLOMERATO BITUMINOSO in croste selezionate e/o fresato e/o forme
similari (CER 17 03 02)
conferimento drenante (carreggiata)
2,3 * 1500 * 10,5 * 0,04 1.449,000
conferimento binder (corsie di marcia+emergenza)
2,3 * 1500 * 6,75 * 0,06 1.397,250
conferimento base (corsia di marcia dal Km 2934700 al Km 292+200)
2,3 * 1500 * 4 * 0,16 2.208,000
Totale ton 5.054,250 6,76 34.166,73
80 4 STRATO DI BASE con bitume modificato hard
base corsia di marcia (dal Km 293+700 al Km 292+200)
1500 * 4 * 0,13 780,0000
Totale m3 780,0000 131,65 102.687,00
5 STRATO DI SOTTOBASE in conglomerato riciclato a freddo
81 5.a Fondazione rigenerata a freddo con cemento ed emulsione bituminosa
riciclaggio in sito corsia di marcia (dal Km 293+700 al Km 292+200)
1500 * 4 * 0,2 1.200,0000
Totale m3 1.200,0000 78,68 94.416,00
6 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER - CON BITUME MODIFICATO
HARD
82 6.a BINDER PER STRATO DI COLLEGAMENTO - CON BITUME MODIFICATO
HARD
binder corsie di marcia+emergenza (dal Km 293+700 al Km 292+200)
1500 * 6,75 * 0,06 607,5000
Totale m3 607,5000 144,35 87.692,63
7 MANO DI ATTACCO
83 7.a elastomerica
tutta la carreggiata (dal Km 293+700 al Km 292+200)
1500 * 10,5 15.750,000
Totale m2 15.750,000 1,12 17.640,00
84 7.b bituminosa normale
binder corsie di marcia+emergenza (dal Km 293+700 al Km 292+200)
1500 * 6,75 10.125,000
Totale m2 10.125,000 0,71 7.188,75
85 9 Strato di usura tipo DFAS 4 cm
tutta la carreggiata (dal Km 293+700 al Km 292+200)
1500 * 10,5 15.750,000
Totale m2 15.750,000 7,18 113.085,00
86 15 Maggiorazione per stesa di conglomerati bituminoso per realizzazione di
giunto di stesa caldo
A RIPORTARE 4.850.191,68
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LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO 3 N dal Km 293+700 al Km 292+200

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 4.850.191,68

lunghezza tratto

1500 1.500,0000
Totale m 1.500,0000 6,00 9.000,00

87 25 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI H24 NOTTURNE E/O FESTIVE

523011,11 523.011,11

Totale % 523.011,11 0,10 52.301,11
A RIPORTARE 4.911.492,79
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LAVORI A MISURA
TRATTO 4 N dal Km 296+000 al Km 293+700

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 4.911.492,79
88 1 Fresatura completa di strati di pavimentazione
fresatura drenante (tutta la carreggiata dal Km 296+000 al Km 293+700)
2300 * 10,5 * 4 96.600,000
fresatura drenante (piazzole)
2%320*4 2.560,000
fresatura binder (marcia+emergenza dal Km 296+000 al Km 293+700)
2300 * 6,75 * 6 93.150,000
fresatura base (corsia di marcia dal 295+700 al Km 293+700)
2000 * 4 * 13 104.000,000
fresatura base a freddo (corsia di marcia dal Km 295+700 al Km 293+700)
2000 * 4 * 3 24.000,000
Totale m2 *cm 320.310,000 0,26 83.280,60
2 Oneri di conferimento in impianto di smaltimento/recupero ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. di rifiuti costituiti da
89 2.a CONGLOMERATO BITUMINOSO in croste selezionate e/o fresato e/o forme
similari (CER 17 03 02)
conferimento drenante (carreggiata)
2,3 * 2300 * 10,5 * 0,04 2.221,800
conferimento drenante (piazzola)
2,3 %2 %320 * 0,04 58,880
conferimento binder (corsie di marcia+emergenza)
2,3 * 2300 * 6,75 * 0,06 2.142,450
conferimento base (corsia di marcia)
2,3 %2000 * 4 * 0,13 2.392,000
Totale ton 6.815,130 6,76 46.070,28
90 2.b MATERIALE INERTE DEL CORPO STRADALE misto congl. bituminoso e/o
cementizio
conferimento base a freddo (corsia di marcia)
2,3 * 2000 * 4 * 0,03 552,000
Totale ton 552,000 13,06 7.209,12
91 4 STRATO DI BASE con bitume modificato hard
base corsia di marcia (dal Km 2954700 al Km 293+700)
2000 * 4 * 0,08 640,0000
base corsia di marcia (dal Km 2954700 al Km 293+700)
2000 * 4 * 0,08 640,0000
Totale m3 1.280,0000 131,65 168.512,00
6 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER - CON BITUME MODIFICATO
HARD
92 6.a BINDER PER STRATO DI COLLEGAMENTO - CON BITUME MODIFICATO
HARD
binder corsie di marcia+emergenza (dal Km 296+000 al Km 293+700)
2300 * 6,75 * 0,06 931,5000
Totale m3 931,5000 144,35 134.462,03
7 MANO DI ATTACCO
93 7.a elastomerica
tutta la correggiata (dal Km 296+000 al Km 293+700)
2300 * 10,5 24.150,000
drenante (piazzzole)
2 *320 640,000
Totale m2 24.790,000 1,12 27.764,80
94 7.b bituminosa normale
A RIPORTARE 5.378.791,62
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LAVORI A MISURA
TRATTO 4 N dal Km 296+000 al Km 293+700

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.378.791,62
binder corsie di marcia+emergenza (dal Km 296+000 al Km 293+700)
2300 * 6,75 15.525,000
Totale m2 15.525,000 0,71 11.022,75
95 9 Strato di usura tipo DFAS 4 cm
tutta la correggiata (dal Km 296+000 al Km 293+700)
2300 * 10,5 24.150,000
piazzole di sosta
2*320 640,000
Totale m? 24.790,000 7,18 177.992,20
96 15 Maggiorazione per stesa di conglomerati bituminoso per realizzazione di
giunto di stesa caldo
lunghezza tratto
2300 2.300,0000
Totale m 2.300,0000 6,00 13.800,00
97 24 MEMBRANA BITUMINOSA ESEGIUTA IN SITO
"geomembrana" sopra il primo strato di base
corsia di marcia (dal Km 295+700 al Km 293+700)
2000 * 4 8.000,000
Totale m2 8.000,000 8,87 70.960,00
98 25 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI H24 NOTTURNE E/O FESTIVE
741073,77 741.073,77
Totale % 741.073,77 0,10 74.107,38
A RIPORTARE 5.726.673,95
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LAVORI A MISURA
TRATTO 5 N dal Km 305+200 al Km 304+400

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.726.673,95
99 1 Fresatura completa di strati di pavimentazione
fresatura drenante (tutta la carreggiata dal Km 3054200 al Km 304+400)
800 * 10,5 * 4 33.600,000
fresatura binder (marcia+emergenza dal Km 305+200 al Km 304+400)
800 * 6,75 * 6 32.400,000
fresatura base a freddo (corsia di marcia dal Km 305+200 al Km 304+400)
800 * 4 * 16 51.200,000
Totale m2 *cm 117.200,000 0,26 30.472,00
2 Oneri di conferimento in impianto di smaltimento/recupero ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. di rifiuti costituiti da
100 2.a CONGLOMERATO BITUMINOSO in croste selezionate e/o fresato e/o forme
similari (CER 17 03 02)
conferimento drenante (carreggiata)
2,3 * 800 * 10,5 * 0,04 772,800
conferimento binder (marcia+emergenza)
2,3 * 800 * 6,75 * 0,06 745,200
Totale ton 1.518,000 6,76 10.261,68
101 2.b MATERIALE INERTE DEL CORPO STRADALE misto congl. bituminoso e/o
cementizio
conferimento base a freddo (corsia di marcia)
2,3*800*4*0,16 1.177,600
Totale ton 1.177,600 13,06 15.379,46
102 4 STRATO DI BASE con bitume modificato hard
base corsia di marcia (dal Km 3054200 al Km 304+400)
800 * 4 * 0,13 416,0000
Totale m3 416,0000 131,65 54.766,40
5 STRATO DI SOTTOBASE in conglomerato riciclato a freddo
103 5.a Fondazione rigenerata a freddo con cemento ed emulsione bituminosa
riciclaggio in sito corsia di marcia (dal Km 305+200 al Km 304+400)
800 * 4 * 0,2 640,0000
Totale m3 640,0000 78,68 50.355,20
6 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER - CON BITUME MODIFICATO
HARD
104 |6.a BINDER PER STRATO DI COLLEGAMENTO - CON BITUME MODIFICATO
HARD
binder corsie di marcia+emergenza (dal Km 305+200 al Km 304+400)
800 * 6,75 * 0,06 324,0000
Totale m3 324,0000 144,35 46.769,40
7 MANO DI ATTACCO
105 7.a elastomerica
tutta la carreggiata (dal Km 305+200 al Km 304+400)
800 * 10,5 8.400,000
Totale m2 8.400,000 1,12 9.408,00
106 7.b bituminosa normale
binder corsie di marcia+emergenza (dal Km 305+200 al Km 304+400)
800 * 6,75 5.400,000
Totale m2 5.400,000 0,71 3.834,00
107 9 Strato di usura tipo DFAS 4 cm
tutta la carreggiata (dal Km 305+200 al Km 304+400)
800 * 10,5 8.400,000
A RIPORTARE 5.947.920,09

-19 -




LAVORI A MISURA
TRATTO 5 N dal Km 305+200 al Km 304+400

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.947.920,09
Totale m2 8.400,000 7,18 60.312,00
108 15 Maggiorazione per stesa di conglomerati bituminoso per realizzazione di
giunto di stesa caldo
lunghezza tratto
800 800,0000
Totale m 800,0000 6,00 4.800,00
109 25 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI H24 NOTTURNE E/O FESTIVE
totale intervento 286358,14 286.358,14
Totale % 286.358,14 0,10 28.635,81
A RIPORTARE 6.041.667,90
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LAVORI A MISURA
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.041.667,90
110 1 Fresatura completa di strati di pavimentazione
fresatura SMA pista di svincolo
280 * 6 * 4 6.720,000
fresatura binder pista di svincolo
280 %6 * 6 10.080,000
fresatura base pista di svincolo
280 * 4 * 10 11.200,000
Totale m2 *cm 28.000,000 0,26 7.280,00
2 Oneri di conferimento in impianto di smaltimento/recupero ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. di rifiuti costituiti da
111 2.a CONGLOMERATO BITUMINOSO in croste selezionate e/o fresato e/o forme
similari (CER 17 03 02)
conferimento SMA (pista di svincolo)
2,3 %280 * 6 * 0,04 154,560
conferimento binder (pista di svincolo)
2,3 %280 * 6 * 0,06 231,840
conferimento base (pista di svincolo)
2,3 %280 *4*0,10 257,600
Totale ton 644,000 6,76 4.353,44
112 3 tessuto non tessuto
pista di svincolo
280 * 4 1.120,000
Totale m? 1.120,000 3,23 3.617,60
113 4 STRATO DI BASE con bitume modificato hard
base pista di svincolo
280 *4 * 0,1 112,0000
Totale m3 112,0000 131,65 14.744,80
6 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER - CON BITUME MODIFICATO
HARD
114 |6.a BINDER PER STRATO DI COLLEGAMENTO - CON BITUME MODIFICATO
HARD
binder pista di svincolo
280 * 6 * 0,06 100,8000
Totale m3 100,8000 144,35 14.550,48
7 MANO DI ATTACCO
115 7.a elastomerica
pista di svincolo
280 * 6 1.680,000
Totale m2 1.680,000 1,12 1.881,60
116 7.b bituminosa normale
binder pista di svincolo
280 * 6 1.680,000
Totale m2 1.680,000 0,71 1.192,80
8 Strato di usura tipo SPLITTMASTIX
117 8.b per uno spessore di 4 cm
pista di svincolo 280 * 6 1.680,000
Totale m2 1.680,000 8,12 13.641,60
118 25 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI H24 NOTTURNE E/O FESTIVE
totale intervento 61262,32 61.262,32
Totale % 61.262,32 0,10 6.126,23
A RIPORTARE 6.109.056,45

-21-




LAVORI A MISURA
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.109.056,45
119 1 Fresatura completa di strati di pavimentazione
fresatura SMA pista di svincolo (in rilevato)
445* 7 * 4 12.460,000
fresatura SMA pista di svincolo (sovrappasso)
85*7*4 2.380,000
fresatura SMA allargamento barriera antirumore
190 * 8,5 * 4 6.460,000
fresatura binder pista di svincolo (in rilevato)
445*7 %6 18.690,000
fresatura binder allargamento barriera antirumore
190 * 6 * 6 6.840,000
fresatura base pista di svincolo (in rilevato)
445 * 4 * 10 17.800,000
fresatura base allargamento barriera antirumore
190 * 4 * 10 7.600,000
Totale m2 *cm 72.230,000 0,26 18.779,80
2 Oneri di conferimento in impianto di smaltimento/recupero ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. di rifiuti costituiti da
120 2.a CONGLOMERATO BITUMINOSO in croste selezionate e/o fresato e/o forme
similari (CER 17 03 02)
conferimento SMA pista di svincolo (in rilevato)
2,3 * 445 * 7 * 0,04 286,580
conferimento SMA pista di svincolo (sovrappasso)
2,3 * 85 * 7 * 0,04 54,740
conferimento SMA allargamento barriera antirumore
2,3*190 * 8,5 * 0,04 148,580
conferimento binder pista di svincolo (in rilevato)
2,3 * 445 * 7 * 0,06 429,870
conferimento binder allargamento barriera antirumore
2,3*190 * 6 * 0,06 157,320
conferimento base pista di svincolo (in rilevato)
2,3 %445 * 4 * 0,10 409,400
conferimento base allargamento barriera antirumore
2,3*190 *4*0,1 174,800
Totale ton 1.661,290 6,76 11.230,32
121 3 tessuto non tessuto
Pista di svincolo
445 * 4 1.780,000
Allargamento barriera antirumore
190 * 4 760,000
Totale m? 2.540,000 3,23 8.204,20
122 4 STRATO DI BASE con bitume modificato hard
base pista di svincolo
445*4*0,1 178,0000
base allargamento barriera anturumore
190 ¥4 * 0,1 76,0000
Totale m3 254,0000 131,65 33.439,10
6 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER - CON BITUME MODIFICATO
HARD
123 6.a BINDER PER STRATO DI COLLEGAMENTO - CON BITUME MODIFICATO
HARD
A RIPORTARE 6.180.709,87
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LAVORI A MISURA
Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.180.709,87
binder pista di svincolo
445 * 7 * 0,06 186,9000
binder allargamento barriera antirumore
190 * 6 * 0,06 68,4000
Totale m3 255,3000 144,35 36.852,56
7 MANO DI ATTACCO
124 7.a elastomerica
pista di svincolo (in rilevato)
445 * 7 3.115,000
pista di svincolo (sovrappasso)
85*7 595,000
allargamento barriera antirumore
190 * 8,5 1.615,000
Totale m2 5.325,000 1,12 5.964,00
125 7.b bituminosa normale
binder pista di svincolo
445 * 7 3.115,000
binder allargamento barriera antirumore
190 * 6 1.140,000
Totale m? 4.255,000 0,71 3.021,05
8 Strato di usura tipo SPLITTMASTIX
126 8.b per uno spessore di 4 cm
pista di svincolo (in rilevato)
445 * 7 3.115,000
pista di svincolo (sovrappasso)
85*7 595,000
allargamento barriera antirumore
190 * 8,5 1.615,000
Totale m? 5.325,000 8,12 43.239,00
127 25 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI H24 NOTTURNE E/O FESTIVE
totale intervento 160730,03 160.730,03
Totale % 160.730,03 0,10 16.073,00
A RIPORTARE 6.285.859,48
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LAVORI A MISURA
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza da Modena

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.285.859,48
128 1 Fresatura completa di strati di pavimentazione
fresatura SMA pista di svincolo (in rilevato)
595*7*4 16.660,000
fresatura SMA pista di svincolo (sovrappasso)
85*7*4 2.380,000
fresatura binder pista di svincolo (in rilevato)
595*7*6 24.990,000
fresatura base pista di svincolo (in rilevato)
595 * 4 * 10 23.800,000
Totale m2 *cm 67.830,000 0,26 17.635,80
2 Oneri di conferimento in impianto di smaltimento/recupero ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. di rifiuti costituiti da
129 2.a CONGLOMERATO BITUMINOSO in croste selezionate e/o fresato e/o forme
similari (CER 17 03 02)
conferimento SMA pista di svincolo (in rilevato)
2,3 * 595 * 7 * 0,04 383,180
conferimento SMA pista di svincolo ( sovrappasso)
2,3 * 85 * 7 * 0,04 54,740
conferimento binder pista di svincolo (in rilevato)
2,3 * 595 * 7 * 0,06 574,770
conferimento base pista di svincolo (in rilevato)
2,3 %595 * 4 *0,10 547,400
Totale ton 1.560,090 6,76 10.546,21
130 3 tessuto non tessuto
pista di svincolo
595 * 4 2.380,000
Totale m? 2.380,000 3,23 7.687,40
131 4 STRATO DI BASE con bitume modificato hard
base pista di svincolo
595 * 4 *(,1 238,0000
Totale m3 238,0000 131,65 31.332,70
6 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER - CON BITUME MODIFICATO
HARD
132 |6.a BINDER PER STRATO DI COLLEGAMENTO - CON BITUME MODIFICATO
HARD
binder pista di svincolo
595 * 7 * 0,06 249,9000
Totale m3 249,9000 144,35 36.073,07
7 MANO DI ATTACCO
133 7.a elastomerica
pista di svincolo
595 * 7 4.165,000
pista di svincolo (sovrappasso)
85 *7 595,000
Totale m2 4.760,000 1,12 5.331,20
134 7.b bituminosa normale
binder pista di svincolo
595 * 7 4.165,000
Totale m?2 4.165,000 0,71 2.957,15
8 Strato di usura tipo SPLITTMASTIX
A RIPORTARE 6.397.423,01
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LAVORI A MISURA
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza da Modena

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.397.423,01
135 8.b per uno spessore di 4 cm
pista di svincolo
595 * 7 4.165,000
pista di svincolo (sovrappasso)
85*7 595,000
Totale m?2 4.760,000 8,12 38.651,20
136 25 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI H24 NOTTURNE E/O FESTIVE
totale intervento 150214,72 150.214,72
Totale % 150.214,72 0,10 15.021,47
A RIPORTARE 6.451.095,68
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LAVORI A MISURA
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza da Brennero

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.451.095,68
137 1 Fresatura completa di strati di pavimentazione
fresatura SMA pista di svincolo
320%6*4 7.680,000
fresatura binder pista di svincolo
320%6*6 11.520,000
fresatura base pista di svincolo
320 * 4 * 10 12.800,000
Totale m2 *cm 32.000,000 0,26 8.320,00
2 Oneri di conferimento in impianto di smaltimento/recupero ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. di rifiuti costituiti da
138 2.a CONGLOMERATO BITUMINOSO in croste selezionate e/o fresato e/o forme
similari (CER 17 03 02)
conferimento SMA pista di svincolo
2,3 %320 * 6 * 0,04 176,640
conferimento binder pista di svincolo
2,3 %320 * 6 * 0,06 264,960
conferimento base pista di svincolo
2,3 %320 *4*0,10 294,400
Totale ton 736,000 6,76 4.975,36
139 3 tessuto non tessuto
pista di svincolo
320 * 4 1.280,000
Totale m? 1.280,000 3,23 4.134,40
140 4 STRATO DI BASE con bitume modificato hard
base pista di svincolo
320*4*0,1 128,0000
Totale m3 128,0000 131,65 16.851,20
6 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER - CON BITUME MODIFICATO
HARD
141 |6.a BINDER PER STRATO DI COLLEGAMENTO - CON BITUME MODIFICATO
HARD
binder pista di svincolo
320 * 6 * 0,06 115,2000
Totale m3 115,2000 144,35 16.629,12
7 MANO DI ATTACCO
142 7.a elastomerica
pista di svincolo
320*6 1.920,000
Totale m2 1.920,000 1,12 2.150,40
143 7.b bituminosa normale
binder pista di svincolo
320*6 1.920,000
Totale m2 1.920,000 0,71 1.363,20
8 Strato di usura tipo SPLITTMASTIX
144 8.b per uno spessore di 4 cm
pista di svincolo
320*6 1.920,000
Totale m2 1.920,000 8,12 15.590,40
A RIPORTARE 6.521.109,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
Stazione di Pegognaga - uscita provenienza da Brennero

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.521.109,76
145 |25 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI H24 NOTTURNE E/O FESTIVE

totale intervento 70014,08 70.014,08
Totale % 70.014,08 0,10 7.001,41

Importo Lavori Euro 6.528.111,17
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALL

A) LAVORI

LAVORI A MISURA 6.528.111,17

TRATTO 1S dal Km 276+400 al Km 277+300 379.482,33

TRATTO 2 S dal Km 277+900 al Km 280+700 907.099,77

TRATTO 3 S dal Km 288+000 al Km 290+500 954.570,70

TRATTO 4 S dal Km 295+000 al Km 297+000 569.796,22

TRATTO 5 S dal Km 301+200 al Km 303+200 620.111,62

TRATTO 1 N dal Km 287+000 al Km 285+900 429.122,42

TRATTO 2 N dal Km 290+200 al Km 289+000 475.997,51

TRATTO 3 N dal Km 293+700 al Km 292+200 575.312,22

TRATTO 4 N dal Km 296+000 al Km 293+700 815.181,16

TRATTO 5 N dal Km 305+200 al Km 304+400 314.993,95

Stazione di Pegognaga - entrata direzione Modena 67.388,55

Stazione di Pegognaga - entrata direzione Brennero 176.803,03

Stazione di Pegognaga - uscita provenienza da Modena 165.236,20

Stazione di Pegognaga - uscita provenienza da Brennero 77.015,49

01 Scarifica conglomerato bituminoso (fresatura) e conferimento ad impianto di 1.140.526,70

smaltimento e/o recupero

02 Ricostruzione di strati portanti: geosintetico, geomembrana, riciclaggio in sito, base 3.087.494,23

e binder

03 Realizzazione del manto di usura (emulsione, drenante e antisdrucciolo) 1.706.625,60

04 Maggiorazioni per lavorazioni eseguite in continuazione nell’arco delle 24 ore o solo 593.464,64

notturne e/o festive

IMPORTO LAVORI Euro 6.528.111,17
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 6.528.111,17
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