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Emissione Revisione 1

1. RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA 24/07/2020

2.1. PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 24/07/2020

2.2. PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE 24/07/2020 genn.  2021

2.3. PARTE TERZA – SCHEMA DI CONTRATTO 24/07/2020

3.1 GENERALE 24/07/2020

3.2.1  TRATTO 1S - dal km 276+400 al km 277+300 carreggiata sud; 24/07/2020

3.2.2  TRATTO 2S - dal km 277+900 al km 280+700 carreggiata sud; 24/07/2020

3.2.3  TRATTO 3S - dal km 288+000 al km 290+500 carreggiata sud; 24/07/2020 genn.  2021

3.2.4  TRATTO 4S - dal km 295+000 al km 297+000 carreggiata sud; 24/07/2020

3.2.5  TRATTO 5S - dal km 301+200 al km 303+200 carreggiata sud; 24/07/2020

3.2.6  TRATTO 1N - dal km 287+000 al km 285+900 carreggiata nord; 24/07/2020 genn.  2021

3.2.7  TRATTO 2N - dal km 290+200 al km 289+000 carreggiata nord; 24/07/2020 genn.  2021

3.2.8 TRATTO 3N - dal km 293+700 al km 292+200 carreggiata nord; 24/07/2020 genn.  2021

3.2.9 TRATTO 4N - dal km 296+000 al km 293+700 carreggiata nord; 24/07/2020

3.2.10 TRATTO 5N - dal km 305+200 al km 304+400 carreggiata nord; 24/07/2020

3.2.11 AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA - entrata direzione Modena; 24/07/2020

3.2.12 AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA - entrata direzione Brennero; 24/07/2020

3.2.13 AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA - uscita provenienza da Modena; 24/07/2020

3.2.14 AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA - uscita provenienza da Brennero 24/07/2020

4.1  TRATTO 1S - dal km 276+400 al km 277+300 carreggiata sud; 24/07/2020

4.2  TRATTO 2S - dal km 277+900 al km 280+700 carreggiata sud; 24/07/2020

4.3  TRATTO 3S - dal km 288+000 al km 290+500 carreggiata sud; 24/07/2020

4.4  TRATTO 4S - dal km 295+000 al km 297+000 carreggiata sud; 24/07/2020

4.5  TRATTO 5S - dal km 301+200 al km 303+200 carreggiata sud; 24/07/2020

4.6  TRATTO 1N - dal km 287+000 al km 285+900 carreggiata nord; 24/07/2020

4.7  TRATTO 2N - dal km 290+200 al km 289+000 carreggiata nord; 24/07/2020

4.8 TRATTO 3N - dal km 293+700 al km 292+200 carreggiata nord; 24/07/2020

4.9 TRATTO 4N - dal km 296+000 al km 293+700 carreggiata nord; 24/07/2020

4.10  TRATTO 5N - dal km 305+200 al km 304+400 carreggiata nord; 24/07/2020

4.11  AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA - entrata direzione Modena; 24/07/2020

4.12  AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA - entrata direzione Brennero; 24/07/2020

4.13  AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA - uscita provenienza da Modena; 24/07/2020

4.14  AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA - uscita provenienza da Brennero 24/07/2020

5.1 TIPOLOGIA DI INTERVENTO TRATTI IN CARREGGIATA 24/07/2020 genn.  2021

6.1 TIPO "H" Marcia ed Emergenza: binder+DFAS - Sorpasso : DFAS  ( 3+1 a 10,50 m) 24/07/2020

6.2 TIPO "I"  Marcia: base+binder+DFAS - Emergenza: binder+DFAS - Sorpasso : DFAS  (3+1 a 10,50 m) 24/07/2020 genn.  2021

6.3 TIPO "L" Marcia: base+geomembrana+base +binder+DFAS - Emergenza: binder+DFAS - Sorpasso : DFAS  (3+1 a 10,50 m) 24/07/2020 genn.  2021

6.4 TIPO "M" Marcia: riciclaggio in sito+base+binder+DFAS - Emergenza: binder+DFAS - Sorpasso : DFAS  (3+1 a 10,50 m) 24/07/2020 genn.  2021

7.1. LAVORI 24/07/2020

7.2. COSTI PER LA SICUREZZA 24/07/2020

8.1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI 24/07/2020

8.2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTI PER LA SICUREZZA 24/07/2020

8.3. RIEPILOGO DEI LAVORI 24/07/2020

8.4. QUADRO ECONOMICO 24/07/2020

8.5. ANALISI PREZZI 24/07/2020

9. QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE 24/07/2020

10.1 Deviazione di carreggiata 3+1 24/07/2020

10.2 Modifica deviazione di carreggiata da 3+1 a 2+1 e viveversa 24/07/2020

10.3 Deviazione di carreggiata 1+1 24/07/2020

11.   PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI 24/07/2020
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AUTOSTRADALE TRA  MANTOVA NORD E CAMPOGALLIANO

ELENCO ALLEGATI   06-20

2. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

4. COROGRAFIA E INTERVENTO

7. ELENCO PREZZI

8. COSTO DEI LAVORI 

3. CRONOPROGRAMMA

5. PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTI  IN AUTOSTRADA

3.2 CRONOPROGRAMMA SINGOLO CANTIERE

10. SCHEMI SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE

6. SEZIONI TIPO INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE IN CARREGGIATA - zona sud -
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