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AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETA PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

PREMESSA E DEFINIZIONI

Il Capitolato Speciale d’Appalto fa parte integrante del Contratto nel quale sono
riportate le norme dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa.

La presente Parte Prima contiene la descrizione delle lavorazioni e riporta tutti gli
elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto
dellappalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli
elaborati grafici del progetto esecutivo.

La Parte Seconda contiene la specificazione delle prescrizioni tecniche relative alle
lavorazioni previste per 'appalto.

Ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si intende per:

- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

- Regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via
transitoria ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- Capitolato Generale: il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n.
145.

II Codice, il Regolamento ed il Capitolato Generale di cui sopra formano parte
integrante e sostanziale a tutti gli effetti del presente Capitolato Speciale d’Appalto.



AUTOSTRADA DEL BRENNERO
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ART. 1

OGGETTO E MODALITA’ DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie al
ripristino della pavimentazione, in conglomerato bituminoso di tratti saltuari del nastro
autostradale tra Mantova nord e Campogalliano oltre ad alcune aree della stazione di
Pegognaga.
La tabella successiva riporta le tratte di intervento e le principali lavorazioni previste.

Zone d'intervento Direz. _Supema Tipologia di intervento
intervento
Autostazione di Pegognaga 1.680 m SVINCOLO : Fresatura (20cm) + Base (10cm) + Binder (6cm) + usura antisdrucciolo (4cm);
Svincolo di entrata direzione Modena : q
. Aut0§ta2|one d'. Pegognaga 3.710 mq SVINCOLO: Fresatura (20cm) + Base (10cm) + Binder (6¢cm) + usura antisdrucciolo (4cm);
Svincolo di entrata direzione Brennero
Autostazione di Pegognaga 4.760 m SVINCOLO: Fresatura (20cm) + Base (10cm) + Binder (6cm) + usura antisdrucciolo (4cm);
Svincolo di uscita provenienza da Modena : q
Autostazione di Pegognaga . . ’ . .
Svincolo di uscita provenienza da Brennero 1.920 mq SVINCOLO: Fresatura (20cm) + Base (10cm) + Binder (6cm) + usura antisdrucciolo (4cm);
Progressive autostradali . Lunghezza
Cantiere tratti di intervento Direz. intervento Tipologia di intervento
Dal km Al km
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm)
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6¢cm)
18 276+400 277+300 sud 900 m Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16¢cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm)
Corsia di decelerazione e accelerazione autostazione ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm)
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6¢cm)
2S 277+900 280+700 sud 2.800 m Tratto (1700m) corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) +
Base (13cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm)
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6¢cm) + Binder (6¢cm)
38 288+000 290+500 sud 2.500 m Tratto (2300m) corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) +
Base (13cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm)
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6¢cm)
4S 295+000 297+000 sud 2.000 m Due tratti (700m + 300m) in corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Base
(16cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm)
Corsie di marcia+temergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm)
58 301+200 303+200 sud 2.000m Tratto (1150m) in corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Base (16cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm)
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6¢cm) + Binder (6¢cm)
5N 805+200 304+400 nord 800 m Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm)
Corsie di marciatemergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6¢cm) + Binder (6¢cm)
4N 296+000 293+700 nord 2.300 m Tratto (2000m) in corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Base (8cm) +
Geomembrana + Base (8cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm)
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm)
SN 293+700 292+200 nord 1.500m Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm)
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm)
2N 290+200 289+000 nord 1.200m Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm)
Corsie di marciatemergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm)
1N 287+000 285+900 nord 1.100 m Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm)
Corsia di decelerazione autostazione ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm)
“No risanamento sopra due ponti su canale solo binder + drenante”
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L’appalto, come riportato allart. “Modalita di pagamento del corrispettivo” dello
Schema di Contratto, viene eseguito a misura, nelle proporzioni e nelle categorie di
lavoro specificate nell’art. 2.
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ART. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo complessivo dei lavori a misura, per gli interventi compresi nell’appalto,
ammonta ad Euro 6.783.590,15.= (Euro
seimilionisettecentoottantatremilacinquecentonovanta/15), come risulta dal seguente
prospetto che evidenzia anche gli importi corrispondenti a diversi gruppi delle
lavorazioni ritenute omogenee.

CATEGORIE DI LAVORO

PR":)G. CAT. LAVORAZIONI OMOGENEE IMPORTO EURO %

scarifica conglomerato bituminoso e

1 OG3 | conferimento ad impianto di smaltimento e/o 1.140.526,70 16,81
recupero
ricostruzione strati portanti: geosintetico,

2 OG3 | geomembrana, riciclaggio in sito, base e 3.087.494,23 45,51
binder

3 0G3 realizzazigne del_manto d’usura (emulsioni, 1.706.625,60 2516
usura antisdrucciolo e drenante)
maggiorazioni per lavorazioni a ciclo

4 OG3 | continuo nell'arco delle 24 ore o solo 593.464,64 8,75
notturne e/o festive

5 OG3 | costi per la sicurezza 255.478,98 3,77
TOTALE CATEGORIA OG3 6.783.590,15 | 100,000

Importo totale dei lavori 6.783.590,15 | 100,000

| costi per la sicurezza, che ammontano ad € 255.478,98 (Euro
duecentocinquantacinquemilaquattrocentosettantaotto/98) a norma di legge, non
possono essere oggetto di ribasso.

Gli importi presunti delle categorie di lavoro, indicate nel precedente prospetto,
potranno variare, tanto in piu quanto in meno, nella legittimita e nei limiti stabiliti
dall’art. 106 del Codice come riportato all’art. “Modifiche al contratto durante il periodo
di efficacia” dello Schema di Contratto.

Sulla base del D.P.R. 207/10 le categorie previste sono:

- la categoria OG 3 — Prevalente e unica — “Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere
complementari’”.

ART. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere e le lavorazioni che formano I'oggetto dell'appalto, con le riserve di cui allo
specifico art. “Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia” dello Schema di
Contratto, possono essere riassunte come indicato di seguito.



AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETA PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

e LAVORI ATTRIBUITI ALLA CATEGORIA OG 3

- Fresatura dei vecchi strati di conglomerati bituminosi. Gli interventi sulla
carreggiata autostradale, qualora interessino tutta la carreggiata autostradale e
quindi tutte le corsie (emergenza, marcia e sorpasso), prevedono la fresatura ed
asportazione su tutta la carreggiata del vecchio tappeto di usura. Nei casi in cui
la pendenza trasversale, in rettilineo non sia pari al 2,5% si dovra procedere,
tramite fresature per spessori diversi, a portare la pendenza dellintera
carreggiata al 2,5%. L’'Impresa dovra altresi operare al fine di eliminare, sempre
tramite fresature per spessori diversi, anche eventuali ondulazioni longitudinali e
modificare eventuali pendenze trasversali nei tratti in curva seguendo le
indicazioni della Direzione Lavori (D.L.). In particolari condizioni della
pavimentazione si potra procedere alla risagoma della carreggiata utilizzando
del binder;

- Riciclaggio in sito di fondazione esistente “sottobase” mediante miscelazione di
materiale della fondazione con cemento ed emulsione bituminosa.

- Fornitura e posa di conglomerati bituminosi per strati portanti (base e
collegamento “binder”).

- Fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi per strato di usura
(antisdrucciolo negli svincoli autostradali e drenante in carreggiata);

Sul piano fresato e tra i diversi strati verra, generalmente, spruzzata dell’emulsione
bituminosa acida.

Prima della posa del tappeto di usura di tipo Drenante Fonoassorbente Speciale
(DFAS) e antisdrucciolo (SMA) verra posata una guaina/mano d’attacco di emulsione
elastomerica o di bitume modificato.

L’intervento principale relativamente agli svincoli delle stazioni autostradali consistera
nel rifacimento degli strati piu superficiali, ovvero il tappeto d’usura (antisdrucciolo
“SMA”) e lo strato di collegamento (binder).

In corrispondenza delle ormaie generate dal transito dei mezzi si prevede anche la
sostituzione degli strati piu profondi (strato di base) con nuovi conglomerati bituminosi
di elevate caratteristiche meccaniche.

Per tutti gli interventi sopra descritti, il bitume e gli inerti da impiegarsi per il
confezionamento dei conglomerati bituminosi degli strati di usura, di collegamento e di
base, saranno scelti cosi da raggiungere elevate prestazioni in termini di portanza e di
aderenza.

Il capitolato speciale d’appalto prescrive I'utilizzo di bitumi modificati tipo hard e
l'impiego d'inerti caratterizzati da buoni parametri meccanici e di aderenza, ottenuti
prevalentemente dalla frantumazione di porfido quarzifero e di forma tale (elementi
frantumati di forma poliedrica) da rendere possibile il raggiungimento dei piu elevati
valori di portanza.

L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di
opere e di lavori non elencati ma contenuti nei disegni e negli elaborati di progetto o
comunque necessari per la completa e buona esecuzione dell'oggetto dell’appalto.
Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente al
progetto approvato, rispettando le prescrizioni del Contratto, del Capitolato Speciale
d’'Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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ART. 4
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Le opere e le lavorazioni che formano l'oggetto dell'appalto sono dettagliatamente
descritte negli elaborati messi a disposizione dell’Appaltatore.

Si dovra fare riferimento allo schema di contratto e, successivamente alla stipula, al
contratto d’appalto, per tutte le clausole dirette a regolare il rapporto tra Societa ed
Appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, con particolare riferimento
a:

termini di esecuzione e penali;
programma di esecuzione dei lavori;
sospensioni o riprese dei lavori;

oneri a carico dell’Appaltatore;
contabilizzazione dei lavori;

liquidazione dei corrispettivi;

controlli;

specifiche modalita e termini di collaudo;
modalita di soluzione delle controversie.
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