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PREMESSA E DEFINIZIONI 
 
 
 

Il Capitolato Speciale d’Appalto fa parte integrante del Contratto nel quale sono 
riportate le norme dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa. 
 
La presente Parte Prima contiene la descrizione delle lavorazioni e riporta tutti gli 
elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto 
dell’appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli 
elaborati grafici del progetto esecutivo. 
 
La Parte Seconda contiene la specificazione delle prescrizioni tecniche relative alle 
lavorazioni previste per l’appalto. 
 
Ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si intende per: 

- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

- Regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via 
transitoria ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- Capitolato Generale: il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 
145. 

 
Il Codice, il Regolamento ed il Capitolato Generale di cui sopra formano parte 
integrante e sostanziale a tutti gli effetti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
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ART. 1 

OGGETTO E MODALITA’ DELL'APPALTO 

 
L'appalto ha per oggetto tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie al 
ripristino della pavimentazione, in conglomerato bituminoso di tratti saltuari del nastro 
autostradale tra Mantova nord e Campogalliano oltre ad alcune aree della stazione di 
Pegognaga.  
La tabella successiva riporta le tratte di intervento e le principali lavorazioni previste.  
 

 

Zone d’intervento Direz. 
Superfici 

intervento 
Tipologia di intervento 

Autostazione di Pegognaga               

Svincolo di entrata direzione Modena 
 1.680 mq 

SVINCOLO : Fresatura (20cm) + Base (10cm) + Binder (6cm) + usura antisdrucciolo (4cm); 

 

Autostazione di Pegognaga               

Svincolo di entrata direzione Brennero 
 3.710 mq SVINCOLO: Fresatura (20cm) + Base (10cm) + Binder (6cm) + usura antisdrucciolo (4cm); 

Autostazione di Pegognaga                

Svincolo di uscita provenienza da Modena 
 4.760 mq 

SVINCOLO: Fresatura (20cm) + Base (10cm) + Binder (6cm) + usura antisdrucciolo (4cm); 

 

Autostazione di Pegognaga                

Svincolo di uscita provenienza da Brennero 
 1.920 mq SVINCOLO: Fresatura (20cm) + Base (10cm) + Binder (6cm) + usura antisdrucciolo (4cm); 

 

Cantiere 

 

Progressive autostradali 

tratti di intervento Direz. 

 

Lunghezza  

intervento 

 

Tipologia di intervento 

Dal km Al km 

1S   276+400 277+300 sud 900 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) 

Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore  fresatura (6cm)  + Binder (6cm) 

Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore  fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm) 

Corsia di decelerazione e accelerazione autostazione ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm) 

2S  277+900 280+700 sud 2.800 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) 

Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore  fresatura (6cm)  + Binder (6cm) 

Tratto (1700m) corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore  fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + 

Base (13cm) 

 

3S  288+000 290+500 sud 2.500 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) 

Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore  fresatura (6cm)  + Binder (6cm) 

Tratto (2300m) corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore  fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + 

Base (13cm) 

 

4S  295+000 297+000 sud 2.000 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) 

Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore  fresatura (6cm)  + Binder (6cm) 

Due tratti (700m + 300m) in corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Base 

(16cm) 

 

5S  301+200 303+200 sud 2.000 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) 

Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore  fresatura (6cm)  + Binder (6cm) 

Tratto (1150m) in corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Base (16cm) 

 

5N 305+200 304+400 nord 800 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) 

Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore  fresatura (6cm)  + Binder (6cm) 

Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore  fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm) 

 

4N 296+000 293+700 nord 2.300 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) 

Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore  fresatura (6cm)  + Binder (6cm) 

Tratto (2000m) in corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Base (8cm) + 

Geomembrana + Base (8cm) 

 

3N 293+700 292+200 nord 1.500 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) 

Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore  fresatura (6cm)  + Binder (6cm) 

Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore  fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm) 

 

2N 290+200 289+000 nord 1.200 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) 

Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore  fresatura (6cm)  + Binder (6cm) 

Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore  fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm) 

 

1N 287+000 285+900 nord 1.100 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) 

Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore  fresatura (6cm)  + Binder (6cm) 

Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore  fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm) 

Corsia di decelerazione autostazione ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm) 

“No risanamento sopra due ponti su canale solo binder + drenante” 
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L’appalto, come riportato all’art. “Modalità di pagamento del corrispettivo” dello 
Schema di Contratto, viene eseguito a misura, nelle proporzioni e nelle categorie di 
lavoro specificate nell’art. 2. 
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ART. 2 

AMMONTARE DELL'APPALTO 

 
Il corrispettivo complessivo dei lavori a misura, per gli interventi compresi nell’appalto, 

ammonta ad Euro 6.783.590,15.= (Euro 
seimilionisettecentoottantatremilacinquecentonovanta/15), come risulta dal seguente 
prospetto che evidenzia anche gli importi corrispondenti a diversi gruppi delle 
lavorazioni ritenute omogenee. 

 
CATEGORIE DI LAVORO 
 

N° 

PROG. 
CAT. LAVORAZIONI OMOGENEE IMPORTO EURO % 

1 OG3 
scarifica conglomerato bituminoso e 
conferimento ad impianto di smaltimento e/o 
recupero 

1.140.526,70 16,81 

2 OG3 
ricostruzione strati portanti: geosintetico, 
geomembrana, riciclaggio in sito, base e 
binder 

3.087.494,23 45,51 

3 OG3 
realizzazione del manto d’usura (emulsioni, 
usura antisdrucciolo e drenante) 

1.706.625,60 25,16 

4 OG3 
maggiorazioni per lavorazioni a ciclo 
continuo nell'arco delle 24 ore o solo 
notturne e/o festive 

593.464,64 8,75 

5 OG3 costi per la sicurezza 255.478,98 3,77 

    TOTALE CATEGORIA OG3 6.783.590,15 100,000 

Importo totale dei lavori 6.783.590,15 100,000 

 

I costi per la sicurezza, che ammontano ad € 255.478,98 (Euro 
duecentocinquantacinquemilaquattrocentosettantaotto/98) a norma di legge, non 
possono essere oggetto di ribasso. 

 
Gli importi presunti delle categorie di lavoro, indicate nel precedente prospetto, 
potranno variare, tanto in più quanto in meno, nella legittimità e nei limiti stabiliti 
dall’art. 106 del Codice come riportato all’art. “Modifiche al contratto durante il periodo 
di efficacia” dello Schema di Contratto. 
 
Sulla base del D.P.R. 207/10 le categorie previste sono: 
 

- la categoria OG 3 – Prevalente e unica – “Strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere 
complementari”. 
 

ART. 3 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

 
 
Le opere e le lavorazioni che formano l'oggetto dell'appalto, con le riserve di cui allo 
specifico art. “Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia” dello Schema di 
Contratto, possono essere riassunte come indicato di seguito. 
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 LAVORI ATTRIBUITI ALLA CATEGORIA OG 3 
 

- Fresatura dei vecchi strati di conglomerati bituminosi. Gli interventi sulla 
carreggiata autostradale, qualora interessino tutta la carreggiata autostradale e 
quindi tutte le corsie (emergenza, marcia e sorpasso), prevedono la fresatura ed 
asportazione su tutta la carreggiata del vecchio tappeto di usura. Nei casi in cui 
la pendenza trasversale, in rettilineo non sia pari al 2,5% si dovrà procedere, 
tramite fresature per spessori diversi, a portare la pendenza dell’intera 
carreggiata al 2,5%. L’Impresa dovrà altresì operare al fine di eliminare, sempre 
tramite fresature per spessori diversi, anche eventuali ondulazioni longitudinali e 
modificare eventuali pendenze trasversali nei tratti in curva seguendo le 
indicazioni della Direzione Lavori (D.L.). In particolari condizioni della 
pavimentazione si potrà procedere alla risagoma della carreggiata utilizzando 
del binder; 

- Riciclaggio in sito di fondazione esistente “sottobase” mediante miscelazione di 
materiale della fondazione con cemento ed emulsione bituminosa. 
 

- Fornitura e posa di conglomerati bituminosi per strati portanti (base e 
collegamento “binder”). 
 

- Fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi per strato di usura 
(antisdrucciolo negli svincoli autostradali e drenante in carreggiata); 
 

Sul piano fresato e tra i diversi strati verrà, generalmente, spruzzata dell’emulsione 
bituminosa acida. 
Prima della posa del tappeto di usura di tipo Drenante Fonoassorbente Speciale 
(DFAS) e antisdrucciolo (SMA) verrà posata una guaina/mano d’attacco di emulsione 
elastomerica o di bitume modificato. 
 
L’intervento principale relativamente agli svincoli delle stazioni autostradali consisterà 
nel rifacimento degli strati più superficiali, ovvero il tappeto d’usura (antisdrucciolo 
“SMA”) e lo strato di collegamento (binder). 
In corrispondenza delle ormaie generate dal transito dei mezzi si prevede anche la 
sostituzione degli strati più profondi (strato di base) con nuovi conglomerati bituminosi 
di elevate caratteristiche meccaniche. 
Per tutti gli interventi sopra descritti, il bitume e gli inerti da impiegarsi per il 
confezionamento dei conglomerati bituminosi degli strati di usura, di collegamento e di 
base, saranno scelti così da raggiungere elevate prestazioni in termini di portanza e di 
aderenza.  
Il capitolato speciale d’appalto prescrive l'utilizzo di bitumi modificati tipo hard e 
l'impiego d’inerti caratterizzati da buoni parametri meccanici e di aderenza, ottenuti 
prevalentemente dalla frantumazione di porfido quarzifero e di forma tale (elementi 
frantumati di forma poliedrica) da rendere possibile il raggiungimento dei più elevati 
valori di portanza. 
L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di 
opere e di lavori non elencati ma contenuti nei disegni e negli elaborati di progetto o 
comunque necessari per la completa e buona esecuzione dell’oggetto dell’appalto. 
Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente al 
progetto approvato, rispettando le prescrizioni del Contratto, del Capitolato Speciale 
d’Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
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ART. 4 

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 

 
Le opere e le lavorazioni che formano l'oggetto dell'appalto sono dettagliatamente 
descritte negli elaborati messi a disposizione dell’Appaltatore. 
 
Si dovrà fare riferimento allo schema di contratto e, successivamente alla stipula, al 
contratto d’appalto, per tutte le clausole dirette a regolare il rapporto tra Società ed 
Appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, con particolare riferimento 
a: 
 
a. termini di esecuzione e penali; 
b. programma di esecuzione dei lavori; 
c. sospensioni o riprese dei lavori; 
d. oneri a carico dell’Appaltatore; 
e. contabilizzazione dei lavori; 
f. liquidazione dei corrispettivi; 
g. controlli; 
h. specifiche modalità e termini di collaudo; 
i. modalità di soluzione delle controversie. 
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