
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Marco Zocchio
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IMPIANTI INTERFERENTI

Le posizioni degli impianti interferenti riportate nel presente elaborato sono

indicative.

Prima di posizionare la relativa segnaletica e gli eventuali apprestamenti

necessari, l'impresa esecutrice dovrà contattare gli enti gestori per definire

la posizione degli impianti.
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IMPIANTI INTERFERENTI

Le posizioni degli impianti interferenti riportate nel presente

elaborato sono indicative.

Prima di posizionare la relativa segnaletica e gli eventuali

apprestamenti necessari, l'impresa esecutrice dovrà

contattare gli enti gestori per definire la posizione degli

impianti.

LAVORI IN CORRISPONDENZA DEI BY-PASS DI INIZIO E FINE

DEVIAZIONE DI CARREGGIATA

Eventuali lavori di rifacimento della pavimentazione in corrispondenza dei

by-pass utilizzati per l'inizio e la fine della deviazione di carreggiata

potranno essere effettuati esclusivamente dopo aver temporaneamente

chiuso il by-pass ed utilizzando, per la deviazione di carreggiata, il by-pass

rispettivamente più a monte o più a valle.
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CARREGGIATA SUD

TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI
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IMPIANTI INTERFERENTI

Le posizioni degli impianti interferenti riportate nel presente

elaborato sono indicative.

Prima di posizionare la relativa segnaletica e gli eventuali

apprestamenti necessari, l'impresa esecutrice dovrà

contattare gli enti gestori per definire la posizione degli

impianti.

LAVORI IN CORRISPONDENZA DEI BY-PASS DI INIZIO E FINE

DEVIAZIONE DI CARREGGIATA

Eventuali lavori di rifacimento della pavimentazione in corrispondenza dei

by-pass utilizzati per l'inizio e la fine della deviazione di carreggiata

potranno essere effettuati esclusivamente dopo aver temporaneamente

chiuso il by-pass ed utilizzando, per la deviazione di carreggiata, il by-pass

rispettivamente più a monte o più a valle.
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IMPIANTI INTERFERENTI

Le posizioni degli impianti interferenti riportate nel presente

elaborato sono indicative.

Prima di posizionare la relativa segnaletica e gli eventuali

apprestamenti necessari, l'impresa esecutrice dovrà

contattare gli enti gestori per definire la posizione degli

impianti.

LAVORI IN CORRISPONDENZA DEI BY-PASS DI INIZIO E FINE

DEVIAZIONE DI CARREGGIATA

Eventuali lavori di rifacimento della pavimentazione in corrispondenza dei

by-pass utilizzati per l'inizio e la fine della deviazione di carreggiata

potranno essere effettuati esclusivamente dopo aver temporaneamente

chiuso il by-pass ed utilizzando, per la deviazione di carreggiata, il by-pass

rispettivamente più a monte o più a valle.
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IMPIANTI INTERFERENTI

Le posizioni degli impianti interferenti riportate nel presente

elaborato sono indicative.

Prima di posizionare la relativa segnaletica e gli eventuali

apprestamenti necessari, l'impresa esecutrice dovrà

contattare gli enti gestori per definire la posizione degli

impianti.

LAVORI IN CORRISPONDENZA DEI BY-PASS DI INIZIO E FINE

DEVIAZIONE DI CARREGGIATA

Eventuali lavori di rifacimento della pavimentazione in corrispondenza dei

by-pass utilizzati per l'inizio e la fine della deviazione di carreggiata

potranno essere effettuati esclusivamente dopo aver temporaneamente

chiuso il by-pass ed utilizzando, per la deviazione di carreggiata, il by-pass

rispettivamente più a monte o più a valle.
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Le posizioni degli impianti interferenti riportate nel presente

elaborato sono indicative.

Prima di posizionare la relativa segnaletica e gli eventuali

apprestamenti necessari, l'impresa esecutrice dovrà

contattare gli enti gestori per definire la posizione degli

impianti.

LAVORI IN CORRISPONDENZA DEI BY-PASS DI INIZIO E FINE

DEVIAZIONE DI CARREGGIATA

Eventuali lavori di rifacimento della pavimentazione in corrispondenza dei

by-pass utilizzati per l'inizio e la fine della deviazione di carreggiata

potranno essere effettuati esclusivamente dopo aver temporaneamente

chiuso il by-pass ed utilizzando, per la deviazione di carreggiata, il by-pass

rispettivamente più a monte o più a valle.
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IMPIANTI INTERFERENTI

Le posizioni degli impianti interferenti riportate nel presente

elaborato sono indicative.

Prima di posizionare la relativa segnaletica e gli eventuali

apprestamenti necessari, l'impresa esecutrice dovrà

contattare gli enti gestori per definire la posizione degli

impianti.

LAVORI IN CORRISPONDENZA DEI BY-PASS DI INIZIO E FINE

DEVIAZIONE DI CARREGGIATA

Eventuali lavori di rifacimento della pavimentazione in corrispondenza dei

by-pass utilizzati per l'inizio e la fine della deviazione di carreggiata

potranno essere effettuati esclusivamente dopo aver temporaneamente

chiuso il by-pass ed utilizzando, per la deviazione di carreggiata, il by-pass

rispettivamente più a monte o più a valle.

C
A

R
R

E
G

G
IA

T
A

 S
U

D

k
m

 
2
9
5
+

0
0
0

T
R

A
T

T
O

 IN
T

E
R

E
S

S
A

T
O

 D
A

I L
A

V
O

R
I



k
m

2
9
7

2
9
8

k
m

2
9
6
+

1
0
0

2
9
6
+

2
0
0

2
9
6
+

3
0
0

2
9
6
+

4
0
0

2
9
6
+

5
0
0

2
9
6
+

6
0
0

2
9
6
+

7
0
0

2
9
6
+

8
0
0

2
9
6
+

9
0
0

2
9
7
+

0
0
0

2
9
7
+

1
0
0

2
9
7
+

2
0
0

2
9
7
+

3
0
0

2
9
7
+

4
0
0

2
9
7
+

5
0
0

2
9
7
+

6
0
0

2
9
7
+

7
0
0

2
9
7
+

8
0
0

2
9
7
+

9
0
0

2
9
8
+

0
0
0

2
9
8
+

1
0
0

2
9
8
+

2
0
0

2
9
8
+

3
0
0

2
9
8
+

4
0
0

2
9
8
+

5
0
0

2
9
8
+

6
0
0

2
9
8
+

7
0
0

2
9
8
+

8
0
0

G

A

S

G

A

S

G
A

S

G
A

S

G

A
S

G

A
S

GAS

IMPIANTI INTERFERENTI

Le posizioni degli impianti interferenti riportate nel presente

elaborato sono indicative.

Prima di posizionare la relativa segnaletica e gli eventuali

apprestamenti necessari, l'impresa esecutrice dovrà

contattare gli enti gestori per definire la posizione degli

impianti.

LAVORI IN CORRISPONDENZA DEI BY-PASS DI INIZIO E FINE

DEVIAZIONE DI CARREGGIATA

Eventuali lavori di rifacimento della pavimentazione in corrispondenza dei

by-pass utilizzati per l'inizio e la fine della deviazione di carreggiata

potranno essere effettuati esclusivamente dopo aver temporaneamente

chiuso il by-pass ed utilizzando, per la deviazione di carreggiata, il by-pass

rispettivamente più a monte o più a valle.
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IMPIANTI INTERFERENTI

Le posizioni degli impianti interferenti riportate nel presente

elaborato sono indicative.

Prima di posizionare la relativa segnaletica e gli eventuali

apprestamenti necessari, l'impresa esecutrice dovrà

contattare gli enti gestori per definire la posizione degli

impianti.

LAVORI IN CORRISPONDENZA DEI BY-PASS DI INIZIO E FINE

DEVIAZIONE DI CARREGGIATA

Eventuali lavori di rifacimento della pavimentazione in corrispondenza dei

by-pass utilizzati per l'inizio e la fine della deviazione di carreggiata

potranno essere effettuati esclusivamente dopo aver temporaneamente

chiuso il by-pass ed utilizzando, per la deviazione di carreggiata, il by-pass

rispettivamente più a monte o più a valle.
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IMPIANTI INTERFERENTI

Le posizioni degli impianti interferenti riportate nel presente

elaborato sono indicative.

Prima di posizionare la relativa segnaletica e gli eventuali

apprestamenti necessari, l'impresa esecutrice dovrà

contattare gli enti gestori per definire la posizione degli

impianti.

LAVORI IN CORRISPONDENZA DEI BY-PASS DI INIZIO E FINE

DEVIAZIONE DI CARREGGIATA

Eventuali lavori di rifacimento della pavimentazione in corrispondenza dei

by-pass utilizzati per l'inizio e la fine della deviazione di carreggiata

potranno essere effettuati esclusivamente dopo aver temporaneamente

chiuso il by-pass ed utilizzando, per la deviazione di carreggiata, il by-pass

rispettivamente più a monte o più a valle.
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Le posizioni degli impianti interferenti riportate nel presente

elaborato sono indicative.

Prima di posizionare la relativa segnaletica e gli eventuali

apprestamenti necessari, l'impresa esecutrice dovrà

contattare gli enti gestori per definire la posizione degli
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Prima di posizionare la relativa segnaletica e gli eventuali

apprestamenti necessari, l'impresa esecutrice dovrà

contattare gli enti gestori per definire la posizione degli
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