SOCIETA’ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO ~— TRENTO

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

dott. ing. Marco Zocchio
dott. ing. MARCO 2ZOCCHIO
ISCRIZIONE ALBO N°® 2799 - Sezione A

autostrada

del
brennero

LAVORI DI ORDINARA MANUTENZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA AFFI

(VR) E L'ALLACCIAMENTO CON L'AUTOSTRADA Al (MO)

COSTO DEI LAVORI
8. € | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTI PER LA SICUREZZA

0 17.05.24 EMISSIONE D.GADOTTI R.OLIOSO D.GADOTTI
REVISIONE: DATA: DESCRIZIONE: REDAZIONE: VERIFICA: APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO: IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE:

MARZO 2024

ORDINE DEI PERIT! INDUSTRIALI

DI TRENTO
NUMERO PROGETTO: to Industriale

Perito Industrial
DANIELA GADOTTI
Iscrizione Albo n. 1964

38/24



AutoCAD SHX Text
COSTO DEI LAVORI

AutoCAD SHX Text
8.22

AutoCAD SHX Text
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTI PER LA SICUREZZA

AutoCAD SHX Text
R.OLIOSO

AutoCAD SHX Text
SOCIETA'  PER  AZIONI  AUTOSTRADA  DEL  BRENNERO  -  TRENTO

AutoCAD SHX Text
VERIFICA:

AutoCAD SHX Text
REVISIONE:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE:

AutoCAD SHX Text
REDAZIONE:

AutoCAD SHX Text
APPROVAZIONE:

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
EMISSIONE

AutoCAD SHX Text
NUMERO PROGETTO:

AutoCAD SHX Text
DATA PROGETTO:

AutoCAD SHX Text
COPERTINE_38-24.dwg 

AutoCAD SHX Text
19 giugno 2024 - 17:00:43 

AutoCAD SHX Text
D.GADOTTI

AutoCAD SHX Text
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE:

AutoCAD SHX Text
38/24

AutoCAD SHX Text
MARZO 2024

AutoCAD SHX Text
D.GADOTTI

AutoCAD SHX Text
17.05.24

AutoCAD SHX Text
LAVORI DI ORDINARA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA AFFI (VR) E L'ALLACCIAMENTO CON L'AUTOSTRADA A1 (MO)


COSTIDELLA SICUREZZA

O.M. della pavimentazione di tratti tra Affi (VR) e l'allacciamento con l'autostrada A1 (MO) pag. 2
IMPORTI
I;/‘;E?;i‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
APPRESTAMENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. a) D.Lgs. 81/
2008) (Cat 1)
OPERE PROVVISIONALI (SbCat 1)
1/1 Recipiente in polietilene per alimenti da 50 1, con rubinetto, per
A.CPT.IMIG03080 fornitura di acqua potabile.
2,000
SOMMANO cadauno 2,000 36,30 72,60
BARACCAMENTI (SbCat 4)
2/2 Noleggio di camper o roulotte per servizi di cantiere comprensivo di
A.ELINT.04.010 100 km al giorno
110,000
SOMMANO g 110,000 94,12 10°353,20
A RIPORTARE 10°425,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

10'425,80

3/3
B.SIC.06.005.a

4/4
B.SIC.06.020.2

5/5
B.SIC.06.030

PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV punto 4.1.1 lett. d)
D.Lgs. 81/2008) (Cat 4)
DPI (ShCat 7)

Maschera di protezione delle vie aeree tipo FFP2 senza valvola fornita
dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti.

Sono compresi:

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;

- la verifica e la Manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

11 dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni interferenti.

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
11 DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione
della Conformita emesso ai sensi del Regolamento UE 425/2016 da
un organismo notificato.

Certificata CE ai sensi della UNI EN 149, o nel caso non siano
provviste di marcatura CE, devono avere l'attestazione di INAIL di
rispondenza alle norme vigenti ai sensi dell'art. 15 DL n.18 del 17
Marzo 2020.

SOMMANO cadauno

Occhiali semplici (dpi II cat.) protettivi forniti dal datore di lavoro e
usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai
Sensi della UNI EN 166.

Sono compresi:

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

11 dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni interferenti.

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
11 DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione
della Conformita emesso ai sensi del Regolamento UE 425/2016 da
un organismo notificato.

SOMMANO cadauno

Dispenser di soluzioni idroalcoliche fornito e installato nel rispetto di
quanto disciplinato dal Ministero della Salute e dalle normative di
riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti
igienizzanti.

Prezzo per dispenser manuale da parete con capienza 500ml integrata
da cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.

SOMMANO cadauno

40,000

40,000

4,000

4,000

2,000

2,000

1,92

1,81

31,01

76,80

7,24

62,02

A RIPORTARE

10°571,86

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

10'571,86

6/6
B.SIC.06.035

717
D.SIC.04.02.015.1.b

8/8
D.SIC.04.02.001.2.a

9/9
D.SIC.04.02.001.2.b

Fornitura di soluzione disinfettante in gel per igienizzazione mani,
prodotti classificati "Biocidi" per l'igiene umana o come PMC
(Presidio Medico Chirurgico) conforme al regolamento (UE)
528/2012 e al DPR 392/1998, a base di etanolo (Alcool Etilico),
ipocloruro di Sodio, Propan-2-olo (Alcool isopropilico), Perossido|
di Idrogeno (acqua ossigenata), ammonio quaternario e acido lattico|
in contenitori con tappo. Il presente articolo si intende comprensivo|
degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagato a
parte).

SOMMANO |

4,000

4,000

CARTELLONISTICA E SEGNALETICA (SbCat 13)

Cartello in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori.

Sono compresi:

i sostegni per i segnali;

la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza;

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei
segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

Dimensioni max cm 50x70

SOMMANO cadauno

Segnale triangolare o ottagonale in lamiera di alluminio 25/10 pell. cl.
2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- 1 sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro.

Lato/diametro cm 90

Per il primo mese o frazione

SOMMANO cadauno

Segnale triangolare o ottagonale in lamiera di allumino 25/10 pell. cl.
2 lato/diam. cm 90 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio
a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o
all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni
(fissi 0 mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e
l'efficienza; - 'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.
Lato/diam. cm 90 - per ogni mese in piu o frazione

20,000

20,000

8,000

8,000

7,26

7,14

28,14

29,04

142,80

225,12

A RIPORTARE

107968,82

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

107968,82

10/10

D.SIC.04.02.005.3.a

11/11

D.SIC.04.02.005.3.b

12/12

D.SC.H.30.b

n. 8*2,67 mesi

SOMMANO cad

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio 25/10 pell. cl.
2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. ¢ i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- 1 sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro.

Diametro/lato cm 90

Per il primo mese o frazione

SOMMANO cadauno

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio 25/10 pell. cl.
2 diam./lato cm 90 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio
a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o
all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 ¢ s.m. ¢ i.
Nel prezzo sono compresi: - I'uso per la durata prevista; - i sostegni
(fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e
l'efficienza; - l'accatastamento; - I'allontanamento a fine lavoro.
Diam./lato cm 90 - per ogni mese in piu o frazione

n. 8*2,67 mesi

SOMMANO cad

Compenso fisso per la realizzazione della carreggiata oggetto dei
lavori (scambio) di deviazione di carreggiata con il mantenimento di
due corsie per senso di marcia (3+1) su autostrada a 2 corsie, come da
schema allegato facente parte del “Quaderno di procedure e schemi
segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea” di
Autostrada del Brennero.

11 prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del
materiale dal magazzino della Societa di riferimento;

- gli oneri per l’esecuzione delle prestazioni (compreso il
presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di
quanto previsto nel Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019;

- I’installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e
complementare, (fornito dal Committente), nella quantita ¢ modalita
prevista dal “Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa
e rimozione della segnaletica temporanea” di Autostrada del
Brennero;

- I’apertura dei sistemi di chiusura varchi amovibili per lo scambio e
il rientro dalla deviazione di carreggiata; la chiusura di tali sistemi al
termine delle lavorazioni;

- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei
delineatori flessibili a lamella trapezoidale (Defleco);

- I’abbattimento al termine delle lavorazioni.

tratto 1 sud: dal km 2234000 al km 224+000

tratto 2 sud: dal km 241+700 al km 244+900

21,360

21,360

8,000

8,000

21,360

21,360

1,000
1,000

5,97

44,68

9,47

127,52

357,44

202,28

A RIPORTARE

2,000

11'656,06

COMMITTENTE:




COSTIDELLA SICUREZZA

0.M. della pavimentazione di tratti tra Affi (VR) e l'allacciamento con l'autostrada A1 (MO) pag. 6
N ord IMPORTI
TXI}%F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

unitario TOTALE
RIPORTO 2,000 11°656,06
tratto 3 sud: dal km 2934200 al km 295+000 1,000
tratto 4 sud: dal km 297+800 al km 300+000 1,000
tratto 5 sud: dal km 304+800 al km 306+700 1,000
tratto 6 sud: dal km 306+700 al km 308+900 1,000
tratto 7 sud: dal km 309+700 al km 312+000 1,000
tratto 2 nord: dal km 309+000 al km 308+000 1,000
tratto 1 nord: dal km 282+400 al km 281+500 1,000
SOMMANO cadauno 9,000 1'528,12 13°753,08
13/13 Compenso fisso per la realizzazione della carreggiata non oggetto dei
D.SC.H.30.c lavori (doppio flusso) di deviazione di carreggiata con il
mantenimento di due corsie per senso di marcia (3+1) su autostrada a
2 corsie, come da schema allegato facente parte del “Quaderno di
procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della
segnaletica temporanea” di Autostrada del Brennero.
1l prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del
materiale dal magazzino della Societa di riferimento;
- gli oneri per [Iesecuzione delle prestazioni (compreso il
presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di
quanto previsto nel Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019;
- D'installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e
complementare, (fornito dal Committente), nella quantita ¢ modalita
prevista dal “Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa
e rimozione della segnaletica temporanea” di Autostrada del
Brennero;
- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei
delineatori flessibili a lamella trapezoidale (Defleco);
- I’abbattimento al termine delle lavorazioni.
tratto 1 sud: dal km 223+000 al km 224+000 1,000
tratto 2 sud: dal km 241+700 al km 244+900 1,000
tratto 3 sud: dal km 2934200 al km 295+000 1,000
tratto 4 sud: dal km 297+800 al km 300+000 1,000
tratto 5 sud: dal km 304+800 al km 306+700 1,000
tratto 6 sud: dal km 306+700 al km 308+900 1,000
tratto 7 sud: dal km 309+700 al km 312+000 1,000
tratto 2 nord: dal km 309+000 al km 308+000 1,000
tratto 1 nord: dal km 282+400 al km 281+500 1,000
SOMMANO cadauno 9,000 1393,54 12°541,86
14/14 Compenso fisso per la modifica da deviazione di carreggiata con il
D.SC.H.30.d mantenimento di due corsie per senso di marcia (3+1) mediante a
deviazione del traffico sulla carreggiata opposta adibita al doppio
senso di circolazione (2+1) su autostrada a due corsie, come da
schema allegato facente parte del “Quaderno di procedure e schemi
segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea” di
Autostrada del Brennero.
1l prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del
materiale dal magazzino della Societa di riferimento;
- gli oneri per [Iesecuzione delle prestazioni (compreso il
presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di
quanto previsto nel Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019;
- I’installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e
complementare, (fornito dal Committente), nella quantita e modalita
prevista dal “Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa
e rimozione della segnaletica temporanea” di Autostrada del
Brennero;
- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei
delineatori flessibili a lamella trapezoidale (Defleco);
- I’abbattimento al termine delle lavorazioni.
tratto 1 sud: dal km 223-+000 al km 224+000 5,000
tratto 2 sud: dal km 2414700 al km 244+900 7,000
tratto 3 sud: dal km 293+200 al km 295+000 8,000
A RIPORTARE 20,000 37°951,00

COMMITTENTE:
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N ord IMPORTI
TXI}%F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

unitario TOTALE
RIPORTO 20,000 37°951,00
tratto 4 sud: dal km 297+800 al km 300+000 8,000
tratto 5 sud: dal km 304+800 al km 306+700 8,000
tratto 6 sud: dal km 306+700 al km 308+900 7,000
tratto 7 sud: dal km 309+700 al km 312+000 9,000
tratto 2 nord: dal km 309+000 al km 308+000 6,000
tratto 1 nord: dal km 282+400 al km 281+500 6,000
SOMMANO cadauno 64,000 355,58 22757,12
15/15 Compenso fisso per la modifica da deviazione di carreggiata (2+1) a
D.SC.H.30.e deviazione di carreggiata (3+1), come da schema allegato facente
parte del “Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e
rimozione della segnaletica temporanea” di Autostrada del Brennero.
11 prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del
materiale dal magazzino della Societa di riferimento;
- gli oneri per l’esecuzione delle prestazioni (compreso il
presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di
quanto previsto nel Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019;
- I’installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e
complementare, (fornito dal Committente), nella quantita e modalita
prevista dal “Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa
e rimozione della segnaletica temporanea” di Autostrada del
Brennero;
- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei
delineatori flessibili a lamella trapezoidale (Defleco);
- I’abbattimento al termine delle lavorazioni.
tratto 1 sud: dal km 223+000 al km 224+000 5,000
tratto 2 sud: dal km 241+700 al km 244+900 7,000
tratto 3 sud: dal km 293+200 al km 295+000 8,000
tratto 4 sud: dal km 297+800 al km 300+000 8,000
tratto 5 sud: dal km 304+800 al km 306+700 8,000
tratto 6 sud: dal km 306+700 al km 308+900 7,000
tratto 7 sud: dal km 309+700 al km 312+000 9,000
tratto 2 nord: dal km 309+000 al km 308+000 6,000
tratto 1 nord: dal km 282+400 al km 281+500 6,000
SOMMANO cadauno 64,000 355,58 227757,12
16/16 Compenso fisso per la realizzazione di chiusura di uno svincolo di
D.SC.H.10.b uscita o entrata di una stazione autostradale su autostrada a 2 corsie,
come da schema allegato facente parte del “Quaderno di procedure e
schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica
temporanea” di Autostrada del Brennero.
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del
materiale dal magazzino della Societa di riferimento;
- gli oneri per [Iesecuzione delle prestazioni (compreso il
presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di
quanto previsto nel Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019;
- I’installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e
complementare, (fornito dal Committente), nella quantita e modalita
prevista dal “Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa
e rimozione della segnaletica temporanea” di Autostrada del
Brennero;
- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei
delineatori flessibili a lamella trapezoidale (Defleco);
- ’abbattimento al termine delle lavorazioni.
stazione di Verona nord: 7,000
stazione di Carpi: 16,000
stazione di Campogalliano: 9,000
SOMMANO cadauno 32,000 303,83 9'722,56
17/17 Compenso fisso per la realizzazione di chiusura di uno svincolo di
A RIPORTARE 93°187,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

93'187,80

D.SC.H.10.d

18/18

D.SC.H.60.a

19/19

D.SC.H.60.c

intersezione tra 1’autostrada Al o A4 e 'autostrada A22, come da
schema allegato facente parte del “Quaderno di procedure e schemi
segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea” di
Autostrada del Brennero.

1l prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del
materiale dal magazzino della Societa di riferimento;

- gli oneri per [Iesecuzione delle prestazioni (compreso il
presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di
quanto previsto nel Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019;

- D'installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e
complementare, (fornito dal Committente), nella quantita ¢ modalita
prevista dal “Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa
e rimozione della segnaletica temporanea” di Autostrada del
Brennero;

- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei
delineatori flessibili a lamella trapezoidale (Defleco);

- I’abbattimento al termine delle lavorazioni.

tratto 8 sud: dal km 3124000 al km 312+730

SOMMANO cadauno

Compenso per la posa in opera di segnaletica complementare, quali
delineatori flessibili a lamella trapezoidale, per la realizzazione di
deviazione di carreggiata su autostrada a 2 corsie, come da schema
allegato facente parte del “Quaderno di procedure e schemi
segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea” di
Autostrada del Brennero.

11 prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per l’esecuzione delle prestazioni (compreso il
presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di
quanto previsto nel Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019;

- I'installazione del materiale per segnaletica complementare (fornito
dal Committente), delineatori mobili a lamella trapezoidale, nella
quantitd e modalita prevista dal “Quaderno di procedure e schemi
segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea” di
Autostrada del Brennero;

- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei
delineatori flessibili a lamella trapezoidale (Defleco);

- I’abbattimento dei delineatori al termine delle lavorazioni.

tratto 1 sud: dal km 223+000 al km 224+000

tratto 2 sud: dal km 241+700 al km 244+900

tratto 3 sud: dal km 293+200 al km 295+000

tratto 4 sud: dal km 297+800 al km 300+000

tratto 5 sud: dal km 304+800 al km 306+700

tratto 6 sud: dal km 306+700 al km 308+900

tratto 7 sud: dal km 309+700 al km 312+000

tratto 2 nord: dal km 309+000 al km 308+000

tratto 1 nord: dal km 282+400 al km 281+500

SOMMANO m

Compenso per la posa in opera di segnaletica complementare, quali
delineatori mobili klemmfix modello leitboy o similari, per la
realizzazione di chiusura di corsia su autostrada a 2 corsie, come da
schema allegato facente parte del “Quaderno di procedure e schemi
segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea” di
Autostrada del Brennero.

1l prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per [Iesecuzione delle prestazioni (compreso il
presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di
quanto previsto nel Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019;

- I'installazione del materiale per segnaletica complementare (fornito
dal Committente), quali coni in gomma, nella quantita e modalita
prevista dal “Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa
e rimozione della segnaletica temporanea” di Autostrada del

4,000

4,000

2'510,000
5°000,000
37800,000
4'050,000
5°475,000
37875,000
1°425,000
3225,000
3°000,000

32360,000

323,21 1292,84

0,35 11326,00

A RIPORTARE

105°806,64

COMMITTENTE:
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N ord IMPORTI
TXI}%F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

unitario TOTALE
RIPORTO 105°806,64
Brennero;
- la rimozione dei coni al termine delle lavorazioni.
tratto 1 sud: dal km 223+000 al km 224+000 2'510,000
tratto 2 sud: dal km 241+700 al km 244+900 5°000,000
tratto 3 sud: dal km 293+200 al km 295+000 3’800,000
tratto 4 sud: dal km 297+800 al km 300+000 4'050,000
tratto 5 sud: dal km 304+800 al km 306+700 5'475,000
tratto 6 sud: dal km 306+700 al km 308+900 3'875,000
tratto 7 sud: dal km 309+700 al km 312+000 1'425,000
tratto 2 nord: dal km 309+000 al km 308+000 37225,000
tratto 1 nord: dal km 282+400 al km 281+500 3°000,000
SOMMANO m| 32360,000 0,52 16'827,20
20/20 Compenso per lo spostamento di segnaletica complementare quali
D.SC.H.60.d delineatori mobili klemmfix da una corsia autostradale nello
spartitraffico all’interno di una deviazione di carreggiata con il
mantenimento di due corsie per senso di marcia (3+1), come da
schema allegato facente parte del “Quaderno di procedure e schemi
segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea” di
Autostrada del Brennero.
11 prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per l’esecuzione delle prestazioni (compreso il
presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di
quanto previsto nel Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019;
- I’installazione del materiale per segnaletica complementare (fornito
dal Committente), quali klemmfix, nella quantita e modalita prevista
dal “Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e
rimozione della segnaletica temporanea” di Autostrada del Brennero;
- la rimozione dei klemmfix al termine delle lavorazioni.
tratto 1 sud: dal km 223+000 al km 224+000 10°040,000
tratto 2 sud: dal km 241+700 al km 244+900 30°000,000
tratto 3 sud: dal km 293+200 al km 295+000 26°600,000
tratto 4 sud: dal km 297+800 al km 300+000 287350,000
tratto 5 sud: dal km 304+800 al km 306+700 387325,000
tratto 6 sud: dal km 306+700 al km 308+900 23250,000
tratto 7 sud: dal km 309+700 al km 312+000 11°400,000
tratto 2 nord: dal km 309+000 al km 308+000 16°125,000
tratto 1 nord: dal km 282+400 al km 281+500 15°000,000
SOMMANO m| 199°090,000 0,12 23’890,80
21/21 Compenso per la guardiania di deviazione su autostrada a 2 corsie,
D.SC.H.40.a come da schemi allegati facente parte del “Quaderno di procedure e
schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica
temporanea” di Autostrada del Brennero.
11 prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per [Iesecuzione delle prestazioni (compreso il
presegnalamento del personale preposto alle attivita di guardiania) nel
rispetto di quanto previsto nel Decreto interministeriale del 22
gennaio 2019;
- la guardiania della segnaletica verticale, di quella luminosa e di
quella complementare per tutta la durata dell’installazione;
- gli oneri per il mantenimento in efficienza della segnaletica
verticale, di quella luminosa e di quella complementare per tutta la
durata dell’installazione;
- gli oneri per il mantenimento e sostituzione delle batterie necessarie
al funzionamento in efficienza della segnaletica luminosa;
- non si intende compreso il collante per la posa in opera dei
delineatori flessibili a lamella trapezoidale (Defleco);
- Il prezzo sara applicato per il periodo compreso tra la fine della posa
della segnaletica e I'inizio della rimozione della stessa.
- Il prezzo di tale servizio compensa lo svolgimento delle prestazioni
anche in orario notturno, dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Per tale
prestazione non saro applicato il compenso notturno.
1'678,000
A RIPORTARE 17678,000 146'524,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'678,000

146°524,64

22/22
D.T.10.001.b

23/23
D.ELINT.17.225

24 /24
D.SC.H.70.b

25/25
D.SC.H.70.c

SOMMANO h

1'678,000

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (20:00-6:00)
o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti:

- la corresponsione alla mano d'opera di indennita speciali;

- le assicurazioni di ogni genere;

- le attrezzature occorrenti ivi compreso l'attivazione ed il
mantenimento di idoneo impianto di illuminazione anche se montato
su autocarro;

- lincremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto
altro occorra per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.
Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della
D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese.

11 compenso sara applicato solo sugli articoli che prevedono la posa in
opera di segnaletica verticale (D.SC.H.30.a; D.SC.H.10.b;
D.SC.H.20.a; D.SC.H.60.b)
13.753,08+12.541,86+22.757,12+22.757,12+9.722,56+1.292,84+
11.326,00+16.827,20+23.890,80

SOMMANO %

134°868,580

134°868,580

Compenso fisso per la posa in opera di coppia di segnali di pericolo|
altezza cavalcavia o linee elettriche.

1l prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto ¢ la restituzione dell
materiale dal magazzino della Societa di riferimento;

- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il
presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di
quanto previsto nel Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa ¢
complementare, (fornito dal Committente), nella quantita e modalita|
prevista dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa
e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del
Brennero;

- I'abbattimento al termine delle lavorazioni.

SOMMANO cadauno

Manutenzione di carrello adibito a segnale mobile di protezione fig.
401 del Codice della Strada.

Nel compenso sono ricompresi la fornitura di energia elettrica
necessaria al funzionamento e/o approvvigionamento costante o di
altri sistemi di alimentazione (batterie), materiali di consumo,
manutenzione e guardiania.

11 prezzo si applica per le deviazioni di durata superiore alle 24h.

SOMMANO gg

Nolo di carrello adibito a segnale mobile di protezione fig. 401 del
Codice della Strada, dimensioni 200x360 cm costituito da una
struttura in profilato in lega di alluminio secondo le norme CEI e da
pannelli in alluminio a fasce bianche/rosse realizzate in pellicola
classe 2.

Completo di cassone costituito da vano con funzioni di porta oggetto
e vano chiuso per alloggio accumulatori realizzato in alluminio
estruso, impianto luminoso con freccia da 23 lampade alogene diam.
200 mm a 1/2 V e da 2 lampade blitz diam. mm 340 7.5 J 12/24 V.
con dispositivo automatico e impianto comando della freccia.

Da posizionarsi in corrispondenza delle cascate per la chiusura delle
corsie di marcia o sorpasso o in corsia di emergenza, nonché secondo
le indicazioni fornite dalla Direzioni Lavori.

8,000

8,000

73,000

73,000

51,95

10,00

54,00

20,92

87'172,10

13486,86

432,00

1'527,16

A RIPORTARE

249°142,76

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

249°142,76

26/26
D.PAT.S.40.30.10.5

27/27
D.CPT.SANG04010

28/28
D.CPT.SERG04010

Nel compenso per il nolo sono ricompresi 1’installazione/rimozione
nei luoghi di intervento. La fornitura di energia elettrica necessaria al
funzionamento e/o approvvigionamento costante o di altri sistemi di
alimentazione (batterie), materiali di consumo, manutenzione e
guardiania sono compensati con la voce "MANUTENZIONE DI
SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE FIG. 401" art. D.SC.H.70.b
Il prezzo si applica per le deviazioni di durata superiore alle 24h.

SOMMANO gg

ESTINTORI (SbCat 14)

Nolo di estintore portatile a polvere chimica omologato D.M. 7
gennaio 2005 e UNI EN 3-7. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il
ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 81 09.04.2008 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per
tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg

SOMMANO cadauno

PRONTO SOCCORSO (SbCat 15)

Cassetta di pronto soccorso

SOMMANO cadauna

GESTIONE EMERGENZE (SbCat 16)

Servizio costituito da n. 2 persone addestrate a gestire le emergenze e
le attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento
periodico per l'uso delle stesse. Costo al mese (4ore/mese).

n. 2*3,67 mesi

SOMMANO coppie

73,000

73,000

8,000

8,000

2,000

2,000

7,340

7,340

28,75 2°098,75

14,68 117,44

78,49 156,98

257,15 1'887,48

A RIPORTARE

253°403,41

COMMITTENTE:
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IMPORTI
I;/‘;E?;i‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 2537403,41
PROCEDURE (allegato XV punto 4.1.1 lett. e) D.Lgs. 81/2008)
(Cat5)
NOLI E TRASPORTI (SbCat 24)
29/29 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi
D.CPT.NOLGO01070 verifica del funzionamento una volta alla settimana, esclusi oneri per
il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a
30 kw. Nolo per un mese. CLASSE 2a.
1 motogeneratore*3,67 mesi 3,670
SOMMANO cadauno 3,670 348,56 1279,22
30/30 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il
D.CPT.NOLGO01080 funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 30
kw. Costo di esercizio.
50,000
SOMMANO ora 50,000 13,09 654,50
A RIPORTARE 255'337,13

COMMITTENTE:
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IMPORTI
I;/‘;E?;i‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 255'337,13
COORDINAMENTO USO COMUNE (allegato XV punto 4.1.1
lett. g) D.Lgs. 81/2008) (Cat 7)
COORDINAMENTO (SbCat 27)

31/31 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in

G.CPT.SERG10010 cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio

dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova

impresa esecutrice. Costo per ogni riunione.
18,000

SOMMANO cadauno 18,000 174,37 3'138,66
Parziale LAVORI A MISURA euro 258°475,79
TOTALE euro 258°475,79

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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