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ELENCO ALLEGATI 38-24

Emissione | Revisione 1| Revisione 2
1. RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA 17/05/2024
2. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
2.1. PARTE PRIMA — DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 17/05/2024
2.2. PARTE SECONDA — PRESCRIZIONI TECNICHE 17/05/2024
2.3. PARTE TERZA — SCHEMA DI CONTRATTO 17/05/2024 25/10/2024
3. CRONOPROGRAMMA
3.1 GENERALE 17/05/2024
3.2 CRONOPROGRAMMA SINGOLO CANTIERE
3.2.1 TRATTO 1S - dal km 223+000 al km 224+000 carreggiata sud; 17/05/2024
3.2.2 TRATTO 2S - dal km 241+700 al km 244+900 carreggiata sud; 17/05/2024
3.2.3 TRATTO 3S - dal km 293+200 al km 295+000 carreggiata sud; 17/05/2024
3.2.4 TRATTO 4S - dal km 297+800 al km 300+000 carreggiata sud; 17/05/2024
3.2.5 TRATTO 58 - dal km 304+800 al km 306+700 carreggiata sud; 17/05/2024
3.2.6 TRATTO 6S - dal km 306+700 al km 308+900 carreggiata sud; 17/05/2024
3.2.7 TRATTO 7S - dal km 309+700 al km 312+000 carreggiata sud; 17/05/2024
3.2.8 TRATTO 8S - dal km 312+000 al km 312+730 carreggiata sud; 17/05/2024
3.2.9 TRATTO 1N - dal km 282+400 al km 281+500 carreggiata nord; 17/05/2024
3.2.10 TRATTO 2N - dal km 309+000 al km 308+000 carreggiata nord; 17/05/2024
3.2.11 Autostazione di VERONA NORD - entrata direzione Brennero ed entrata direzione Modena; 17/05/2024
3.2.12 Autostazione di CARPI - uscita da Brennero, entrata direzione Modena, entrata direzione Brennero e piazzale esterno; 17/05/2024
3.2.13 Autostazione di CAMPOGALLIANO - piazzale esterno e piazzale interno; 17/05/2024
4 COROGRAFIA E TIPO DI INTERVENTO
4.1 TRATTO 1S - dal km 223+000 al km 224+000 carreggiata sud; 17/05/2024
4.2 TRATTO 2S - dal km 241+700 al km 244+900 carreggiata sud; 17/05/2024
4.3 TRATTO 3S - dal km 293+200 al km 295+000 carreggiata sud; 17/05/2024
4.4 TRATTO 4S - dal km 297+800 al km 300+000 carreggiata sud; 17/05/2024
4.5 TRATTO 58S - dal km 304+800 al km 306+700 carreggiata sud; 17/05/2024
4.6 TRATTO 6S - dal km 306+700 al km 308+900 carreggiata sud; 17/05/2024
4.7 TRATTO 7S - dal km 309+700 al km 312+000 carreggiata sud; 17/05/2024
4.8 TRATTO 8S - dal km 312+000 al km 312+730 carreggiata sud; 17/05/2024
4.9 TRATTO 1N - dal km 282+400 al km 281+500 carreggiata nord; 17/05/2024
4.10 TRATTO 2N - dal km 309+000 al km 308+000 carreggiata nord; 17/05/2024
4.11 Autostazione di VERONA NORD - entrata direzione Brennero ed entrata direzione Modena; 17/05/2024
4.12 Autostazione di CARPI - uscita da Brennero, entrata direzione Modena, entrata direzione Brennero e piazzale esterno; 17/05/2024
4.13 Autostazione di CAMPOGALLIANO - piazzale esterno e piazzale interno; 17/05/2024
5. PLANIMETRIA GENERALE INTERVENT! IN AUTOSTRADA
5.1 TIPOLOGIA DI INTERVENTO TRATTI IN CARREGGIATA dal Km 207 al Km 257 17/05/2024
5.2 TIPOLOGIA DI INTERVENTO TRATTI IN CARREGGIATA dal Km 257 al Km 313 17/05/2024
6. SEZIONI TIPO INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE IN CARREGGIATA - zona sud -
6.1 TIPO "H" Marcia ed Emergenza: binder+DFAS - Sorpasso : DFAS ( 3+1 a 10,50 m) 17/05/2024
6.2 TIPO "I" Marcia: base+binder+DFAS - Emergenza: binder+DFAS - Sorpasso : DFAS (3+1 a 10,50 m) 17/05/2024
6.3 TIPO "M" Marcia: riciclaggio in sito+base+binder+DFAS - Emergenza: binder+DFAS - Sorpasso : DFAS (3+1 a 10,50 m) 17/05/2024
6.4 TIPO "Z" Marcia: base+binder+DFAS - Emergenza: binder+DFAS - Sorpasso : binder+DFAS (3+1 a 10,50 m) 17/05/2024
6.5 TIPO "W" Marcia ed Emergenza: geomembrana+binder+DFAS - Sorpasso : geomembrana binder+DFAS ( 3+1 a 10,50 m) 17/05/2024
7. ELENCO PREZZI
7.1. LAVORI 17/05/2024 | 14/09/2024
7.2. COSTI PER LA SICUREZZA 17/05/2024
8. COSTO DEI LAVORI
8.1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI 17/05/2024
8.2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTI PER LA SICUREZZA 17/05/2024
8.3. RIEPILOGO DEI LAVORI 17/05/2024
8.4. QUADRO ECONOMICO 17/05/2024
8.5. ANALISI PREZZI 17/05/2024
|9. QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE 17/05/2024
10. SCHEMI SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE
10.1 Deviazione di carreggiata 3+1 17/05/2024
10.2 Modifica deviazione di carreggiata da 3+1 a 2+1 e viceversa 17/05/2024
10.3 Deviazione di carreggiata 1+1 17/05/2024
10.4 Uscita obbligatoria 17/05/2024
11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI | 17/05/2024 |
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