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PREMESSA E DEFINIZIONI 

 
 
 

Il Capitolato Speciale d’Appalto fa parte integrante del Contratto nel quale sono 
riportate le norme dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa. 
 
La presente Parte Prima contiene la descrizione delle lavorazioni e riporta tutti gli 
elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto 
dell’appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli 
elaborati grafici del progetto esecutivo. 
 
La Parte Seconda contiene la specificazione delle prescrizioni tecniche relative alle 
lavorazioni previste per l’appalto. 
 
Ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si intende per Codice il Decreto 
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti 
pubblici”. 
 
Il Codice con i relativi allegati forma parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti del 
presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
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ART. 1 

OGGETTO E MODALITA’ DELL'APPALTO 
 

L'appalto ha per oggetto tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie al 
ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso di tratti saltuari di entrambe 
le carreggiate del segmento A22 ricompreso tra Affi (VR) e l’allacciamento con 
l’autostrada A1 (MO), oltre ad alcune aree delle stazioni autostradali di Verona nord, 
Carpi e Campogalliano. 
La tabella successiva riporta le tratte di intervento e le principali lavorazioni previste.  
 

 
Zone d’intervento Direz. 

Superfici 
intervento 

Tipologia di intervento 

 
Cantiere 

 

Progressive autostradali 
tratti di intervento Direz. 

 

Lunghezza  
intervento 

 
Tipologia di intervento 

Dal km Al km 

Autostazione di VERONA nord               
Svincolo entrata direzione Brennero 
Svincolo entrata direzione Modena 

 6.900 mq 

SVINCOLO di ENTRATA per  BZ : Fresatura (10cm)  + Binder (6cm) + usura antisdrucciolo (4cm); 
SVINCOLO di ENTRATA per  MO: Fresatura (10cm)  + Binder (6cm) + usura antisdrucciolo 
(4cm); 
 

Autostazione di CARPI    
Svincolo uscita da Brennero                 

Svincolo entrata direzione Modena  
Svincolo entrata direzione Brennero       

Piazzale esterno 

 15.000 mq 

SVINCOLO di USCITA da VR : Fresatura (10cm)  + Binder (6cm) + usura antisdrucciolo (4cm) 
tratti con fresatura (20cm) + Base (10cm) + Binder (6cm) + usura antisdrucciolo (4cm); 
SVINCOLO di ENTRATA per MO: Fresatura (10cm)  + Binder (6cm) + usura antisdrucciolo (4cm); 
SVINCOLO di ENTRATA per VR: Fresatura (4cm) + usura antisdrucciolo (4cm); 
PIAZZALE : Fresatura (10cm)  + Binder (6cm) + usura hard (4cm); 

Autostazione di CAMPOGALLIANO               
Piazzale interno  
Piazzale esterno 

 9.000 mq PIAZZALE : Fresatura (10cm)  + Binder (6cm) + usura hard (4cm); 

2S   223+000 224+000 sud 1.000 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) 
Corsie di marcia+emergenza (largh. 7,50m) ulteriore  fresatura (6cm)  + Binder (6cm) 
 
 

2S   241+700 244+900 sud 3.200 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + + Drenante (4cm) 
Corsie di marcia+emergenza (largh. 7,50m) ulteriore  fresatura (6cm)  + Binder (6cm) 
Corsia di decelerazione e accelerazione autostazione ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm) 
 
 

3S 293+200 295+000 sud 1.800 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) 
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore  fresatura (6cm)  + Binder (6cm) 
Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore  fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm) 
 

4S   297+800 300+000 sud 2.200 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) 
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore  fresatura (6cm)  + Binder (6cm) 
Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore  fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm) 
 

5S 304+800 306+700 sud 1.900 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) 
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore  fresatura (6cm)  + Binder (6cm) 
Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore  fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm) 
 

6S 306+700 308+900 sud 2.200 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) 
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore  fresatura (6cm)  + Binder (6cm) 
Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore  fresatura (16cm) + Base (16cm) 
Corsia di decelerazione Area di servizio ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm) 
 

7S 309+700 312+000 nord 2.300 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) 
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore  fresatura (6cm)  + Binder (6cm) 
Corsia di marcia per una lunghezza di 1300 m (largh. 4,00m) ulteriore  fresatura (16cm) + 
Riciclaggio (20cm) + Base (13cm) 
Corsia di marcia per una lunghezza di 1000 m (largh. 4,00m) ulteriore  fresatura (16cm) + Base 
(16cm) 
Corsia di sorpasso  per una lunghezza di 1000 m  (largh. 3,75m) ulteriore  fresatura (6cm)  + 
Binder (6cm) 
 

8S 312+000 312+730 nord 730 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) 
Corsie di Sorpasso+marcia+emergenza (largh. 9,0m) ulteriore  fresatura (10cm)  + Binder (10cm) 
previa posa di geomembrana 
Corsia di decelerazione e accelerazione autostazione ulteriore fresatura (10cm) + Binder (10cm) 
previa posa di geomembrana 
 

1N 282+400 281+500 nord 900 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) 
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore  fresatura (6cm)  + Binder (6cm) 
Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore  fresatura (16cm) + Base (16cm) 
 

2N 309+000 308+000 nord 1.000 m 

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) 
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore  fresatura (6cm)  + Binder (6cm) 
Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore  fresatura (16cm) + Base (16cm) 
Corsia di accelerazione Area di Servizio ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm) 
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L’appalto, come riportato all’art. “Modalità di pagamento del corrispettivo” dello 
Schema di Contratto, viene eseguito a misura, nelle proporzioni e nelle categorie di 
lavoro specificate nell’art. 2. 
 

ART. 2 
AMMONTARE DELL'APPALTO 

 
Il corrispettivo complessivo dei lavori a misura, per gli interventi compresi nell’appalto, 
ammonta ad € 9.563.787,67.= (Euro novemilionicinquecentosessantatremila-
settecentoottantasette/67), come risulta dal seguente prospetto che evidenzia anche 
gli importi corrispondenti a diversi gruppi delle lavorazioni ritenute omogenee. 
 
CATEGORIE DI LAVORO 
 

N.

PROG

CAT. 

SOA
LAVORAZIONI OMOGENEE

IMPORTO

EURO
%

% inc. 

manodopera

importo 

manodopera

1 OG3
Scarifica conglomerato bituminoso (fresatura) e 

conferimento ad impianto di smaltimento e/o recupero
€ 1.357.645,98 14,20%

2 OG3
Ricostruzione di strati portanti: geomembrana, 

riciclaggio in sito, base e collegamento "binder"
€ 4.291.352,95 44,87%

3 OG3

Realizzazione del manto di usura (emulsione 

elastomerica, drenante, antisdrucciolo "Split Mastix 

Asphalt" e usura hard)

€ 2.791.541,50 29,19%

4 OG3

Maggiori oneri correlati a lavorazioni da eseguirsi 

presso svincoli, piazzali/parcheggi di stazione e 

presso le aree di servizio

€ 18.834,00 0,20%

5 OG3

Maggiorazioni oneri correlati a lavorazioni eseguite in 

continuazione nell’arco delle 24 ore o esclusivamente 

in orario notturno e/o festivo

€ 845.937,45 8,85%

SUB TOTALE € 9.305.311,88 97,30% 9,26% € 862.114,41

6 OG3 Costi per la sicurezza € 258.475,79 2,70% 29,00% € 74.957,98

TOTALE CATEGORIA OG 3 € 9.563.787,67 100,00% 9,80% € 937.072,39

€ 9.305.311,88 97,30% 9,26% € 862.114,41

€ 258.475,79 2,70% 29,00% € 74.957,98

€ 9.563.787,67 100,00% 9,80% € 937.072,39

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

IMPORTO TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA

IMPORTO TOTALE LAVORI + SICUREZZA
 

 
 

L’importo di cui sopra è comprensivo di € 8.443.197,47 (Euro 
ottomilioniquattrocentoquarantatremilacentonovantasette/47) per prestazioni diverse 
dalla manodopera assoggettabili a ribasso, di € 862.114,41 (Euro 
ottocentosessantaduemilacentoquattordici/41) per costi della manodopera e di € 
258.475,79 (Euro duecentocinquantaottomilaquattrocentosettantacinque/79) per costi 
per la sicurezza (comprensivi di € 74.957,98 relativi ai costi della manodopera).  
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I costi per la manodopera, a norma di legge, non possono essere oggetto di ribasso, 
fatto salvo quanto stabilito dall’art. 41, comma 14, del Codice, in base al quale resta 
ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo 
dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.  
Tale dimostrazione dovrà avvenire nell’ambito dell’eventuale sub-procedimento di 
verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del Codice. 
I costi per la sicurezza, a norma di legge, non possono essere oggetto di ribasso. 
 
Gli importi presunti delle categorie di lavoro, indicate nel precedente prospetto, 
potranno variare, tanto in più quanto in meno, nella legittimità e nei limiti stabiliti 
dall’art. 120 del Codice come riportato all’art. “Modifiche al contratto in corso di 
esecuzione” dello Schema di Contratto. 
 
Sulla base della Tabella A dell’Allegato II.12 del Codice le categorie previste sono: 
 
 
- la categoria OG 3 – Prevalente e unica – “Strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere 
complementari”. 
 
 
 

ART. 3 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

 
 
Le opere e le lavorazioni che formano l'oggetto dell'appalto, con le riserve di cui allo 
specifico art. “Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia” dello Schema di 
Contratto, possono essere riassunte come indicato di seguito. 
 
 LAVORI ATTRIBUITI ALLA CATEGORIA OG 3 
 

- Fresatura dei vecchi strati di conglomerati bituminosi. Gli interventi sulla 
carreggiata autostradale, qualora interessino tutta la carreggiata autostradale e 
quindi tutte le corsie (emergenza, marcia e sorpasso), prevedono la fresatura ed 
asportazione su tutta la carreggiata del vecchio tappeto di usura. Nei casi in cui 
la pendenza trasversale, in rettilineo non sia pari al 2,5% si dovrà procedere, 
tramite fresature per spessori diversi, a portare la pendenza dell’intera 
carreggiata al 2,5%. L’Impresa dovrà altresì operare al fine di eliminare, sempre 
tramite fresature per spessori diversi, anche eventuali ondulazioni longitudinali e 
modificare eventuali pendenze trasversali nei tratti in curva seguendo le 
indicazioni della Direzione Lavori (D.L.). In particolari condizioni della 
pavimentazione si potrà procedere alla risagoma della carreggiata utilizzando 
del binder; 
 

- riciclaggio in sito della sovrastruttura stradale esistente (conglomerato 
bituminoso e fondazione stradale) con cemento ed emulsione bituminosa 
modificata (base a freddo). 
 

- Fornitura e posa di conglomerati bituminosi per strati portanti (base e 
collegamento “binder”). 
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- Fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi per strato di usura 
(antisdrucciolo “SMA”, drenante e usura hard); 
 

Sul piano fresato e tra i diversi strati verrà, generalmente, spruzzata dell’emulsione 
bituminosa acida. 
Prima della posa del tappeto di usura di tipo Drenante Fonoassorbente Speciale 
(DFAS) e antisdrucciolo (SMA) verrà posata una guaina/mano d’attacco di emulsione 
elastomerica o di bitume modificato. 
 
Per tutti gli interventi sopra descritti, il bitume e gli inerti da impiegarsi per il 
confezionamento dei conglomerati bituminosi degli strati di usura, di collegamento e di 
base, saranno scelti così da raggiungere elevate prestazioni in termini di portanza e di 
aderenza.  
Il capitolato speciale d’appalto prescrive l'utilizzo di bitumi modificati tipo hard e 
l'impiego d’inerti caratterizzati da buoni parametri meccanici e di aderenza, ottenuti 
prevalentemente dalla frantumazione di porfido quarzifero e di forma tale (elementi 
frantumati di forma poliedrica) da rendere possibile il raggiungimento dei più elevati 
valori di portanza. 
L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di 
opere e di lavori non elencati ma contenuti nei disegni e negli elaborati di progetto o 
comunque necessari per la completa e buona esecuzione dell’oggetto dell’appalto. 
Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente al 
progetto approvato, rispettando le prescrizioni del Contratto, del Capitolato Speciale 
d’Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
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