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PREMESSA E DEFINIZIONI

Il Capitolato Speciale d’Appalto fa parte integrante del Contratto nel quale sono
riportate le norme dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa.

La presente Parte Prima contiene la descrizione delle lavorazioni e riporta tutti gli
elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’'oggetto
dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli
elaborati grafici del progetto esecutivo.

La Parte Seconda contiene la specificazione delle prescrizioni tecniche relative alle
lavorazioni previste per I'appalto.

Ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si intende per Codice il Decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici”.

Il Codice con i relativi allegati forma parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti del
presente Capitolato Speciale d’Appalto.
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ART. 1

OGGETTO E MODALITA' DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie al
ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso di tratti saltuari di entrambe
le carreggiate del segmento A22 ricompreso tra Affi (VR) e l'allacciamento con
'autostrada A1 (MO), oltre ad alcune aree delle stazioni autostradali di Verona nord,

Carpi e Campogalliano.

La tabella successiva riporta le tratte di intervento e le principali lavorazioni previste.

Zone d'intervento Direz. Superfici Tipologia di intervento
intervento
Progressive autostradali . Lunghezza
Cantiere tratti di intervento Direz. intervento Tipologia di intervento
Dal km Al km
. . SVINCOLO di ENTRATA per BZ : Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + usura antisdrucciolo (4cm);
Aumsmzmne d'.VE.RONA nord SVINCOLO di ENTRATA per MO: Fresatura (10cm) + Binder (6¢cm) + usura antisdrucciolo
Svincolo entrata direzione Brennero 6.900 mq N
’ e (4cm);
Svincolo entrata direzione Modena
Autostazione di CARPI SVINCOLO di USCITA da VR : Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + usura antisdrucciolo (4cm)
Svincolo uscita da Brennero tratti con fresatura (20cm) + Base (10cm) + Binder (6cm) + usura antisdrucciolo (4cm);
Svincolo entrata direzione Modena 15.000 mq SVINCOLO di ENTRATA per MO: Fresatura (10cm) + Binder (6¢cm) + usura antisdrucciolo (4cm);
Svincolo entrata direzione Brennero SVINCOLO di ENTRATA per VR: Fresatura (4cm) + usura antisdrucciolo (4cm);
Piazzale esterno PIAZZALE : Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + usura hard (4cm);
Autostazione di CAMPOGALLIANO
Piazzale interno 9.000 mq PIAZZALE : Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + usura hard (4cm);
Piazzale esterno
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm)
2s 2234000 2244000 sud 1.000 m Corsie di marcia+emergenza (largh. 7,50m) ulteriore fresatura (6¢cm) + Binder (6cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + + Drenante (4cm)
Corsie di marcia+emergenza (largh. 7,50m) ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm)
2S 241+700 244+900 sud 3.200 m Corsia di decelerazione e accelerazione autostazione ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm)
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6¢cm) + Binder (6cm)
3s 293+200 295+000 sud 1.800 m Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm)
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6¢cm) + Binder (6cm)
45 297+800 300+000 sud 2200 m Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm)
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6¢cm) + Binder (6cm)
58 304+800 306+700 sud 1.900 m Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm)
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6¢cm) + Binder (6cm)
6S 306+700 308+900 sud 2.200 m Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Base (16cm)
Corsia di decelerazione Area di servizio ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6¢cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm)
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm)
Corsia di marcia per una lunghezza di 1300 m (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) +
Riciclaggio (20cm) + Base (13cm)
7S 309+700 312+000 nord 2.300 m Corsia di marcia per una lunghezza di 1000 m (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Base
(16cm)
Corsia di sorpasso per una lunghezza di 1000 m (largh. 3,75m) ulteriore fresatura (6cm) +
Binder (6cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm)
Corsie di Sorpasso+marcia+emergenza (largh. 9,0m) ulteriore fresatura (10cm) + Binder (10cm)
previa posa di geomembrana
8S 312+000 3124730 nord 730m Corsia di decelerazione e accelerazione autostazione ulteriore fresatura (10cm) + Binder (10cm)
previa posa di geomembrana
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm)
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6¢cm) + Binder (6cm)
N 282+400 281+500 nord 900 m Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Base (16cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm)
Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6¢cm) + Binder (6cm)
2N 309+000 308+000 nord 1.000 m Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Base (16cm)
Corsia di accelerazione Area di Servizio ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6¢cm)
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L'appalto, come riportato all'art. “Modalitd di pagamento del corrispettivo” dello
Schema di Contratto, viene eseguito a misura, nelle proporzioni e nelle categorie di
lavoro specificate nell’art. 2.

ART. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo complessivo dei lavori a misura, per gli interventi compresi nell’appalto,
ammonta ad € 9.563.787,67.= (Euro novemilionicinquecentosessantatremila-
settecentoottantasette/67), come risulta dal seguente prospetto che evidenzia anche
gli importi corrispondenti a diversi gruppi delle lavorazioni ritenute omogenee.

CATEGORIE DI LAVORO

N. CAT. IMPORTO %inc. importo
PROG [ SOA LAVORAZIONI OMOGENEE EURO % manodoperal manodopera
1 0G3 Scarifipa conglonjer;to bituminosg (fresatura) e €1.357.645.98 14.20%
conferimento ad impianto di smaltimento e/o recupero
2 0G3 Ripostrugiqne Fji strati portanti: geomem})r.ana, . €4.201.352.95 44.87%
riciclaggio in sito, base e collegamento "binder’
Realizzazione del manto di usura (emulsione
3 OG3 |elastomerica, drenante, antisdrucciolo "Split Mastix €2.791.541,50 29,19%
Asphalt’ e usura hard)
Maggiori oneri correlati a lavorazioni da eseguirsi
4 OG3 |presso svincoli, piazzali/parcheggi di stazione e € 18.834,00 0,20%
presso le aree di senizio
Maggiorazioni oneri correlati a lavorazioni eseguite in
5 OG3 |continuazione nell’arco delle 24 ore o esclusivamente € 845.937,45 8,85%
in orario notturno e/o festivo
SUB TOTALE €9.305.311,88 97,30% 9,26% €862.114,41
6 OG3 |Costi perla sicurezza € 258.475,79 2,70% 29,00% €74.957,98
TOTALE CATEGORIA OG 3 € 9.563.787,67 | 100,00% 9,80% | € 937.072,39
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 9.305.311,88 | 97,30% 9,26% |€862.114,41
IMPORTO TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA € 258.475,79 2,70% 29,00% € 74.957,98
IMPORTO TOTALE LAVORI + SICUREZZA € 9.563.787,67 | 100,00% 9,80% |€937.072,39
Limporto di cui sopra €& comprensivo di € 8.443.197,47 (Euro

ottomilioniquattrocentoquarantatremilacentonovantasette/47) per prestazioni diverse
dalla manodopera assoggettabili a ribasso, di € 862.114,41 (Euro
ottocentosessantaduemilacentoquattordici/41) per costi della manodopera e di €
258.475,79 (Euro duecentocinquantaottomilaquattrocentosettantacinque/79) per costi
per la sicurezza (comprensivi di € 74.957,98 relativi ai costi della manodopera).
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| costi per la manodopera, a norma di legge, non possono essere oggetto di ribasso,
fatto salvo quanto stabilito dall’art. 41, comma 14, del Codice, in base al quale resta
ferma la possibilita per I'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo
dell'importo deriva da una piu efficiente organizzazione aziendale.

Tale dimostrazione dovra avvenire nellambito dell’eventuale sub-procedimento di
verifica della congruita dell’'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice.

| costi per la sicurezza, a horma di legge, non possono essere oggetto di ribasso.

Gli importi presunti delle categorie di lavoro, indicate nel precedente prospetto,
potranno variare, tanto in pil quanto in meno, nella legittimita e nei limiti stabiliti
dall'art. 120 del Codice come riportato all'art. “Modifiche al contratto in corso di
esecuzione” dello Schema di Contratto.

Sulla base della Tabella A dell’Allegato 11.12 del Codice le categorie previste sono:

- la categoria OG 3 — Prevalente e unica — “Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere
complementari”.

ART. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere e le lavorazioni che formano l'oggetto dell'appalto, con le riserve di cui allo
specifico art. “Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia” dello Schema di
Contratto, possono essere riassunte come indicato di seguito.

e LAVORIATTRIBUITI ALLA CATEGORIA OG 3

- Fresatura dei vecchi strati di conglomerati bituminosi. Gli interventi sulla
carreggiata autostradale, qualora interessino tutta la carreggiata autostradale e
quindi tutte le corsie (emergenza, marcia e sorpasso), prevedono la fresatura ed
asportazione su tutta la carreggiata del vecchio tappeto di usura. Nei casi in cui
la pendenza trasversale, in rettilineo non sia pari al 2,5% si dovra procedere,
tramite fresature per spessori diversi, a portare la pendenza dell'intera
carreggiata al 2,5%. L'Impresa dovra altresi operare al fine di eliminare, sempre
tramite fresature per spessori diversi, anche eventuali ondulazioni longitudinali e
modificare eventuali pendenze trasversali nei tratti in curva seguendo le
indicazioni della Direzione Lavori (D.L.). In particolari condizioni della
pavimentazione si potra procedere alla risagoma della carreggiata utilizzando
del binder;

- riciclaggio in sito della sovrastruttura stradale esistente (conglomerato
bituminoso e fondazione stradale) con cemento ed emulsione bituminosa
modificata (base a freddo).

- Fornitura e posa di conglomerati bituminosi per strati portanti (base e
collegamento “binder”).
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- Fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi per strato di usura
(antisdrucciolo “SMA”, drenante e usura hard);

Sul piano fresato e tra i diversi strati verra, generalmente, spruzzata dell’emulsione
bituminosa acida.

Prima della posa del tappeto di usura di tipo Drenante Fonoassorbente Speciale
(DFAS) e antisdrucciolo (SMA) verra posata una guaina/mano d’attacco di emulsione
elastomerica o di bitume modificato.

Per tutti gli interventi sopra descritti, il bitume e gli inerti da impiegarsi per |l
confezionamento dei conglomerati bituminosi degli strati di usura, di collegamento e di
base, saranno scelti cosi da raggiungere elevate prestazioni in termini di portanza e di
aderenza.

Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'utilizzo di bitumi modificati tipo hard e
I'impiego d'inerti caratterizzati da buoni parametri meccanici e di aderenza, ottenuti
prevalentemente dalla frantumazione di porfido quarzifero e di forma tale (elementi
frantumati di forma poliedrica) da rendere possibile il raggiungimento dei piu elevati
valori di portanza.

L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di
opere e di lavori non elencati ma contenuti nei disegni e negli elaborati di progetto o
comungue necessari per la completa e buona esecuzione dell’'oggetto dell’appalto.
Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente al
progetto approvato, rispettando le prescrizioni del Contratto, del Capitolato Speciale
d'Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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