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LAVORI DI ORDINARA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA AFFI (VR) E L'ALLACCIAMENTO CON L'AUTOSTRADA A1 (MO)


A22 - AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.
38121 TRENTO - Via Berlino, 10

Lavori  di  ordinaria
pavimentazione in conglomerato bituminoso di
tratti saltuari del nastro autostradale tra Affi (VR) e
I'allacciamento con l'autostrada A1 (MO)

RIEPILOGO DEI LAVORI 38-24

manutenzione della

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI % IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
Categoria OG3 - Strade, autostrade, ponti, ecc. € 9.563.787,67| 100,00
€ 9.563.787,67| 100,00 9.563.787,67
Scarifica conglomerato bituminoso e conferimento ad impianto di
smaltimento e/o recupero € 1.357.645,98 14,20
Ricostruzione di strati portanti: geomembrana, riciclaggio in sito, base
e collegamento "binder" € 4.291.352,95 44,87
Realizzazione del manto di usura (emulsione elastomerica, drenante,
antisdrucciolo "Split Mastix Asphalt" e usura hard) € 2.791.541,50 29,19
Maggiori oneri correlati a lavorazioni da eseguirsi presso
svincoli/piazzali di stazione e presso le aree di servizio € 18.834,00 0,20
Maggiori oneri correlati a lavorazioni da eseguirsi a ciclo continuo
nell'arco delle 24 ore o esclusivamente in oraro notturno e/o festivo € 845.937,45 8,85
Costi per la sicurezza € 258.475,79 2,70
IMPORTO TOTALE LAVORI € 9.563.787,67| 100,00 9.563.787,67
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'APPALTO € 9.563.787,67
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