

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. MARCO ZOCCHIO
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione A

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
dott. ing. Marco Zocchio

autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARA MANUTENZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA AFFI
(VR) E L'ALLACCIAMENTO CON L'AUTOSTRADA A1 (MO)

8.3	COSTO DEI LAVORI RIEPILOGO DEI LAVORI
-----	------------------------------------------

0	17.05.24	EMISSIONE	M.ASILEPPI	M.ASILEPPI	C.COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO: MARZO 2024			<div>DIREZIONE TECNICA GENERALE</div> <div>AREA MOBILITA'</div>	IL PROGETTISTA:	
NUMERO PROGETTO: 38/24				<div>ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO</div> <div>Dott. Ing. CARLO COSTA</div> <div>Nr. 891</div> <div>INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN</div>	

RIEPILOGO DEI LAVORI 38-24

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	%	IMPORTI TOTALI
A) <u>LAVORI</u>			
Categoria OG3 - Strade, autostrade, ponti, ecc.	€ 9.563.787,67	100,00	9.563.787,67
	€ 9.563.787,67	100,00	
Scarifica conglomerato bituminoso e conferimento ad impianto di smaltimento e/o recupero	€ 1.357.645,98	14,20	
Ricostruzione di strati portanti: geomembrana, riciclaggio in sito, base e collegamento "binder"	€ 4.291.352,95	44,87	
Realizzazione del manto di usura (emulsione elastomerica, drenante, antisdrucchiolo "Split Mastix Asphalt" e usura hard)	€ 2.791.541,50	29,19	
Maggiori oneri correlati a lavorazioni da eseguirsi presso svincoli/piazzali di stazione e presso le aree di servizio	€ 18.834,00	0,20	
Maggiori oneri correlati a lavorazioni da eseguirsi a ciclo continuo nell'arco delle 24 ore o esclusivamente in orario notturno e/o festivo	€ 845.937,45	8,85	
Costi per la sicurezza	€ 258.475,79	2,70	
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 9.563.787,67	100,00	9.563.787,67
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'APPALTO		€	9.563.787,67