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LAVORI DI ORDINARA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA AFFI (VR) E L'ALLACCIAMENTO CON L'AUTOSTRADA A1 (MO)



A22 - AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

38121 TRENTO - Via Berlino, 10

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI % IMPORTI

E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI

A) LAVORI

Categoria OG3 - Strade, autostrade, ponti, ecc. € 9.563.787,67 100,00

€ 9.563.787,67 100,00 9.563.787,67

€ 1.357.645,98 14,20

€ 4.291.352,95 44,87

€ 2.791.541,50 29,19

€ 18.834,00 0,20

€ 845.937,45 8,85

Costi per la sicurezza € 258.475,79 2,70

IMPORTO TOTALE LAVORI € 9.563.787,67 100,00 9.563.787,67

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'APPALTO € 9.563.787,67

Maggiori oneri correlati a lavorazioni da eseguirsi a ciclo continuo

nell'arco delle 24 ore o esclusivamente in  oraro notturno e/o festivo

Lavori di ordinaria manutenzione della

pavimentazione in conglomerato bituminoso di

tratti saltuari del nastro autostradale tra Affi (VR) e

l'allacciamento con l'autostrada A1 (MO)

RIEPILOGO DEI LAVORI  38-24

Scarifica conglomerato bituminoso e conferimento ad impianto di

smaltimento e/o recupero

Ricostruzione di strati portanti: geomembrana, riciclaggio in sito, base 

e collegamento "binder"

Realizzazione del manto di usura (emulsione elastomerica, drenante,

antisdrucciolo "Split Mastix Asphalt" e usura hard)

Maggiori oneri correlati a lavorazioni da eseguirsi presso

svincoli/piazzali di stazione e presso le aree di servizio
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